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Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,80 115,12 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,76 52 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,43 58,79 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-166   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,14 103,79 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60 126,1 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,30 111,55 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,75 84,88 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-221   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,75 133,38 19 WPOD N

Jasienie 02-11-2-06-46    -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,62 176,83 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-137   -j   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,00 50,09 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30 53,45 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,52 38,07 19 WPOD N

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,59 106,49 19 WPOD N

Lasowice Małe 02-11-2-05-155   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 16,62 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,01 33,58 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 31,25 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-44    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 33,24 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-133   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 54,07 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,12 50,28 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,67 38,42 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,35 14,01 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,83 23,53 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,04 1,11 132 CP-W

Jasienie 02-11-2-06-167   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 1,53 132 CP-W

Bażany 02-11-2-07-51    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 21,92 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-111   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 23,53 132 CP-W

Tuły 02-11-2-08-94    -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,64 46,49 132 CP-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 33,55 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,44 51,39 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 12,36 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,94 140,62 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 31,41 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 4,9 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 6,66 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-188   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,82 17,33 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 15,71 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-212   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,52 54,25 128 CW-W

Lasowice Małe 02-11-2-05-214   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 9,15 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-11    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,55 48,17 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-126   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 12,74 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-126   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 8,97 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-133   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,92 76,43 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-99    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,78 39,15 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-99    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,16 26,69 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,33 13,96 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-23    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,77 9,41 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-23    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,45 230,63 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-29    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,58 21,87 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,49 63,05 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-48    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,06 214,13 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,47 73,61 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-63    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,55 55,32 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-66    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,51 21,58 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-66    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,02 50,77 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-75    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,40 101,32 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-91    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,33 13,96 128 CW-W

Bażany 02-11-2-07-91    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 39,34 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-108   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,04 73,26 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 35,99 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-111   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 10,3 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-114   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,26 64,07 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-137   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 47,79 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,67 61,43 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-199   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,34 41,64 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-199   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,02 50,77 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-199   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,49 37,45 128 CW-W

Tuły 02-11-2-08-84    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 36,9 128 CW-W

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 111 DOW-SADZ

AGROT

ODN-LUK

CP

CW

Pakiet: Lasowice 2027

HOD



Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,45 54,11 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-23    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  51,75 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-23    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  138,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-23    -l   -00 SADZ-OC sadz.w bruz.niekarcz.po p.orce 1 TSZT  51,75 59,56 104 SADZ SADZ

Bażany 02-11-2-07-23    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  51,75 1,14 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-140   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,27 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-140   -h   -00 SADZ-OC sadz.w bruz.niekarcz.po p.orce 1 TSZT  9,27 10,67 104 SADZ SADZ

Tuły 02-11-2-08-140   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,27 0,2 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,73 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,23 140,18 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 12,82 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,23 0,49 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,50 0,05 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,22 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,22 53,14 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,22 0,21 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,54 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,54 30,25 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,54 0,12 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,72 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,72 31,78 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,72 0,12 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,37 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,37 37,34 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,37 0,14 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,77 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,62 65,11 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 3,31 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,62 0,25 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,72 2,06 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,49 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,72 118,05 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,77 61,17 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,72 0,41 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,72 0,47 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-218   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,64 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-218   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,64 104,93 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-218   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,64 0,37 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  0,15 0,21 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,67 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,52 72,79 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 3,31 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,52 0,28 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,92 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,64 111,24 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,28 19,48 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,64 0,39 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,28 0,1 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,49 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,08 139,24 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,36 28,71 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

ODN-LUK

ODN-POR

ODN-POZ

HOD



Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,08 0,49 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,36 0,15 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,25 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,25 159,23 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,25 0,56 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,47 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,47 98 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,47 1,46 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,40 7,16 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,40 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  23,40 424,2 102 SADZ 1R

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,40 1,9 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,68 1,54 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,33 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,65 65,36 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,68 66,71 102 SADZ 1R

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,68 0,47 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,65 0,25 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-73    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  33,48 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-73    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  33,48 211,12 106 SAD-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-73    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  33,48 0,74 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,06 8,28 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,26 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,20 7,57 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  27,06 490,54 102 SADZ 1R

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,06 2,19 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,20 0,03 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 0,35 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,12 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,30 39,73 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,10 17,94 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,30 0,14 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,70 0,09 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 0,1 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  0,56 0,79 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,13 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,75 80,4 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,82 49,73 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,56 12,37 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,75 0,28 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,82 0,19 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 0,1 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,67 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,48 15,64 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,14 9,74 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,48 0,05 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  1,14 0,05 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,60 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,64 67,1 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,66 56,9 106 SAD-BRYŁ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,32 0,27 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,98 0,16 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-73    -h   -99 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  3,00 - 112 SIEW-RCP

Bażany 02-11-2-07-73    -h   -99 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  15,58 22,76 112 SIEW-RCP

Tuły 02-11-2-08-137   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,52 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-137   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,52 41,12 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-137   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,52 0,22 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,96 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,96 151,09 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-147   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,96 0,53 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,03 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,39 52,91 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,64 22,56 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,39 0,18 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,64 0,09 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,15 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,15 18,37 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,15 0,07 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-171   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,98 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-171   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,98 94,46 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-171   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,98 0,33 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,55 8,94 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,47 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,92 5,8 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,55 1,5 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-174   -g   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,92 0,02 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-202   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,67 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-202   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,67 130,35 106 SAD-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-202   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,67 0,45 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,57 - 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,57 47,59 106 SAD-BRYŁ

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,81 0,09 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,76 0,12 111 DOW-SADZ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  17,00 332 123 KOSZ UA

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1057 124 KOSZ UB

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 123 KOSZ UA

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  32,00 1092 124 KOSZ UB

Jasienie 02-11-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 125 KOSZ UC

Jasienie 02-11-2-06-103   -k   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,20 - 119 PIEL-CKR

Jasienie 02-11-2-06-125   -b   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,14 - 119 PIEL-CKR

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,15 - 119 PIEL-CKR

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 123 KOSZ UA

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Bażany 02-11-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  34,00 664 123 KOSZ UA

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 124 KOSZ UB

Tuły 02-11-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Bażany 02-11-2-07-67    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-67    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-67    -d   -01 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,50 29,31 123 KOSZ UA

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 1,18 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,80 66,24 105 SADZ POP

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 1,89 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,88 - 111 DOW-SADZ

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,88 88,58 105 SADZ POP

Jasienie 02-11-2-06-14    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00 25,28 107 POP-BRYŁ

Bażany 02-11-2-07-25    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,54 0,74 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,22 0,14 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,76 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,76 64,77 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,54 0,21 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-40    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,04 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,65 16,71 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,54 0,74 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,54 - 111 DOW-SADZ

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,54 47,37 105 SADZ POP

Bażany 02-11-2-07-90    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,54 0,21 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,83 3,77 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,83 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,83 240,83 105 SADZ POP

Tuły 02-11-2-08-84    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,83 1,07 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,54 4,6 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,54 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  9,54 293,42 105 SADZ POP

Tuły 02-11-2-08-94    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,54 1,31 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-95    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,39 - 111 DOW-SADZ

Tuły 02-11-2-08-95    -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  6,39 119,51 107 POP-BRYŁ

Tuły 02-11-2-08-95    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,39 0,14 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

PBD-ODNRB

PIEL

PL-CHOIN

POPR

HOD



Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bażany 02-11-2-07-82    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bażany 02-11-2-07-82    -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bażany 02-11-2-07-83    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  600,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,50 46,35 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,10 50,04 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,30 116,79 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-156   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,90 90,84 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,30 79,71 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,60 85,27 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-97    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,80 126,06 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-10    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,45 175,18 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,85 89,91 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-12    -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-12    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-12    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,70 50,05 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,05 38 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-161   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,85 39,17 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-16    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 92,69 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,85 78,28 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-220   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,05 162,22 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,50 83,42 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Jasienie 02-11-2-06-9     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 74,15 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-42    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 123,7 143 GRODZ-SN

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-62    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,50 158,74 145 GRODZ-SRN

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT
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Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Tuły 02-11-2-08-168   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,00 64,56 143 GRODZ-SN

Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Tuły 02-11-2-08-170   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 45,19 143 GRODZ-SN

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-149   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,76 14,49 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,31 24,25 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,73 18,72 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-186   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-186   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,08 34,48 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-189   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,56 22,64 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-19    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-19    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,99 21,42 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-19    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-19    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,50 13,94 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,57 22,66 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-8     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,81 23,18 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-11    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-11    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,17 13,23 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-126   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-126   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,91 8,38 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,02 17,19 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,84 3,94 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-129   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,96 8,49 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,57 11,94 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,10 15,22 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-62    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-62    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,42 15,91 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-63    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-63    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,16 17,5 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-78    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Bażany 02-11-2-07-78    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 4,72 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,23 17,65 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-111   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-111   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,83 16,79 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-136   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,71 18,67 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Tuły 02-11-2-08-146   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,69 25,06 150 GRODZ-DEM

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 151 K GRODZEŃ

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

OCHRL



Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-10    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-11    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-12    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-14    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-16    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-20    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-21    -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Jasienie 02-11-2-06-9     -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-183   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-213   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-104   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-127   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-132   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-231   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-233   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Jasienie 02-11-2-06-5     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-27    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-49    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-55    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-60    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-64    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-74    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-78    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Bażany 02-11-2-07-91    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-112   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-113   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-114   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-139   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-143   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-144   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-145   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-146   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-173   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-175   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-178   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-226   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-94    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tuły 02-11-2-08-95    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM Tuły 02-11-2-08-      -    - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  8,00 - 137 ZAB-RYS

Lasowice Małe 02-11-2-05-117   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,36 55,23 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

O-POZ

O-PROGNG

OCHRL

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-ZGRYZC



Lasowice Małe 02-11-2-05-152   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,22 24,27 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-157   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-157   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,39 55,93 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,62 37,91 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,75 40,95 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-184   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,37 78,86 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,31 77,46 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,36 31,83 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-191   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-191   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,54 36,04 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-228   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,37 32,06 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-44    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,04 71,14 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-6     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,14 50,08 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 26,16 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,68 39,31 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-123   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,18 27,61 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-130   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-133   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 30,9 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-167   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 24,01 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-192   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,33 26,46 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-218   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,89 44,23 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-219   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-219   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 16,91 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,43 28,44 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Jasienie 02-11-2-06-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,96 45,87 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-42    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,79 47,17 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-47    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,19 74,65 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-54    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-73    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Bażany 02-11-2-07-73    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,76 74,79 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-108   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,43 34,92 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-111   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,30 45,75 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-226   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-226   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,03 34,32 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Tuły 02-11-2-08-226   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,79 13,36 133 ZAB-REPEL

Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 183,00 40,01 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-150   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 183,00 146,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  843,00 42,83 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  843,00 107,16 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-166   -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  510,00 - 5 ZRYW BP

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  655,00 27,34 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 39,18 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  655,00 81,82 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,91 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 279,00 44,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 279,00 172,51 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,64 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 007,00 40,02 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,95 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 007,00 110,95 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,95 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-83    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 001,00 43,47 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-83    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,78 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-83    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 001,00 133,18 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-83    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,43 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  521,00 23,29 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,57 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 88,73 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  506,00 20,61 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00 64,07 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-221   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 043,00 42,84 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-221   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 043,00 154 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 032,00 41,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 032,00 121,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,32 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-137   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  451,00 19,95 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,77 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-137   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  451,00 58,44 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  677,00 22,26 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 35,62 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00 101,27 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-169   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,37 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  534,00 19,7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,98 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00 78,06 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  763,00 27,68 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,47 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 109,15 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  610,00 27,77 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 118,18 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 86,13 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 27,22 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00 20,81 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 107,56 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 51,52 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 20,79 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 024,00 49,14 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 70,79 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 024,00 166,28 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,63 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  650,00 71,02 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,04 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 139,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,3 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  675,00 71,42 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,48 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00 142,7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,6 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  685,00 70,63 2 CWD-D
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Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,12 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00 132,42 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  380,00 41,16 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,3 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 74,86 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 15,01 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,83 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,9 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,16 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  415,00 35,19 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 59,23 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 84,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 9,7 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 10,62 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,07 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 15,21 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,49 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 35,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,61 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 12,86 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 29,27 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 16,74 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 44,71 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 4,32 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,96 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 6,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,67 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 5,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,98 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 4,83 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 9,24 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 9,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 19,66 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,1 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 3,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,49 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 15,72 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 29,2 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 5,8 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,76 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 13,41 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,08 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-182   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,25 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 47,66 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00 7,97 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,29 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13,89 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,76 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 191,15 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 46,78 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 4,36 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,48 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,64 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 52,89 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 10,92 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 51,27 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 12,8 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 8,06 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,27 2 CWD-D
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Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 16,1 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 4,35 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 8,59 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 86,25 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 25,39 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  119,00 10,44 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 9,5 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 22,27 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 77,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 18,32 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  149,00 12,62 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,27 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 27,97 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,12 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  317,00 24,6 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,88 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00 56,49 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,53 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  246,00 22,21 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00 43,46 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00 2,75 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 1,78 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,56 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-12    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  223,00 18,75 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,93 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-12    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 42,42 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00 21,19 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 44,84 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 6,21 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,63 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 12,3 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00 5,5 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,09 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 9,86 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 3,84 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,53 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,68 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,51 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 46,04 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-16    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-16    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Jasienie 02-11-2-06-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,86 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,58 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  144,00 11,39 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 26,64 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 14,47 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,67 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 28,95 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,53 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 7,17 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,92 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 21,92 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 53,62 2 CWD-D
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Jasienie 02-11-2-06-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00 7,24 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 16,94 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  173,00 13,25 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,01 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 32,46 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,01 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  534,00 36,2 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 22,29 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00 103,46 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,32 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216,00 16,86 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-222   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 40,01 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 9,31 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 17 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111,00 11,46 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,76 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 20,72 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-24    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,15 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-24    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  317,00 24,81 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00 61,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  5,00 0,37 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,16 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 0,83 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,43 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 6,83 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 40,17 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,86 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00 11,53 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,15 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 21,68 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00 12,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,14 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 27,48 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 3,36 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-31    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 6,14 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 10,41 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,86 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 20,09 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,56 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00 7,1 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,72 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 14,68 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00 14,34 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 28,97 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00 14,15 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 28,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 2,8 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-35    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,44 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  388,00 33,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00 63,16 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00 14,86 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 34,93 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,44 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 5,99 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,15 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-53    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  175,00 12,64 2 CWD-D
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Bażany 02-11-2-07-53    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 29,96 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-58    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 8,45 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 15,68 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-59    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00 10,84 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-59    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 24,42 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  158,00 13,33 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 27,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00 20,4 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 43,33 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 5,82 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,64 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  203,00 16,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 35,87 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00 18,67 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 31,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 13,14 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 29,1 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 13,74 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,59 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 5,5 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,53 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 8,49 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 14,93 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 3,73 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00 10,07 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 19,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00 11,29 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,03 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-74    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00 4,26 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-74    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 8,1 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  173,00 15,18 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 33,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 2,91 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,7 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 4,3 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,8 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-138   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 151,89 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 36,69 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 26,84 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,29 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 76,83 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 22,44 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 42,8 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,61 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00 261,66 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00 81,35 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 37,3 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,46 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 50,59 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,43 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 53,19 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-142   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,57 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 177,89 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 52,71 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 65,35 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,85 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-172   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 98,76 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-172   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 29,01 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 104,95 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 35,29 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  526,00 333,17 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  526,00 122,17 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 26,73 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,52 2 CWD-D

TPP

POZ



Tuły 02-11-2-08-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 85,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 22,79 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 60,09 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 17,95 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 84,19 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,6 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 127,26 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 33,32 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-85    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 45,19 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-85    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,46 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-85    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 56,7 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-85    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,91 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,54 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 12,11 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,95 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,72 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 45,75 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,19 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 119,35 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 31,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 5,33 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,96 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 181,68 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-153   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 46,06 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 32,77 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 9,32 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 54 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,28 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 13,74 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,81 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 2,31 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,54 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 117 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 29,13 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-183   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 6,91 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,22 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 15,97 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-190   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 26,5 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,43 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,23 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,97 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,5 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,48 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,69 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,76 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,46 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 97,52 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 26,14 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 3,78 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00 12 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 19,6 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 67 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,87 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 134,07 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 30,93 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00 7,46 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,41 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,43 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-129   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 4,96 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,93 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-129   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,7 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00 3,42 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 6,15 2 CWD-D

TWP
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Jasienie 02-11-2-06-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 72,02 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,55 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00 4,52 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 7,26 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 5,38 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,4 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 8,65 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00 8,59 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,04 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 16,33 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 85,67 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,9 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-194   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  192,00 23,77 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-194   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 46,39 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 14,58 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,44 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 28,01 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 103,61 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 27,11 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00 2,49 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,82 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,66 2 CWD-D

Jasienie 02-11-2-06-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  163,00 21,09 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 37,99 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00 11,29 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 21,92 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00 22,37 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,61 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 39,88 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,86 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 10,25 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,2 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 4,72 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,39 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,37 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 9,52 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 13,51 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 95,09 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 21,56 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,33 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,22 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 6,55 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-67    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 13,27 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 97,96 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 24,66 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-68    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  34,00 4,28 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-68    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,12 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 57,11 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,58 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 8,97 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 14,16 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00 7,8 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-73    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 13,76 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00 3,94 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,31 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00 6,82 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-76    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 10,69 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-90    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 6,36 2 CWD-D

Bażany 02-11-2-07-90    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 10,37 2 CWD-D

TWP

POZ



Tuły 02-11-2-08-106   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 81,95 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,91 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 90,66 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,67 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 113,2 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 47,06 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 78,34 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 19,59 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 132,23 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 37,28 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 16,73 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,77 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 111,04 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 28,46 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,87 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,71 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 79,51 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 20,42 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,07 2 CWD-D

Tuły 02-11-2-08-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,25 2 CWD-D

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Lasowice Małe 02-11-2-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Bażany 02-11-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Tuły 02-11-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-125   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Jasienie 02-11-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-127   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-127   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-127   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-39    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-39    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

TWP

UTRZ

POZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-MEL

UT-MEL-UE

UT-OBEDUK

UT-PARK

UT-REKR



Lasowice Małe 02-11-2-05-187   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Lasowice Małe 02-11-2-05-208   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-10    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-126   -c   -02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-46    -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Jasienie 02-11-2-06-98    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bażany 02-11-2-07-78    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-109   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tuły 02-11-2-08-135   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

UT-REKR








































