Załacznik nr 2.1 do SWZ

# Planowany rozmiar prac

Pakiet: 3

## Cięcia zupełne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 945,00 |

## Cięcia złożone

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 4 614,00 |

## Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 4 507,00 |

## Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 202,00 |

## Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1 985,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | WPOD-BN | Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | HA | 7,62 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA | 28,47 |
| 8 | 39 | ROZDR-PDR | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | HA | 16,36 |
| 9 | 77 | WYK-POGCZ | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha | KMTR | 225,82 |
| 10 | 78 | WYK-P5GCP | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha | KMTR | 42,13 |
| 11 | 101 | KOP-ROW | Wykopy ziemne o różnych przekrojach | M3 | 17,00 |
| 12 | 102 | SADZ 1R | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 49,00 |
| 13 | 103 | SADZ WIEL | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT | 9,24 |
| 14 | 106 | SAD-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT | 174,52 |
| 15 | 107 | POP-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT | 20,70 |
| 16 | 111 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT | 251,46 |
| 17 | 123 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA | 76,00 |
| 18 | 124 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 63,00 |
| 19 | 125 | KOSZ UC | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA | 2,00 |
| 20 | 128 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 4,00 |
| 21 | 132 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 58,27 |
| 22 | 133 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 42,05 |
| 23 | 147 | GRODZ-ZUL | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy | HM | 51,70 |
| 24 | 151 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H | 45,00 |
| 25 | 153 | DRZ-ZGRYZ | Wykładanie drzew zgryzowych | SZT | 50,00 |
| 26 | 160 | SZUK-PĘDR | Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 | SZT | 209,00 |
| 27 | 161 | SZUK-PEDM | Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 | SZT | 24,00 |
| 28 | 162 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 7,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 172 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 20,00 |
| 30 | 173 | N-ZSGDNSO | Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych | KG | 500,00 |
| 31 | 200 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 289,80 |
| 32 | 201 | GODZ RH23 | Prace wykonywane ręcznie | H | 4,00 |
| 33 | 202 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 12,00 |
| 34 | 203 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 4,00 |
| 35 | 204 | GODZ RU23 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 2,00 |
| 36 | 206 | GODZ HH8 | Prace wykonywane harwesterem | H | 5,00 |
| 37 | 208 | GODZ MF8 | Prace wykonywane forwarderem | H | 5,00 |
| 38 | 210 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 19,00 |
| 39 | 211 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym | H | 4,00 |
| 40 | 902 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. | HA | 4,76 |
| 41 | 909 | GOPP RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 258,00 |