
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 4

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 870,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 255,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 799,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 393,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 565,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 12,79
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 35,40

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 13,38

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 151,66

10 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 18,92

11 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 19,43

12 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 27,56

13 88 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach pogłębiaczem KMTR 41,83

14 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 3,80

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 22,44

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,80

17 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 172,07

18 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 30,23

19 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 225,49

20 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 78,00

21 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 52,00

22 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 19,00

23 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 21,11

24 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 14,05

25 132 CP-W Czyszczenia późne HA 46,43

26 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 57,08

27 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy HM 67,32

28 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 29,11
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

29 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 70,00

30 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 200,00

31 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 20,00

32 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 83,00

33 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 10,00

34 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00

35 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 500,00

36 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 273,00

37 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 2,00

38 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,00

39 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 2,00

40 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00

41 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 8,00

42 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 30,00

43 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 12,00

44 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,50

45 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 36,50
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