
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Jana Kilińskiego;1            

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2027''  na pakiet: 3, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 945,00 48,48 45 813,60 8 3 665,09 49 478,69

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 614,00 55,76 257 276,64 8 20 582,13 277 858,77

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 507,00 63,71 287 140,97 8 22 971,28 310 112,25

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 202,00 102,09 122 712,18 8 9 816,97 132 529,15

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 985,00 54,54 108 261,90 8 8 660,95 116 922,85

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 7,62 832,48 6 343,50 8 507,48 6 850,98
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Kod
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Wartość
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w PLN

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 28,47 2 686,97 76 498,04 8 6 119,84 82 617,88

8 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 16,36 1 067,73 17 468,06 8 1 397,44 18 865,50

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 225,82 137,37 31 020,89 8 2 481,67 33 502,56

10 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 42,13 195,77 8 247,79 8 659,82 8 907,61

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 17,00 92,08 1 565,36 8 125,23 1 690,59

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 49,00 550,27 26 963,23 8 2 157,06 29 120,29

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 9,24 1 518,21 14 028,26 8 1 122,26 15 150,52

14 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 174,52 529,11 92 340,28 8 7 387,22 99 727,50

15 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 20,70 1 322,07 27 366,85 8 2 189,35 29 556,20

16 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 251,46 40,30 10 133,84 8 810,71 10 944,55

17 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 76,00 1 074,67 81 674,92 8 6 533,99 88 208,91

18 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 63,00 1 876,11 118 194,93 8 9 455,59 127 650,52

19 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 3 025,00 6 050,00 8 484,00 6 534,00

20 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,00 1 548,95 6 195,80 8 495,66 6 691,46

21 132 CP-W Czyszczenia późne HA 58,27 1 735,43 101 123,51 8 8 089,88 109 213,39

22 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 42,05 1 116,15 46 934,11 8 3 754,73 50 688,84

23 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 51,70 1 782,37 92 148,53 23 21 194,16 113 342,69

24 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 45,00 71,01 3 195,45 23 734,95 3 930,40

25 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 50,00 8,25 412,50 8 33,00 445,50
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Cena łączna netto w PLN 1 651 959,51

Cena łączna brutto w PLN 1 798 542,34

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
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rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość 
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

26 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 209,00 54,32 11 352,88 8 908,23 12 261,11

27 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 24,00 29,18 700,32 8 56,03 756,35

28 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7,00 210,02 1 470,14 8 117,61 1 587,75

29 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00 14,88 297,60 8 23,81 321,41

30 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 500,00 12,26 6 130,00 8 490,40 6 620,40

31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 289,80 55,00 15 939,00 8 1 275,12 17 214,12

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 4,00 55,00 220,00 23 50,60 270,60

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 12,00 90,00 1 080,00 8 86,40 1 166,40

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 65,00 260,00 8 20,80 280,80

35 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 2,00 65,00 130,00 23 29,90 159,90

36 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 5,00 310,00 1 550,00 8 124,00 1 674,00

37 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 190,00 950,00 8 76,00 1 026,00

38 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 19,00 120,00 2 280,00 8 182,40 2 462,40

39 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00 120,00 480,00 23 110,40 590,40

40 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 4,76 1 222,36 5 818,43 8 465,47 6 283,90

41 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 258,00 55,00 14 190,00 8 1 135,20 15 325,20
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