
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Jana Kilińskiego;1            

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2027''  na pakiet: 4, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 870,00 35,37 30 771,90 8 2 461,75 33 233,65

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 255,00 50,53 113 945,15 8 9 115,61 123 060,76

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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netto w PLN

Wartość 
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 799,00 65,63 183 698,37 8 14 695,87 198 394,24

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 393,00 95,53 133 073,29 8 10 645,86 143 719,15

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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Wartość
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w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 565,00 65,64 37 086,60 8 2 966,93 40 053,53

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto
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Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 12,79 827,01 10 577,46 8 846,20 11 423,66
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7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 35,40 2 632,82 93 201,83 8 7 456,15 100 657,98

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 13,38 808,89 10 822,95 8 865,84 11 688,79

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 151,66 130,53 19 796,18 8 1 583,69 21 379,87

10 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 18,92 195,77 3 703,97 8 296,32 4 000,29

11 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 19,43 183,74 3 570,07 8 285,61 3 855,68

12 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 27,56 505,95 13 943,98 8 1 115,52 15 059,50

13 88 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach pogłębiaczem KMTR 41,83 101,30 4 237,38 8 338,99 4 576,37

14 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 3,80 105,08 399,30 8 31,94 431,24

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 22,44 1 450,91 32 558,42 8 2 604,67 35 163,09

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,80 1 413,81 2 544,86 8 203,59 2 748,45

17 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 172,07 473,57 81 487,19 8 6 518,98 88 006,17

18 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 30,23 857,79 25 930,99 8 2 074,48 28 005,47

19 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 225,49 39,46 8 897,84 8 711,83 9 609,67

20 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 78,00 1 074,62 83 820,36 8 6 705,63 90 525,99

21 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 52,00 1 876,35 97 570,20 8 7 805,62 105 375,82

22 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 19,00 3 010,53 57 200,07 8 4 576,01 61 776,08

23 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 21,11 506,42 10 690,53 8 855,24 11 545,77

24 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 14,05 1 877,04 26 372,41 8 2 109,79 28 482,20

25 132 CP-W Czyszczenia późne HA 46,43 1 747,40 81 131,78 8 6 490,54 87 622,32

26 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 57,08 1 166,64 66 591,81 8 5 327,34 71 919,15
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27 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 67,32 1 782,37 119 989,15 23 27 597,50 147 586,65

28 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 29,11 629,27 18 318,05 23 4 213,15 22 531,20

29 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 70,00 70,65 4 945,50 23 1 137,47 6 082,97

30 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 200,00 8,25 1 650,00 8 132,00 1 782,00

31 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 20,00 11,48 229,60 8 18,37 247,97

32 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 83,00 69,02 5 728,66 8 458,29 6 186,95

33 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 10,00 29,18 291,80 8 23,34 315,14

34 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00 222,27 1 778,16 8 142,25 1 920,41

35 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 500,00 12,26 6 130,00 8 490,40 6 620,40

36 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 273,00 55,00 15 015,00 8 1 201,20 16 216,20

37 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 2,00 55,00 110,00 23 25,30 135,30

38 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,00 90,00 1 980,00 8 158,40 2 138,40

39 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 2,00 65,00 130,00 8 10,40 140,40

40 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00 310,00 3 100,00 8 248,00 3 348,00

41 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 8,00 237,50 1 900,00 8 152,00 2 052,00

42 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 30,00 120,00 3 600,00 8 288,00 3 888,00

43 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 12,00 120,00 1 440,00 23 331,20 1 771,20

44 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,50 1 251,96 4 381,86 8 350,55 4 732,41

45 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 36,50 55,00 2 007,50 8 160,60 2 168,10
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Cena łączna netto w PLN 1 426 350,17

Cena łączna brutto w PLN 1 562 178,59
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