
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Jana Kilińskiego;1            

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2027''  na pakiet: 5, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 480,00 39,88 19 142,40 8 1 531,39 20 673,79

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 274,00 63,25 270 330,50 8 21 626,44 291 956,94

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 468,00 69,74 172 118,32 8 13 769,47 185 887,79

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 149,00 103,36 118 760,64 8 9 500,85 128 261,49

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 490,00 73,22 35 877,80 8 2 870,22 38 748,02

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 13,90 867,45 12 057,56 8 964,60 13 022,16
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7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 35,30 2 772,41 97 866,07 8 7 829,29 105 695,36

8 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 1,86 924,65 1 719,85 8 137,59 1 857,44

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 152,31 139,12 21 189,37 8 1 695,15 22 884,52

10 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 25,41 193,15 4 907,94 8 392,64 5 300,58

11 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 4,76 193,70 922,01 8 73,76 995,77

12 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 18,29 505,95 9 253,83 8 740,31 9 994,14

13 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 23,00 98,35 2 262,05 8 180,96 2 443,01

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 85,20 550,28 46 883,86 8 3 750,71 50 634,57

15 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,86 1 970,54 3 665,20 8 293,22 3 958,42

16 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 150,10 656,33 98 515,13 8 7 881,21 106 396,34

17 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,40 1 394,25 557,70 8 44,62 602,32

18 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 237,56 41,05 9 751,84 8 780,15 10 531,99

19 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 60,00 1 074,33 64 459,80 8 5 156,78 69 616,58

20 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 84,00 1 875,89 157 574,76 8 12 605,98 170 180,74

21 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 27,00 3 008,70 81 234,90 8 6 498,79 87 733,69

22 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,88 2 341,17 20 789,59 8 1 663,17 22 452,76

23 132 CP-W Czyszczenia późne HA 59,50 1 692,49 100 703,16 8 8 056,25 108 759,41

24 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 65,27 1 118,67 73 015,59 8 5 841,25 78 856,84

25 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 65,20 1 782,37 116 210,52 23 26 728,42 142 938,94

26 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 28,85 742,95 21 434,11 23 4 929,85 26 363,96
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Cena łączna netto w PLN 1 608 564,27

Cena łączna brutto w PLN 1 758 427,94

Lp. Nr poz.
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Kod
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Wartość 
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całkowita brutto

w PLN

27 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 45,00 71,01 3 195,45 23 734,95 3 930,40

28 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 20,00 8,25 165,00 8 13,20 178,20

29 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00 214,59 1 287,54 8 103,00 1 390,54

30 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00 14,88 595,20 8 47,62 642,82

31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 245,00 55,00 13 475,00 8 1 078,00 14 553,00

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 2,00 55,00 110,00 23 25,30 135,30

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 90,00 1 800,00 8 144,00 1 944,00

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 2,00 65,00 130,00 8 10,40 140,40

35 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 8,00 387,50 3 100,00 8 248,00 3 348,00

36 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 8,00 237,50 1 900,00 8 152,00 2 052,00

37 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 45,00 120,00 5 400,00 8 432,00 5 832,00

38 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00 120,00 240,00 23 55,20 295,20

39 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 6,52 929,69 6 061,58 8 484,93 6 546,51

40 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 180,00 55,00 9 900,00 8 792,00 10 692,00
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