
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Brzeg

49-300 Brzeg; Jana Kilińskiego;1            

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Brzeg w roku 2027''  na pakiet: 6, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 554,00 44,14 24 453,56 8 1 956,28 26 409,84

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 834,00 74,38 210 792,92 8 16 863,43 227 656,35

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 589,00 81,01 47 714,89 8 3 817,19 51 532,08

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 374,00 116,20 43 458,80 8 3 476,70 46 935,50

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 80,00 127,61 10 208,80 8 816,70 11 025,50

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych
(ciągnikiem) M3P 30,00 21,95 658,50 8 52,68 711,18
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 13,54 858,68 11 626,53 8 930,12 12 556,65

8 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 13,98 3 197,28 44 697,97 8 3 575,84 48 273,81

9 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 6,12 193,79 1 185,99 8 94,88 1 280,87

10 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 81,21 505,95 41 088,20 8 3 287,06 44 375,26

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 2,00 111,38 222,76 8 17,82 240,58

12 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 4,44 1 897,87 8 426,54 8 674,12 9 100,66

13 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 80,86 927,44 74 992,80 8 5 999,42 80 992,22

14 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,88 942,02 5 539,08 8 443,13 5 982,21

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 91,18 38,46 3 506,78 8 280,54 3 787,32

16 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 1,00 1 100,00 1 100,00 8 88,00 1 188,00

17 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 71,00 1 876,20 133 210,20 8 10 656,82 143 867,02

18 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 51,00 3 009,90 153 504,90 8 12 280,39 165 785,29

19 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 0,30 830,00 249,00 8 19,92 268,92

20 127 WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek HA 0,30 1 202,73 360,82 8 28,87 389,69

21 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,41 2 319,72 3 270,81 8 261,66 3 532,47

22 132 CP-W Czyszczenia późne HA 21,74 1 986,36 43 183,47 8 3 454,68 46 638,15

23 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 0,18 1 538,33 276,90 8 22,15 299,05

24 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów
Wykonawcy HM 98,97 1 782,37 176 401,16 23 40 572,27 216 973,43

25 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 84,86 644,81 54 718,58 23 12 585,27 67 303,85

26 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 25,00 71,83 1 795,75 23 413,02 2 208,77
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Cena łączna netto w PLN 1 146 822,10

Cena łączna brutto w PLN 1 273 685,17

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

27 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00 14,88 297,60 8 23,81 321,41

28 187 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plantacji nasiennych sosnowych KG 2 000,00 13,93 27 860,00 8 2 228,80 30 088,80

29 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 159,50 55,00 8 772,50 8 701,80 9 474,30

30 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 57,00 120,00 6 840,00 8 547,20 7 387,20

31 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 10,00 120,00 1 200,00 23 276,00 1 476,00

32 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,77 1 232,37 2 181,29 8 174,50 2 355,79

33 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 55,00 55,00 3 025,00 8 242,00 3 267,00
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