

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: INPEK HOLDING, a.s.

Adresa, sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

IČO: 50 085 956

Názov predmetu zákazky:


„Rekonštrukcia nemocnice Dunajská Streda“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	536 272,01	107 254,40	643 526,41
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky	2 229 621,70	445 924,34	2 675 546,04

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ NIE

V Nitre, dňa 13.11.2018



Ing. Milan Kreškóci
predseda predstavenstva
INPEK HOLDING, a.s. *)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodiace prečiarknuť

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY:

stavba: NsP Dunajská Streda , Blok C, 2np-Chirurgické lôžkové oddelenie
miesto stavby: NsP Dunajská Streda, Velkobláhovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda
investor stavby: NsP Dunajská Streda

13.11.2018

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:	Cena dodávky	Cena montáže	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
Zdravotnícka technológia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ZT sú súčasťou samostatného dielčieho rozpočtu					
Prevádzkové súbory celkom:					0,00

STAVEBNÝ OBJEKT:			Cena celkom bez DPH	DPH 0,20	Cena celkom s DPH
SO 01 -Stavebný objekt,blok C:			220 886,87	44 177,37	265 064,24
- Zdravotechnika:			42 848,70	8 569,74	51 418,44
- Vykurovanie +chladenie			14 815,00	2 963,00	17 778,00
-Medicinálne plyny			44 804,00	8 960,80	53 764,80
-Elektroinštalacia silnoprúd:			86 806,23	17 361,25	104 167,48
-Elektroinštalacia slaboprúd			30 367,67	6 073,53	36 441,21
-Strkturovaná kabeláž			14 561,52	2 912,30	17 473,83
-Vzduchotechnika:			81 182,01	16 236,40	97 418,42
Stavebné objekty spolu:			536 272,01	107 254,40	643 526,41
Stavebné objekty celkom:			536 272,01	107 254,40	643 526,41
Celkové náklady stavby prevádzkových súborov a stavebného objektu:			643 526,41		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica s Poloklinikou Dunajská Streda-Zmena dokončenej stavby	JKSO	
Názov objektu	CHIRURGICKÉ LOŽKOVÉ ODDELENIE, BLOK C, 2.n.p	EČO	
		Miesto	Velkoblahovská cesta 23
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	PROAR s.r.o. Opavská18, Bratislava		
Zhotoviteľ			
Spracoval	INPEK HOLDING, a.s., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	13.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 120 391,86	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 100 495,01	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 220 886,87	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 220 886,87
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 191 765,96 44 177,37
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 265 064,24
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
13.11.2018		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nemocnica s Poloklinikou Dunajská Streda-Zmena dokončenej stavby
Objekt: CHIRURGICKÉ LOŽKOVÉ ODDelenie, BLOK C, 2.n.p

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

Miesto: Velkoblahovská cesta 23

Spracoval:

Dátum: 13.11.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	120 391,857	130,389	155,040
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	0,000	13 594,614	34,455	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	0,000	43 454,719	95,388	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	58 594,017	0,545	155,040
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	4 748,507	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	100 495,010	18,609	1,231
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	0,000	4 457,397	0,648	0,000
712	Izolácie striech	0,000	0,000	30,097	0,030	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,000	0,000	252,562	0,001	0,000
763	Konštrukcie - sádkové	0,000	0,000	19 759,976	7,095	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,000	0,000	8 345,164	1,089	0,200
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	0,000	21 480,942	0,609	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	0,000	0,000	2 210,484	0,951	0,000
776	Podlahy a obklady povlakové	0,000	0,000	19 146,654	4,802	0,652
781	Dokončovacie práce a obklady	0,000	0,000	19 727,437	2,777	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	0,000	425,320	0,012	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	0,000	4 557,931	0,595	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,000	0,000	101,046	0,000	0,379
Celkom		0,000	0,000	220 886,867	148,998	156,270

ZDRAVOTECHNIKA

800 - 721

ROZPOČET

REKAPITULÁCIA


1	721	Kanalizácia	5 974,82	€
2	722	Vodovod	16 058,93	€
3	725	Zariaďovacie predmety	18 724,37	€
4	767	Kovové doplnkové konštrukcie	2 090,59	€
Spolu:			42 848,70	€

Poznámka:

Súčasťou rozpočtovej časti ZT nie je technologické vybavenie

Akcia : Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda
Zmena dokončenej stavby
Blok "C" chir.lôžkové odd.
Miesto stav : Dunajská Streda
Hl.ing.projekt : Ing.arch.A.Rajnic
Zodp.projekt : Ing.Libor Pěluha
Dátum : 05.2018

Poznámka: Rozpočet je vypracovaný na základe ocenení katalógu popisov a smerných cien
stavebných prác ODIS – 800 -721 Zdravotechnické zariadenia budov
/pre malé výmery/ a je doplnený o ceny prevzaté z cenníkov jednotlivých výrobcov
nefiguruujúcich v uvedenom cenníku



info ROZPOČET

ZÁKAZKA: 41/2016 NsP Dunajská Streda - blok "C" - CHLO
0001 elektro silnoproud

ZHOTOVITEĽ: HEP Holub elektro - projekcia

OBSTARÁVATEĽ: NsP Dunajská Streda, a.s.

Klas. stavieb: 1264

PROJEKTANT: ing. Holub

KALKULANT:

ing. Holub

Dátum spracovania:

25.05.2018

PREHĽAD NÁKLADOV

		Montáž	Dodávka	Spolu
<u>Stavebné práce:</u>	HSV	0	0	0
	PSV	0	0	0
	M	56 904	29 902	86 806
		56 904	29 902	86 806
Objektívizačné prirážky spolu:				
Stavebné práce a objektívizačné prirážky celkom:				86 806
DPH 0%	zo základne	0		0,0
DPH 0%		0		0,0
DPH 0%		0		0,0
Ponuková cena bez DPH:				86 806

Cena je dohodnutá v zmysle Obchodného zákonníka par. 536 odst. 3

Zhotoviteľ:

13.11.2018

Dátum

Podpis

Obstarávateľ:

Dátum

Podpis

Strana: 1

Rekapitulácia
VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

Nemocnica s poliklinikou
Dunajská Streda,
zmena dokončenej stavby
blok C, 2.NP - CHIRURGICKÉ LÔŽKOVÉ ODDELENIE

REKAPITULÁCIA		DODÁVKA	MONTÁŽ	SPOLU
ROZVODNÉ VEDENIE				
DODÁVKA		3 483,60		
MONTÁŽ			10 596,13	
DOPRAVA		139,34		
ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU		3 622,95	10 596,13	14 219,08
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA				
DODÁVKA		2 425,15		
MONTÁŽ			740,05	
DOPRAVA		97,01		
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU		2 522,16	740,05	3 262,21
DOMÁCI VIDEO SYSTÉM				
DODÁVKA		2 886,47		
MONTÁŽ			3 270,87	
DOPRAVA		115,46		
DOMÁCI VIDEO SYSTÉM - SPOLU		3 001,93	3 270,87	6 272,80
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU				
DODÁVKA		807,22		
MONTÁŽ			730,08	
DOPRAVA		32,29		
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU		839,51	730,08	1 569,59
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM SESTRA PACIENT				
DODÁVKA		2 596,00		
MONTÁŽ			2 448,00	
DOPRAVA				
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM SESTRA PACIENT - SPOLU		2 596,00	2 448,00	5 044,00
ODBYTOVÁ CENA BEZ DPH		12 582,54	17 785,13	30 367,67
DPH 20%				6 073,53
ODBYTOVÁ CENA S DPH				36 441,21

