
Planowany rozmiar prac

Pakiet: XI Sierbowice

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 057,00

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 530,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 425,00

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 055,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 266,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 422,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,70

9 63 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 8,20
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 12,30

11 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 14,10

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 9,20

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 3,70

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 8,20

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 21,10

16 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 3,00

17 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 16,00

18 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,44

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 7,03

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 25,11

22 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 30,00

23 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

24 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 33,00

25 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 78,00

26 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 8,00

27 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

28 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 9,00

29 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,20

30 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 35,00

31 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 5,00
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