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Różanna 12-13-1-02-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 133,00 58,75 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 133,00 151,37 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-84    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00 30,78 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-84    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 82,42 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00 36,76 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00 97,72 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00 9,91 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00 25,68 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 25,66 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 72,41 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-86    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 150,00 56,56 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-86    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 150,00 162,74 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00 27,43 2 CWD-D

Kadzionka 12-13-1-03-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 74,44 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 6,62 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 15,03 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 20,52 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 48,59 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-185   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  732,00 35,16 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-185   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  732,00 86,17 2 CWD-D

IIA
Krówka 12-13-1-01-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 220,00 50,21 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 220,00 153,44 2 CWD-D

IIIA

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00 19,08 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,92 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00 61,7 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  349,00 18,09 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,88 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00 51,55 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 8,9 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 21,12 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 6,15 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-17    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 16,27 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 359,00 63,79 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 359,00 189,23 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-5     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  517,00 29,24 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-5     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00 94,66 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00 27,48 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00 62,85 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  552,00 31,72 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  552,00 78,08 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 23,44 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 52,96 2 CWD-D
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Tylna Góra 12-13-1-04-185   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  506,00 26,61 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-185   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00 62,61 2 CWD-D

IVD

Różanna 12-13-1-02-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00 33,24 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 85,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 10,92 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,1 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 27,57 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,66 2 CWD-D

POZ-P

OBRĘB 12-13-1-  -      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  24,00 - 206 GODZ HH8

OBRĘB 12-13-1-  -      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  25,00 - 208 GODZ MF8

OBRĘB 12-13-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 210 GODZ MH8

OBRĘB 12-13-1-  -      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  27,00 - 202 GODZ PILA

OBRĘB 12-13-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

TPN

Tylna Góra 12-13-1-04-181   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00 22 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-181   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 31,66 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-184   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 20,69 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-184   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 31,4 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-184   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 29,6 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-184   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 53,13 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-186   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  773,00 73,47 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-186   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  773,00 122,14 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,57 2 CWD-D

Tylna Góra 12-13-1-04-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,12 2 CWD-D

TPP

Różanna 12-13-1-02-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 42,01 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 71,93 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 19,97 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 33,03 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 15,77 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 25,89 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 17,83 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-66    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 25,5 2 CWD-D
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