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Wilcze Gardło 12-13-2-07-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  752,00 43,31 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  752,00 112,66 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 200,00 68,15 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 200,00 186,72 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 160,00 65,46 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 160,00 163,76 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 024,00 52,35 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 024,00 173,24 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 002,00 53,23 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 002,00 161,31 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00 26,52 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-166   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00 64,14 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 044,00 47,58 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 044,00 120,82 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 210,00 64,94 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 210,00 159,62 2 CWD-D

IIB

Ługowo 12-13-2-09-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00 21,15 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00 62,65 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-211   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  478,00 180,4 2 CWD-D

Ługowo 12-13-2-09-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  478,00 78,1 2 CWD-D

IIIA

Pólko 12-13-2-05-2     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 13,94 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,15 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 31,84 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00 28,09 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00 56,23 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 21,07 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 41,24 2 CWD-D

POZ-P

OBRĘB 12-13-2-  -      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  44,00 - 206 GODZ HH8

OBRĘB 12-13-2-  -      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  44,00 - 208 GODZ MF8

OBRĘB 12-13-2-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  55,00 - 210 GODZ MH8

OBRĘB 12-13-2-  -      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  78,00 - 202 GODZ PILA

OBRĘB 12-13-2-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

TPN
Pólko 12-13-2-05-20    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00 17,98 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 26,38 2 CWD-D

TPP

Pólko 12-13-2-05-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00 42,45 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,84 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 63,35 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 6,24 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,06 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 10,51 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,76 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 15,4 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,86 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 25,93 2 CWD-D
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Pólko 12-13-2-05-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00 40,49 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 50,09 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 53,56 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 87,52 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 7,37 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 10,57 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 8,65 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,38 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 20,71 2 CWD-D

Pólko 12-13-2-05-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 28,62 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 39,97 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 86,15 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 43,86 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 90,62 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  797,00 83,47 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00 150,76 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00 86,76 2 CWD-D

Wilcze Gardło 12-13-2-07-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00 102,35 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  840,00 82,17 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00 155,24 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  762,00 86,44 2 CWD-D

Stronno 12-13-2-08-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  762,00 165,99 2 CWD-D
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