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Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,65 19,86 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,95 23,47 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-23    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,42 29,13 38 ROZDR-PP

Krówka 12-13-1-01-25    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00 - 14 PORZ MECH

Różanna 12-13-1-02-108   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,29 18,95 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-108   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,20 3,59 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-108   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,74 13,27 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-84    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,75 55,08 38 ROZDR-PP

Różanna 12-13-1-02-85    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,55 18,66 38 ROZDR-PP

CP

Krówka 12-13-1-01-12    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,76 27,22 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-17    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,91 18,51 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-42    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,42 52,89 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-45    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,49 38,51 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-45    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,12 17,32 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-61    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,74 57,84 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-61    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,25 50,26 132 CP-W

Krówka 12-13-1-01-8     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,69 41,6 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 14,14 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,68 25,98 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-33    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 4,73 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-33    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,29 35,42 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,61 29,19 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-80    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-80    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 27,84 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-95    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 6,87 132 CP-W

Różanna 12-13-1-02-95    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 56,39 132 CP-W

CW

Krówka 12-13-1-01-14    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,48 9,76 128 CW-W

Krówka 12-13-1-01-17A   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,44 6,81 128 CW-W

Krówka 12-13-1-01-17A   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,47 38,2 128 CW-W

Krówka 12-13-1-01-27    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 7,69 128 CW-W

Krówka 12-13-1-01-27    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 5,26 128 CW-W

Krówka 12-13-1-01-78    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,16 17,94 128 CW-W

Różanna 12-13-1-02-111   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 19,31 128 CW-W

Różanna 12-13-1-02-111   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,01 54,58 128 CW-W

Różanna 12-13-1-02-48    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,88 52,22 128 CW-W

LUK-WPG Różanna 12-13-1-02-108   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,25 1,22 78 WYK-P5GCP

MA-PORZ

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,12 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-17    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,44 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-17    -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-27    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,07 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-3     -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  5,38 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-59    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,53 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-5     -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,44 - 21 WPOD-BN

Krówka 12-13-1-01-62    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,89 - 21 WPOD-BN

Różanna 12-13-1-02-108   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,20 11,4 12 PORZ>100

Różanna 12-13-1-02-127   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,00 114,04 12 PORZ>100

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,00 114,04 12 PORZ>100

Różanna 12-13-1-02-33    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,90 30,32 12 PORZ>100

Różanna 12-13-1-02-69    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Różanna 12-13-1-02-84    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,31 5,11 72 WYK-PASCZ

Różanna 12-13-1-02-35    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,75 14,08 72 WYK-PASCZ

Różanna 12-13-1-02-84    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  23,43 14,5 72 WYK-PASCZ

Różanna 12-13-1-02-85    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,69 4,81 72 WYK-PASCZ
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Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,25 29,79 65 PRZ-TALSA

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  3,35 46,46 62 WYK-TALOK

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,00 65,71 65 PRZ-TALSA

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  6,00 118,77 62 WYK-TALOK

Różanna 12-13-1-02-33    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,70 29,57 65 PRZ-TALSA

Różanna 12-13-1-02-33    -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  2,70 44,74 62 WYK-TALOK

ODN-GLEB

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,19 7,57 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-23    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,13 9,4 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-25    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,44 14,56 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-25    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,31 3,92 77 WYK-POGCZ

Krówka 12-13-1-01-59    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,06 13,7 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,53 1,31 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 0,08 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,01 1,64 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,87 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,53 85,34 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,34 117,93 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,55 1,82 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,65 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,65 124,77 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,30 1,27 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,34 0,08 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 1,4 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,91 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,30 83,04 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,61 101,81 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,08 1,08 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 0,07 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,22 1,71 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,58 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,08 70,84 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,50 121,46 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 1,22 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,42 2,43 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,42 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00 80,04 102 SADZ 1R

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,42 163,86 103 SADZ WIEL

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,25 2,49 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,36 0,09 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,26 4,02 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,87 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,51 154,56 106 SAD-BRYŁ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,36 96,29 103 SADZ WIEL

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,90 0,75 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,30 1,28 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,69 1,54 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,89 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 106 SAD-BRYŁ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,90 49,02 102 SADZ 1R

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,99 220,62 103 SADZ WIEL
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Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,96 5,27 539 ŻEL-2

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,08 2,61 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 0,17 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,03 2,31 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,51 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,08 170,89 102 SADZ 1R

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,75 171,15 103 SADZ WIEL

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  17,08 8,35 538 ŻEL-1

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,09 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,89 1,6 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,26 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,26 116,16 103 SADZ WIEL

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,56 0,13 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,69 1,21 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,25 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,25 93,86 103 SADZ WIEL

PBD-GLEB

Różanna 12-13-1-02-108   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,06 6,25 77 WYK-POGCZ

Różanna 12-13-1-02-108   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,63 4,48 77 WYK-POGCZ

Różanna 12-13-1-02-127   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,50 8,22 77 WYK-POGCZ

PIEL

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  39,00 762 123 KOSZ UA

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  11,00 215 123 KOSZ UA

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,25 1,51 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,25 2,05 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,00 - 111 DOW-SADZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  6,25 53,4 107 POP-BRYŁ

Krówka 12-13-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,25 160,67 105 SADZ POP

Krówka 12-13-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  13,00 187,92 58 WYK-TAL40

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 1,21 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,64 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 105 SADZ POP

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,69 111 DOW-SADZ

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Krówka 12-13-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  13,00 119,17 65 PRZ-TALSA

Krówka 12-13-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  13,00 187,92 58 WYK-TAL40

Różanna 12-13-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00 91,67 65 PRZ-TALSA

Różanna 12-13-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  10,00 144,55 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZN

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,60 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  6,20 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,80 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  5,00 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  6,30 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-44    -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  5,00 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  11,50 - 147 GRODZ-ZUL

Krówka 12-13-1-01-59    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  28,00 - 147 GRODZ-ZUL

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,50 - 147 GRODZ-ZUL

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Różanna 12-13-1-02-68    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL
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O-GRODZN
Różanna 12-13-1-02-82    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  0,45 - 147 GRODZ-ZUL

Różanna 12-13-1-02-82    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Krówka 12-13-1-01-12    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-12    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,08 0,17 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-16    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,52 13,15 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,10 13,08 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-21    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,05 10,83 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-2     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-2     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,97 11,1 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-8     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-8     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,86 12,56 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-9     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 - 150 GRODZ-DEM

Krówka 12-13-1-01-9     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,25 9,11 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-82    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 - 150 GRODZ-DEM

Różanna 12-13-1-02-82    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,40 5,23 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Krówka 12-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Różanna 12-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 M  200,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-16    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-18    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-26    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-45    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-60    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Krówka 12-13-1-01-60    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 3,67 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-34    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Różanna 12-13-1-02-51    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Krówka 12-13-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  17,00 - 164 SZUK-OWA2

Różanna 12-13-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  18,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

4/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-SMIECI Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Krówka 12-13-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

Różanna 12-13-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

O-SPAŁC
Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  24,00 - 133 ZAB-REPEL

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Krówka 12-13-1-01-60    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Krówka 12-13-1-01-61    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Krówka 12-13-1-01-76    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Różanna 12-13-1-02-66    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 166 KOR-DRWI

Krówka 12-13-1-01-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,10 1,46 167 KOR-PNI

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  1,00 - 165 ZW-ZRĘB

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 166 KOR-DRWI

Różanna 12-13-1-02-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,10 1,46 167 KOR-PNI

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  1,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-PASYS

Krówka 12-13-1-01-11    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 0,04 908 ODN-PASC

Krówka 12-13-1-01-11    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0,02 908 ODN-PASC

Krówka 12-13-1-01-12    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,70 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,90 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-16    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,30 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,70 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-111   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-132   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-28    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-28    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  11,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-28    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,10 0,37 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-33    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-33    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-48    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-48    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Różanna 12-13-1-02-63    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

Różanna 12-13-1-02-93    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 908 ODN-PASC

P-PORZ

Krówka 12-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  54,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-11    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-11    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-12    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-13    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-13    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-13    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-14    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-14    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-14    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-14    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-14    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-15    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-15    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-15    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-17    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-17    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8
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P-PORZ

Krówka 12-13-1-01-17    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-17    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-17    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-20    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-20    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-27    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-27    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-32    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,20 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-32    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,09 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-32    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-37    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-37    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-37    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,50 - 909 GOPP RH8

Krówka 12-13-1-01-38    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,30 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  96,00 - 915 GOPP MH8

Różanna 12-13-1-02-28    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-28    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,60 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-65    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,50 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-65    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-80    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 902 PPOŻ-PORZ

UT-WODA

Krówka 12-13-1-01-20    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Krówka 12-13-1-01-20    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ

CP-P
Różanna 12-13-1-02-33    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,36 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,33 1 CWD-P

IB

Różanna 12-13-1-02-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 17,83 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 39,11 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 8,94 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 18,16 2 CWD-D

IIIA

Krówka 12-13-1-01-27    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 12,37 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-27    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 30,6 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-62    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00 13,8 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-62    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 41,44 2 CWD-D

POZ-P

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 - 206 GODZ HH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  15,00 - 208 GODZ MF8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-22    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-22    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-37    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-45    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-45    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-46    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-46    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 200 GODZ RH8

Krówka 12-13-1-01-6     -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 202 GODZ PILA

Krówka 12-13-1-01-6     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 200 GODZ RH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  4,00 - 206 GODZ HH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 208 GODZ MF8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P Różanna 12-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 158,2 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 39,1 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 12,95 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,98 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,87 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,76 2 CWD-D

PTP

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 260,26 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 129,5 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 45,89 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 67,55 2 CWD-D

PTW

Krówka 12-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,96 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 17,01 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,99 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,58 2 CWD-D

TPP

Krówka 12-13-1-01-40    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 22,22 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-40    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,08 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-40    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 14,64 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-40    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 22,9 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-40    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 31,04 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-40    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 48,06 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-44    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  702,00 80,6 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-44    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  702,00 119,69 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-46    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 22,32 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-46    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 32,94 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  586,00 54,58 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  586,00 95,25 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  769,00 74,95 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  769,00 128,28 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,66 2 CWD-D

Krówka 12-13-1-01-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,88 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 8,06 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 12,96 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 9,71 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 15 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,12 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 6,6 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 10,22 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,72 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,06 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,37 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  602,00 58,81 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00 108,77 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00 26,24 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-29    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00 46,5 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,48 2 CWD-D
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Różanna 12-13-1-02-33    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,79 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 22,84 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 42,24 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00 51,25 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00 88,26 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,3 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,09 2 CWD-D

TWP

Krówka 12-13-1-01-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 111,32 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 23,69 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00 243,13 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00 59,95 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 90,01 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,36 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 86,61 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,84 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,54 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,85 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 125,72 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 29,09 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 86,86 1 CWD-P

Krówka 12-13-1-01-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 18,84 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-108   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,49 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-108   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,13 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-111   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 7,03 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-111   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 7,44 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 31,11 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 32,82 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 38,47 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,51 1 CWD-P

Różanna 12-13-1-02-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,4 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,75 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 30,91 2 CWD-D

Różanna 12-13-1-02-33    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 28,82 2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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