Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,65	19,86	38	ROZDR-PP
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,95	23,47	38	ROZDR-PP
		Krówka	12-13-1-01-23 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,42	29,13	38	ROZDR-PP
		Krówka	12-13-1-01-25 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	15,00	-	14	PORZ MECH
		Różanna	12-13-1-02-108 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,29	18,95	38	ROZDR-PP
		Różanna	12-13-1-02-108 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,20	3,59	38	ROZDR-PP
		Różanna	12-13-1-02-108 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,74	13,27	38	ROZDR-PP
		Różanna	12-13-1-02-84 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,75	55,08	38	ROZDR-PP
		Różanna	12-13-1-02-85 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,55	18,66	38	ROZDR-PP
	CP	Krówka	12-13-1-01-12 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,76	27,22	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-17 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,91	18,51	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-42 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,42	52,89	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-45 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,49	38,51	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-45 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,12	17,32	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-61 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,74	57,84	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-61 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,25	50,26	132	CP-W
		Krówka	12-13-1-01-8 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,69	41,6	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-115 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,72	14,14	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-115 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,68	25,98	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-33 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	4,73	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-33 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,29	35,42	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-48 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,61	29,19	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-80 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-80 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,21	27,84	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-95 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	6,87	132	CP-W
		Różanna	12-13-1-02-95 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,11	56,39	132	CP-W
	CW	Krówka	12-13-1-01-14 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,48	9,76	128	CW-W
		Krówka	12-13-1-01-17A -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,44	6,81	128	CW-W
		Krówka	12-13-1-01-17A -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,47	38,2	128	CW-W
		Krówka	12-13-1-01-27 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	7,69	128	CW-W
		Krówka	12-13-1-01-27 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	5,26	128	CW-W
		Krówka	12-13-1-01-78 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,16	17,94	128	CW-W
		Różanna	12-13-1-02-111 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	19,31	128	CW-W
		Różanna	12-13-1-02-111 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,01	54,58	128	CW-W
		Różanna	12-13-1-02-48 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,88	52,22	128	CW-W
	LUK-WPG	Różanna	12-13-1-02-108 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,25	1,22	78	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	Krówka	12-13-1-01-17 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,28	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-17 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,12	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-17 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,44	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-17 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-27 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,07	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-3 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	5,38	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-59 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,53	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-5 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,44	-	21	WPOD-BN
		Krówka	12-13-1-01-62 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,89	-	21	WPOD-BN
		Różanna	12-13-1-02-108 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,20	11,4	12	PORZ>100
		Różanna	12-13-1-02-127 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	2,00	114,04	12	PORZ>100
		Różanna	12-13-1-02-33 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	2,00	114,04	12	PORZ>100
		Różanna	12-13-1-02-33 -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,90	30,32	12	PORZ>100
		Różanna	12-13-1-02-69 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Różanna	12-13-1-02-84 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,70	-	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,31	5,11	72	WYK-PASCZ
		Różanna	12-13-1-02-35 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	22,75	14,08	72	WYK-PASCZ
		Różanna	12-13-1-02-84 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	23,43	14,5	72	WYK-PASCZ
		Różanna	12-13-1-02-85 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,69	4,81	72	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN2P-WPG	Krówka	12-13-1-01-14 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,25	29,79	65	PRZ-TALSA
		Krówka	12-13-1-01-14 -g -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	3,35	46,46	62	WYK-TALOK
		Różanna	12-13-1-02-33 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,00	65,71	65	PRZ-TALSA
		Różanna	12-13-1-02-33 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	3	TSZT	6,00	118,77	62	WYK-TALOK
		Różanna	12-13-1-02-33 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,70	29,57	65	PRZ-TALSA
		Różanna	12-13-1-02-33 -i -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	2,70	44,74	62	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,19	7,57	77	WYK-POGCZ
		Krówka	12-13-1-01-23 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,13	9,4	77	WYK-POGCZ
		Krówka	12-13-1-01-25 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,44	14,56	77	WYK-POGCZ
		Krówka	12-13-1-01-25 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,31	3,92	77	WYK-POGCZ
		Krówka	12-13-1-01-59 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	22,06	13,7	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,53	1,31	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,33	0,08	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,01	1,64	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,87	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,53	85,34	102	SADZ 1R
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,34	117,93	103	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,55	1,82	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,65	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,65	124,77	103	SADZ WIEL
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,30	1,27	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,34	0,08	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,27	1,4	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,91	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,30	83,04	102	SADZ 1R
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,61	101,81	103	SADZ WIEL
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,08	1,08	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,28	0,07	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,22	1,71	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,58	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,08	70,84	102	SADZ 1R
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,50	121,46	103	SADZ WIEL
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	1,22	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,42	2,43	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,42	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	80,04	102	SADZ 1R
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,42	163,86	103	SADZ WIEL
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,25	2,49	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,36	0,09	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,26	4,02	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,87	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	101	KOP-ROW
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,51	154,56	106	SAD-BRYŁ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,36	96,29	103	SADZ WIEL
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90	0,75	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,30	1,28	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,69	1,54	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,89	-	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	6,31	106	SAD-BRYŁ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,90	49,02	102	SADZ 1R
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,99	220,62	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	4,96	5,27	539	ŻEL-2
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,08	2,61	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72	0,17	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,03	2,31	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,51	-	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,08	170,89	102	SADZ 1R
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,75	171,15	103	SADZ WIEL
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	17,08	8,35	538	ŻEL-1
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,37	0,09	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,89	1,6	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,26	-	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,26	116,16	103	SADZ WIEL
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,56	0,13	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,69	1,21	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,25	-	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,25	93,86	103	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Różanna	12-13-1-02-108 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,06	6,25	77	WYK-POGCZ
		Różanna	12-13-1-02-108 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,63	4,48	77	WYK-POGCZ
		Różanna	12-13-1-02-127 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,50	8,22	77	WYK-POGCZ
	PIEL	Krówka	12-13-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	39,00	762	123	KOSZ UA
		Krówka	12-13-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	682	124	KOSZ UB
		Krówka	12-13-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Różanna	12-13-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	11,00	215	123	KOSZ UA
		Różanna	12-13-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		Różanna	12-13-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Krówka	12-13-1-01- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,25	1,51	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,25	2,05	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,00	-	111	DOW-SADZ
		Krówka	12-13-1-01- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	6,25	53,4	107	POP-BRYŁ
		Krówka	12-13-1-01- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,25	160,67	105	SADZ POP
		Krówka	12-13-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	13,00	187,92	58	WYK-TAL40
		Różanna	12-13-1-02- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	1,21	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	1,64	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	257,07	105	SADZ POP
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	0,69	111	DOW-SADZ
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	0,91	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Krówka	12-13-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	13,00	119,17	65	PRZ-TALSA
		Krówka	12-13-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	13,00	187,92	58	WYK-TAL40
		Różanna	12-13-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	10,00	91,67	65	PRZ-TALSA
		Różanna	12-13-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	10,00	144,55	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-BOBRY	Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,00	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZN	Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	4,60	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	6,20	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	4,80	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	5,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	6,30	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-44 -a -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	5,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	11,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Krówka	12-13-1-01-59 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	28,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Różanna	12-13-1-02-68 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,50	-	147	GRODZ-ZUL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Różanna	12-13-1-02-82 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	0,45	-	147	GRODZ-ZUL
		Różanna	12-13-1-02-82 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,00	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZR	Krówka	12-13-1-01-12 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-12 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	0,08	0,17	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-16 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,45	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-16 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	3,52	13,15	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	6,10	13,08	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-21 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-21 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,05	10,83	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-2 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-2 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	2,97	11,1	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-8 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-8 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,86	12,56	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-9 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	-	150	GRODZ-DEM
		Krówka	12-13-1-01-9 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,25	9,11	150	GRODZ-DEM
		Różanna	12-13-1-02-82 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	-	150	GRODZ-DEM
		Różanna	12-13-1-02-82 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	1,40	5,23	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Krówka	12-13-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	-	151	K GRODZEŃ
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Różanna	12-13-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	M	200,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-16 -j -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-18 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-26 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-45 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-60 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-60 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Krówka	12-13-1-01-60 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00	3,67	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	8,16	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02-34 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Różanna	12-13-1-02-51 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGND	Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Krówka	12-13-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	17,00	-	164	SZUK-OWA2
		Różanna	12-13-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	18,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Krówka	12-13-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS
		Różanna	12-13-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	24,00	-	133	ZAB-REPEL
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Krówka	12-13-1-01-60 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Krówka	12-13-1-01-61 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Krówka	12-13-1-01-76 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Różanna	12-13-1-02-66 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Krówka	12-13-1-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	1	M3	1,00	-	166	KOR-DRWI
		Krówka	12-13-1-01- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,10	1,46	167	KOR-PNI
		Krówka	12-13-1-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	1,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Różanna	12-13-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	1	M3	1,00	-	166	KOR-DRWI
		Różanna	12-13-1-02- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,10	1,46	167	KOR-PNI
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	1,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-PASYS	Krówka	12-13-1-01-11 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	908	ODN-PASC
		Krówka	12-13-1-01-11 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	908	ODN-PASC
		Krówka	12-13-1-01-12 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,70	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-12 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-12 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-12 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,30	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-16 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-16 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,30	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-16 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,90	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-16 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,30	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-38 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,70	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-38 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-111 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-132 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-28 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-28 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	11,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-28 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,10	0,37	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-33 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-33 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-48 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-48 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Różanna	12-13-1-02-63 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Różanna	12-13-1-02-93 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
	P-PORZ	Krówka	12-13-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	54,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-11 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-11 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-12 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-13 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-14 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-14 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-14 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-14 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-14 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-15 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-15 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-15 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-17 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-17 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Krówka	12-13-1-01-17 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-17 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-17 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-20 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-20 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-27 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-27 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-32 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,20	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-32 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,09	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-32 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-37 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-37 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-37 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,50	-	909	GOPP RH8
		Krówka	12-13-1-01-38 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,30	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	96,00	-	915	GOPP MH8
		Różanna	12-13-1-02-28 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-28 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,60	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-65 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,50	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-65 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-80 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84	9,49	902	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Krówka	12-13-1-01-20 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Krówka	12-13-1-01-20 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Różanna	12-13-1-02-28 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Różanna	12-13-1-02-28 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
POZ	CP-P	Różanna	12-13-1-02-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,36	1	CWD-P
		Różanna	12-13-1-02-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,33	1	CWD-P
	IB	Różanna	12-13-1-02-108 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00	17,83	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-108 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00	39,11	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-108 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	8,94	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-108 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	18,16	2	CWD-D
	IIIA	Krówka	12-13-1-01-27 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	12,37	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-27 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	30,6	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-62 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	13,8	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-62 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	41,44	2	CWD-D
	POZ-P	Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	-	206	GODZ HH8
		Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	15,00	-	208	GODZ MF8
		Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-22 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-37 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01-37 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-45 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01-45 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-46 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01-46 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Krówka	12-13-1-01-6 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	-	202	GODZ PILA
		Krówka	12-13-1-01-6 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	4,00	-	206	GODZ HH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Różanna	12-13-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Krówka	12-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	158,2	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	39,1	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,95	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,98	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	24,87	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,76	2	CWD-D
	PTP	Krówka	12-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	260,26	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	129,5	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	45,89	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	67,55	2	CWD-D
	PTW	Krówka	12-13-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	37,96	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	17,01	1	CWD-P
		Różanna	12-13-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,99	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,58	2	CWD-D
	TPP	Krówka	12-13-1-01-40 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	22,22	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-40 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	36,08	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-40 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	14,64	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-40 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	22,9	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-40 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00	31,04	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-40 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00	48,06	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-44 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	702,00	80,6	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-44 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	702,00	119,69	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-46 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	22,32	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-46 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	32,94	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	586,00	54,58	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	586,00	95,25	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	769,00	74,95	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	769,00	128,28	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,66	2	CWD-D
		Krówka	12-13-1-01-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	6,88	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	8,06	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	12,96	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	9,71	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	15	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	3,12	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	6,6	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	10,22	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	13,72	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,06	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,37	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-29 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	602,00	58,81	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-29 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	602,00	108,77	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-29 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	26,24	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-29 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	46,5	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-33 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	9,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Różanna	12-13-1-02-33 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	16,79	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	22,84	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00	42,24	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-65 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00	51,25	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-65 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00	88,26	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	3,3	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	5,09	2	CWD-D
	TWP	Krówka	12-13-1-01-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	111,32	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	23,69	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	243,13	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	59,95	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	90,01	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	19,36	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	86,61	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	17,84	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,54	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,85	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	125,72	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	29,09	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	86,86	1	CWD-P
		Krówka	12-13-1-01-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	18,84	1	CWD-P
		Różanna	12-13-1-02-108 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,49	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-108 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,13	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-111 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	7,03	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-111 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	7,44	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	31,11	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	32,82	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	38,47	1	CWD-P
		Różanna	12-13-1-02-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,51	1	CWD-P
		Różanna	12-13-1-02-33 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,4	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-33 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,75	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-33 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	30,91	2	CWD-D
		Różanna	12-13-1-02-33 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	28,82	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.