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Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,40 25,1 38 ROZDR-PP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,99 53,6 38 ROZDR-PP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,34 24,02 38 ROZDR-PP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,26 22,59 38 ROZDR-PP

CP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,42 38,41 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,73 100,9 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,46 39,49 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,96 161,22 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,41 46,87 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 3,68 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 14,03 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 36,85 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 28,13 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-73    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 35 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-73    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,13 72,08 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-73    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 29,22 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-74    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 36,25 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-86    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 23,53 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,44 93,06 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-90    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 20,04 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 8,93 132 CP-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,95 53,49 132 CP-W

CW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 10,04 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 28,11 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 47,12 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-100   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,70 - 129 PODK-FORM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 32,44 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,30 - 129 PODK-FORM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,03 61,4 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,80 - 129 PODK-FORM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 39,62 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 2,54 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,70 - 129 PODK-FORM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 12,87 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,09 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 - 129 PODK-FORM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 20,26 128 CW-W

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,25 - 129 PODK-FORM

MA-PORZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,65 52,73 12 PORZ>100

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  4,12 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,88 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-56    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65 - 21 WPOD-BN

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,95 - 21 WPOD-BN

ODN2P-WPG
Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  7,95 72,88 65 PRZ-TALSA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  7,95 110,26 62 WYK-TALOK

ODN-GLEB

Aleksandrowiec 12-13-2-06-101   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,75 10,69 78 WYK-P5GCP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,83 9,09 65 PRZ-TALSA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,06 17,46 77 WYK-POGCZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,83 17,12 58 WYK-TAL40

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,38 10,24 78 WYK-P5GCP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,88 9,63 78 WYK-P5GCP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-88    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  32,63 49,76 78 WYK-P5GCP
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Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -b   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  3,38 2,38 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,38 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00 22,12 101 KOP-ROW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,38 93,3 103 SADZ WIEL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -c   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  8,83 6,23 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,83 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  14,00 38,71 101 KOP-ROW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-102   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,83 243,75 103 SADZ WIEL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  12,41 8,75 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,41 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  16,00 44,24 101 KOP-ROW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,00 12,64 106 SAD-BRYŁ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00 21,15 102 SADZ 1R

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,41 287,37 103 SADZ WIEL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-89    -b   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  4,90 3,45 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-89    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-89    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00 22,12 101 KOP-ROW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-89    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90 135,26 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -c   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  9,56 6,74 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,56 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00 24,29 101 KOP-ROW

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,56 211,12 103 SADZ WIEL

PIEL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  60,00 2 047 124 KOSZ UB

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 125 KOSZ UC

POPR

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,13 0,7 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,13 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,13 96,27 105 SADZ POP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,13 64,58 58 WYK-TAL40

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 0,2 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,31 0,1 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,14 - 111 DOW-SADZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,14 35,06 105 SADZ POP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,14 23,52 58 WYK-TAL40

POPR-WPG

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,13 34,28 65 PRZ-TALSA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,13 43,95 58 WYK-TAL40

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,00 29,95 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  12,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZNA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  10,00 - 147 GRODZ-ZUL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  10,00 - 147 GRODZ-ZUL

Aleksandrowiec 12-13-2-06-71    -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  10,00 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,60 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,00 44,84 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,96 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-46    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,19 49,29 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,00 65,16 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,45 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,17 30,53 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,42 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,72 95,92 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,36 87,05 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,67 - 150 GRODZ-DEM

2/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZR

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,24 14,6 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-70    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,51 24,33 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-92    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,10 30,27 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  110,00 - 151 K GRODZEŃ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  182,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  7,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZD Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  1,00 - 166 KOR-DRWI

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  0,10 1,46 167 KOR-PNI

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  1,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-PASYS

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,70 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-54    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,30 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,80 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0,02 908 ODN-PASC

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 908 ODN-PASC

P-PORZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  38,64 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,54 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,62 - 909 GOPP RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 7,83 902 PPOŻ-PORZ

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,07 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IIIAU

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  987,00 47,89 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 99,37 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  987,00 149,22 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 24,55 2 CWD-D

IIIB

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00 28,49 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 50,13 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 82,75 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 13,35 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-56    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 7,81 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,39 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 29,33 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,82 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 10,17 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 39,71 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 34,66 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,31 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  568,00 34,07 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 146,93 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00 102,69 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 46,01 2 CWD-D

IIIBU Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 11,97 2 CWD-D

3/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIBU

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 114,25 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 38,34 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 38,52 2 CWD-D

IVD

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 8,88 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 196,54 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 32,4 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 47,85 2 CWD-D

POZ-P

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  4,00 - 206 GODZ HH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  4,00 - 208 GODZ MF8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  2,00 - 208 GODZ MF8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 208 GODZ MF8

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 202 GODZ PILA

Aleksandrowiec 12-13-2-06-61    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

PR

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 27,61 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,91 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 72,36 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,53 2 CWD-D

PTP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00 33,39 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,87 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 87,21 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,4 2 CWD-D

PTW
Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  10,00 0,74 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,43 2 CWD-D

TPP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,26 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,92 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 24,87 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 50,42 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 6,59 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,58 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 13,72 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,53 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 33,08 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,57 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00 51,86 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,95 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00 118,81 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 23,27 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,81 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 53,52 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,39 2 CWD-D
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Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00 39,91 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00 89,2 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 5,45 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,51 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-57    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 22,3 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,32 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 41,47 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,85 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 7,08 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,89 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 16,46 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

TWP

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 112,52 1 CWD-P

Aleksandrowiec 12-13-2-06-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 31,65 1 CWD-P

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,02 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,15 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,03 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,04 2 CWD-D

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 10,23 1 CWD-P

Aleksandrowiec 12-13-2-06-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,33 2 CWD-D
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