Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00	-	14	PORZ MECH
		Stronno	12-13-2-08-186 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,58	52,59	38	ROZDR-PP
		Stronno	12-13-2-08-186 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,48	51,12	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-162 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,95	23,47	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-163 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,81	41,28	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-166 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	18,05	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,05	44,8	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,00	24,07	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,60	43,33	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-203 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,80	33,7	38	ROZDR-PP
		Ługowo	12-13-2-09-211 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,85	27,17	38	ROZDR-PP
	CP	Stronno	12-13-2-08-119 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	10,59	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-119 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,17	75,61	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	14,07	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,09	44,52	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	8,12	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	16,11	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,09	3,41	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-153 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	15,23	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	14,88	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	29,91	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,36	13,63	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-169 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,27	69,65	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-174 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,75	68	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-183 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,02	46,48	132	CP-W
		Stronno	12-13-2-08-198 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,51	19,3	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-179 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,99	60,82	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-188 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,02	61,43	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-191 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,03	46,86	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-191 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,50	50,85	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-191 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,52	8,04	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-192 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37	7,53	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-192 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,19	24,21	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-194 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	6,16	125,3	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-205 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,41	49,02	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-206 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	8,98	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-206 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,46	70,38	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-210 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,59	52,68	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-211 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,87	38,04	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-213 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,22	132	CP-W
		Ługowo	12-13-2-09-213 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,40	48,82	132	CP-W
	CW	Stronno	12-13-2-08-122 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,12	56,57	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-122 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,05	64,97	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-133 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,53	18,92	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	8,24	128	CW-W
		Stronno	12-13-2-08-154 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,87	52,04	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-150 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	3,73	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-150 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	4,16	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-150 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	14,7	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-150 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,54	40,89	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-161 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,99	17,87	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-175 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	15,08	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-193 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,90	85,35	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-204 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	12,43	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Ługowo	12-13-2-09-204 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,64	79,66	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-213 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64	19,89	128	CW-W
		Ługowo	12-13-2-09-213 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,55	55,8	128	CW-W
	MA-PORZ	Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,08	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,28	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-124 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,31	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,34	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,65	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-156 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-158 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,44	-	21	WPOD-BN
		Stronno	12-13-2-08-198 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,74	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-162 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-166 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,64	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-166 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,50	29,85	12	PORZ>100
		Ługowo	12-13-2-09-182 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,78	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	2,00	39,8	12	PORZ>100
		Ługowo	12-13-2-09-211 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,85	-	21	WPOD-BN
		Ługowo	12-13-2-09-214 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,60	-	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Stronno	12-13-2-08-117 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,31	5,76	72	WYK-PASCZ
		Stronno	12-13-2-08-141 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	7,12	4,41	72	WYK-PASCZ
		Stronno	12-13-2-08-169 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	20,69	12,81	72	WYK-PASCZ
		Stronno	12-13-2-08-186 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	21,75	13,46	72	WYK-PASCZ
		Ługowo	12-13-2-09-162 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,75	4,84	72	WYK-PASCZ
		Ługowo	12-13-2-09-163 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,56	10,87	72	WYK-PASCZ
		Ługowo	12-13-2-09-180 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,06	11,8	72	WYK-PASCZ
		Ługowo	12-13-2-09-211 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,56	7,16	72	WYK-PASCZ
		Ługowo	12-13-2-09-211 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	1,25	28,96	54	WYK-PASR
	ODN2P-WPG	Ługowo	12-13-2-09-166 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,50	41,25	65	PRZ-TALSA
		Ługowo	12-13-2-09-166 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	4,50	62,41	62	WYK-TALOK
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	6,00	55	65	PRZ-TALSA
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	6,00	83,21	62	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	Stronno	12-13-2-08-186 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,37	17,34	77	WYK-POGCZ
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	22,50	13,97	77	WYK-POGCZ
		Ługowo	12-13-2-09-203 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,50	10,87	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Stronno	12-13-2-08-122 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	0,34	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-122 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,05	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-122 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,05	23,19	103	SADZ WIEL
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,28	0,07	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,38	1,44	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,66	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	19,36	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,66	128,64	103	SADZ WIEL
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,28	0,3	539	ŻEL-2
	ODN-ZRB	Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,03	3,86	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,38	1,44	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,83	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,42	3,59	106	SAD-BRYŁ
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,41	450,73	103	SADZ WIEL
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,51	2,22	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	0,82	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,01	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	20,75	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,51	145,17	102	SADZ 1R
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50	55,21	103	SADZ WIEL
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	14,51	7,1	538	ŻEL-1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	0,34	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,23	0,06	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,35	0,77	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	0,09	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,44	0,74	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,89	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,00	14,17	101	KOP-ROW
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,63	29,55	102	SADZ 1R
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,26	94,08	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	1,53	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,18	2,69	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,69	2,19	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,87	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,00	50,45	106	SAD-BRYŁ
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,18	131,87	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,69	147,74	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	0,77	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,54	0,85	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,39	2,1	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,94	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00	10,37	101	KOP-ROW
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,83	11,54	106	SAD-BRYŁ
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,00	50,03	102	SADZ 1R
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,11	223,27	103	SADZ WIEL
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	5,00	2,45	538	ŻEL-1
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,00	3,19	539	ŻEL-2
	PIEL	Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	8,00	156	123	KOSZ UA
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	28,00	955	124	KOSZ UB
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	6,00	328	125	KOSZ UC
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	28,00	547	123	KOSZ UA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	30,00	1 023	124	KOSZ UB
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Stronno	12-13-2-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00	1,21	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	0,41	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,25	-	111	DOW-SADZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	42,72	107	POP-BRYŁ
		Stronno	12-13-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,25	160,67	105	SADZ POP
		Ługowo	12-13-2-09-150 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	1,69	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-150 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	0,43	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-150 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,30	-	111	DOW-SADZ
		Ługowo	12-13-2-09-150 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,30	213,37	105	SADZ POP
		Ługowo	12-13-2-09-150 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	28,91	58	WYK-TAL40
	POPR-WPG	Stronno	12-13-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,12	28,6	65	PRZ-TALSA
		Stronno	12-13-2-08- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,12	1,96	73	WYK-PA5CZ
		Stronno	12-13-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,12	64,37	58	WYK-TAL40
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	8,30	76,09	65	PRZ-TALSA
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	8,30	119,98	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-BOBRY	Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,00	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZN	Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	5,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Stronno	12-13-2-08-171 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	4,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Stronno	12-13-2-08-183 -a -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	7,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-193 -d -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Ługowo	12-13-2-09-213 -g -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	7,00	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZR	Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,01	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	16,70	108,82	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,20	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	14,00	91,22	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-118 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-118 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,80	17,94	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-122 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,13	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-122 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	7,10	26,53	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,51	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	11,70	132,9	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-135 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-135 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-139 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-139 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	2,40	8,97	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,71	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-153 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,70	64,75	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-168 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,12	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-168 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,72	42,26	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-174 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,53	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-174 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,10	19,06	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-198 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,51	-	150	GRODZ-DEM
		Stronno	12-13-2-08-198 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	11,70	76,24	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-165 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-165 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,20	19,43	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-178 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-178 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	0,12	0,45	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-190 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-190 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	14,83	55,42	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-193 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-193 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	3,53	13,19	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-196 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-196 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,85	12,05	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-199 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-199 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,40	23,92	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-211 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-211 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,07	18,95	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-213 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ługowo	12-13-2-09-213 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	11,53	43,09	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Stronno	12-13-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	66,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Stronno	12-13-2-08-154 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	8,16	158	PUŁ-RYJ
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Stronno	12-13-2-08-159 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	55,00	7,48	158	PUŁ-RYJ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	4,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Ługowo	12-13-2-09- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	13,6	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGND	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Stronno	12-13-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	16,00	-	164	SZUK-OWA2
		Ługowo	12-13-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	17,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stronno	12-13-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	0,45	18	PORZ-STOS
		Ługowo	12-13-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	2,00	0,9	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Stronno	12-13-2-08-138 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Stronno	12-13-2-08-142 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Ługowo	12-13-2-09-192 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Ługowo	12-13-2-09-202 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Stronno	12-13-2-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	1	M3	1,00	-	166	KOR-DRWI
		Stronno	12-13-2-08- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,10	1,46	167	KOR-PNI
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	1,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	1	M3	2,00	-	166	KOR-DRWI
		Ługowo	12-13-2-09- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,20	2,92	167	KOR-PNI
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	2,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-PASYS	Stronno	12-13-2-08-116 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,90	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,60	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,40	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-117 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-135 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,60	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,80	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,10	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,90	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-136 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,40	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-141 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,40	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
		Stronno	12-13-2-08-151 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,70	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-151 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,20	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-151 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,40	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-188 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-192 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	3,73	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-194 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-202 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Ługowo	12-13-2-09-210 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-211 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,60	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-211 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-211 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,70	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Stronno	12-13-2-08-114 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,71	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,61	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,58	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,16	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,71	-	909	GOPP RH8
		Stronno	12-13-2-08-114 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,16	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	36,00	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-179 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,61	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-179 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,26	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,08	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-191 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,19	24,74	902	PPOŻ-PORZ
		Ługowo	12-13-2-09-192 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,78	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-202 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,25	-	909	GOPP RH8
		Ługowo	12-13-2-09-211 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Stronno	12-13-2-08-155 -f -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Stronno	12-13-2-08-155 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Ługowo	12-13-2-09-190 -f -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Ługowo	12-13-2-09-190 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
POZ	CP-P	Stronno	12-13-2-08-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	7,02	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,71	1	CWD-P
	IB	Stronno	12-13-2-08-156 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	1,53	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-156 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,32	2	CWD-D
	IIB	Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	10,43	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,05	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	37,51	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
	IIIAU	Stronno	12-13-2-08-198 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	540,00	27,33	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	540,00	105,96	2	CWD-D
	IIIB	Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	13,99	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	115,36	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	41,24	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	37,76	2	CWD-D
	IIIBU	Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	12,63	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	136,15	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	36,03	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	42,01	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	8,53	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	69,68	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	20,19	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	11,91	2	CWD-D
	POZ-P	Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	10,00	-	206	GODZ HH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	10,00	-	208	GODZ MF8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Stronno	12-13-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Stronno	12-13-2-08-135 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,00	-	202	GODZ PILA
		Stronno	12-13-2-08-136 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	20,00	-	206	GODZ HH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	1	H	20,00	-	208	GODZ MF8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-211 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	26,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-211 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Ługowo	12-13-2-09-213 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
	PR	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	12,3	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	26,59	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	13,37	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	27,51	2	CWD-D
	PTP	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	48,89	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	103,94	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	61,54	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	102,86	2	CWD-D
	PTW	Stronno	12-13-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	113,33	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	31,43	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Ługowo	12-13-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	11,74	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,89	2	CWD-D
	TPP	Stronno	12-13-2-08-115 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	13,14	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-115 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	22,5	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-135 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	33,91	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-135 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	43,29	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	3,81	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,69	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	23,78	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	33,59	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-138 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	29,28	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	35,91	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	14,46	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-142 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	19,94	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	1,97	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	3,07	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	13,13	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	28,12	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	3,73	2	CWD-D
		Stronno	12-13-2-08-198 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	9,69	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-179 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	26,16	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-179 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	43,21	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-179 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	27,39	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-179 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	44,25	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-191 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	622,00	73,83	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-191 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	622,00	112,97	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	52,83	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	90,76	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-192 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	17,37	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-192 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	23,98	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-211 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	49,94	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-211 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	80,66	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-211 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	58,63	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-211 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	96,67	2	CWD-D
	TWP	Stronno	12-13-2-08-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,2	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,01	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-136 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	44,41	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-136 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	12,35	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	167,27	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	37,23	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-167 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	49,81	1	CWD-P
		Stronno	12-13-2-08-167 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,92	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-180 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	15,84	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-180 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	22,84	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-181 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	9,32	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-181 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	13,09	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	18,13	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	27,15	2	CWD-D
		Ługowo	12-13-2-09-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	26,57	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,3	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,21	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,34	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	39,76	1	CWD-P
		Ługowo	12-13-2-09-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.