Vysvetlenie €. 3 k zakazke: Zberny dvor v TrebiSove

Cislo zakazky z vestnika UVO: 31073-WYP zo dra 17.08.2020 (vestnik ¢. 174/2020)

V diioch od 10.09.2020 do 17.09.2020 zaslal uchadzac prostrednictvom systému JOSEPHINE verejnému
obstaravatelovi nasledovné otazky, na ktoré verejny obstaravatel uvadza nasledovné odpovede:

Otazka ¢. 1 - Oboznamil sa budici objednavatel (verejny obstaravatel) s projektovou
dokumentdciou a vykazom vymer, ktori poskytol v ramci sut'aznych podkladov?

Odpoved: Ano, projektovd dokumentdcia a vykaz —vymer boli vypracované odborne spésobilymi
projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou legislativou, normami a
vychadzali z redlneho skutkového stavu.

Otazka ¢. 2 - Pozna budici objednavatel’ (verejny obstaravatel) dispozicné riesenie uvedené
v projektovej dokumentadcii, ktoru poskytol v ramci siutaznych podkladov?

Odpoved: Ano, projektovd dokumentdcia a vykaz —vymer boli vypracované odborne spésobilymi
projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou legislativou, normami a
vychadzali z redlneho skutkového stavu.

Otazka ¢. 3 - Pozna buduci objednavatel’ (verejny obstardvatel) rozmery otvorovych konstrukcii,
t. j. okien a dveri uvedenych v projektovej dokumentdcii, ktori poskytol v ramci stutaznych
podkladov?

Odpoved: Ano, projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli vypracované odborne spésobilymi
projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou legislativou, normami a
vychddzali z redlneho skutkového stavu. Vyplriové konstrukcie su rieSené pri objekte SO 01.1

Otdzka ¢. 4 - Pozna budiici objednavatel (verejny obstardvatel) rozmery miestnosti uvedenych
v projektovej dokumentacii, ktori poskytol v ramci sut'aznych podkladov?

Odpoved:  Ano, projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli vypracované odborne spésobilymi
projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou legislativou, normami a
vychddzali z redlneho skutkového stavu.

Otdzka ¢. 5 - StotozZruje sa budici objednavatel (verejny obstardavatel) s navrhovanych
technickym riesenim, uvedenym v projektovej dokumentacii, ktori poskytol v ramci sitaznych
podkladov?

Odpoved: Ano, projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli vypracované odborne spésobilymi
projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou legislativou, normami a
vychddzali z redlneho skutkového stavu.



Otdzka ¢ 6 - Ziadame budiiceho objedndvatela (verejného obstardvatela), aby jednoznacne
definoval osoby budiiceho objednavatela, s opravnenim vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné
za komunikdciu s budicim zhotovitelom.

Odpoved: Verejny obstardvatel ma za to, Ze na vypracovanie ponuky v rdmci zaddvania predmetnej
zdkazky je irelevantné, aby zaujemca/uchddzac zZiadal verejného obstardvatela o definovanie takejto osoby.
Visetky ndleZitosti ohladne komunikdcie v predmetnej zdkazke su uvedené v relevantnych dokladov tejto
zdkazky (vo vyzve na predkladanie ponuk, ako aj v sutaZnych podkladoch). Uvedené osoby budu
doddvatelovi zname pri podpise zmluvy o dielo.

Otdzka ¢ 7 - Ziadame budiiceho objednadvatela (verejného obstaravatela), aby jednoznacne
definoval ako osobu opravnenti za pripadni zmenu zmluvnych podmienok vyhradne statutdarneho
zastupcu budiiceho objedndvatela.

Odpoved: Verejny obstardvatel mad za to, Ze pre vypracovanie ponuky v ramci zaddvania predmetnej
zdkazky je irelevantné, aby zdujemca/uchddzac Ziadal verejného obstardvatela o definovanie takejto osoby.
Zmenu zmluvnych podmienok je oprdvneny uskutocnit vzdy len statutdrny zdstupca verejného
obstardvatela alebo nim pisomne poverend osoba spésobom, ktory vyplyva z platnej pravnej dpravy.

Otazka c. 8 - Je buduci objedndvatel’ (verejny obstardvatel) stotoZneny s navrhovanym rieSenim a
je si vedomy, Ze nemézZe pocas realizacie diela menit’ materialové polozky, technické riesenie
oproti poskytnutej projektovej dokumentacii a vykazu vymer?

Odpoved: Ano, a verejny obstardvatel md za to, Ze projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli
vypracované odborne sp6sobilymi projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou
legislativou, normami a vychddzali z redlneho skutkového stavu, ktory odrdza sucasny stav objektu.
Projektova dokumentdcia a suvisiace dokumenty su vo vzdjomnom sulade, predmet zdkazky je opisany
jednoznacne, uplne a nestranne na zdklade technickych poziadaviek. V pripade akychkolvek
identifikovanych konkrétnych (nie vseobecnych) nejasnosti alebo nezrovnalosti, mal moznost ktorykolvek
zdujemca vyuZit institat vysvetlovania v sulade s $48 resp. v sulade s §114 ods. 8 zdkona o verejnom
obstardvani.

Otdzka c. 9 - Pytame sa, Ci v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, buduci
objednavatel’ (verejny obstardvatel) premietol pripomienky zo stavebného konania od
dotknutych organov statnej spravy a samospravy do projektovej dokumentacie a vykazu vymer,
ktoré poskytol uchadzacom?

Odpoved: Ano, a verejny obstardvatel md za to, Ze projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli
vypracované odborne sp6sobilymi projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou
legislativou, normami a vychddzali z redlneho skutkového stavu, ktory odrdza sucasny stav objektu.
Projektova dokumentdcia a suvisiace dokumenty st vo vzdjomnom sulade, predmet zdkazky je opisany
jednoznacne, uplne a nestranne na zdklade technickych poziadaviek. V pripade akychkolvek
identifikovanych konkrétnych (nie vseobecnych) nejasnosti alebo nezrovnalosti, mal moznost ktorykolvek
zdujemca vyuZzit institat vysvetlovania v sulade s §48 resp. v sulade s §114 ods. 8 zdkona o verejnom
obstardvani.



Otazka ¢. 10 - Dovolujeme si poZiadat’ verejného obstaravatela o odpoved’ ¢i preskiimal pomery
na budiicom stavenisku a Ci je mozné stavenisko riadne odovzdat v zmysle § 43 i Zakona c.
50/1976 2Zb. t.j. Zdkona o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona) ?

Odpoved: Ano, verejny obstardvatel preskimal pomery na budiicom stavenisku. Stavenisko je mozné
riadne odovzdat' v zmysle § 43 { Zdkona ¢. 50/1976 Zb. t. j. Zdkona o tizemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebného zdkona,.

Otdzka €. 11 - Pytame sa, Ci si je budiici objednavatel’ (verejny obstardvatel) vedomy skutocnosti,
Ze budiici zhotovitel nebude vykonavat’ zmeny v projektovej dokumentdcii, ktoré budici
objednavatel(verejny obstardvatel) bude chciet’ uskutocnit’ po prevzati staveniska z dévodu
neobozndmenia sa s projektovou dokumentaciou pred zacatim verejného obstaravania?

Odpoved: Ano, a verejny obstardvatel md za to, Ze projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli
vypracované odborne spbsobilymi projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v stlade s platnou
legislativou, normami a vychddzali z redlneho skutkového stavu, ktory odrdza sucasny stav objektu.
Projektova dokumentdcia a suvisiace dokumenty su vo vzdjomnom sulade, predmet zakazky je opisany
jednoznacne, uplne a nestranne na zdklade technickych pozZiadaviek. V pripade akychkolvek
identifikovanych konkrétnych (nie vseobecnych) nejasnosti alebo nezrovnalosti, mal moZnost ktorykolvek
zdujemca vyuZit institat vysvetlovania v sulade s §48 resp. v sulade s §114 ods. 8 zdkona o verejnom
obstardvani.

Otazka ¢. 12 - Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel verejny obstardvatel’ dostatocne nastudované
zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavizuje sa tieto pocas realizdcie dodrziavat?

Odpoved: Ano, a verejny obstardvatel md za to, Ze projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli
vypracované odborne sp6sobilymi projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade s platnou
legislativou, normami a vychddzali z redlneho skutkového stavu, ktory odrdza sucasny stav objektu.
Projektova dokumentdcia a suvisiace dokumenty st vo vzdjomnom sulade, predmet zdkazky je opisany
jednoznacne, uplne a nestranne na zdklade technickych poziadaviek. V pripade akychkolvek
identifikovanych konkrétnych (nie vseobecnych) nejasnosti alebo nezrovnalosti, mal mozZnost ktorykolvek
zdujemca vyuzit institat vysvetlovania v sulade s §48 resp. v sulade s §114 ods. 8 zdkona o verejnom
obstardvani.

Otdzka ¢. 13 - Je na zodpovednosti budiiceho zhotovitela realizovat’ dielo v zmysle projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer, ktoré verejny obstardvatel (budiici objednavatel) poskytol
uchadzacom. Pytame sa, ci budiici objedndvatel’ (verejny obstaravatel) si je vedomy, zZe

v pripade chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer, ktortu poskytol uchadzacom, ktoré
budu pocas kolaudacného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu
kolaudacného rozhodnutia a neboli sp6sobené realizaciou budiiceho zhotovitela, je plne na
Jjeho zodpovednosti?

Odpoved: Ano, a verejny obstardvatel md za to, Ze projektovd dokumentdcia a vykaz vymer boli
vypracované odborne spésobilymi projektantmi, ktori predmetné dokumenty vypracovali v sulade
s platnou legislativou, normami a vychddzali z redlneho skutkového stavu, ktory odrdZa sucasny stav
objektu. Projektovd dokumentdcia a stvisiace dokumenty su vo vzdjomnom sulade, predmet zdkazky je
opisany jednoznacne, uplne a nestranne na zdklade technickych poZiadaviek. V pripade akychkolvek
identifikovanych konkrétnych (nie vseobecnych) nejasnosti alebo nezrovnalosti, mal mozZnost ktorykolvek
zdujemca vyuZzit institut vysvetlovania v sulade s §48 resp. v sulade s §114 ods. 8 zdkona o verejnom
obstardvani.



Otdzka ¢. 14 - Ziadame verejného obstardvatel’a o potvrdenie, Ze kontaktnd osoba zodpovednd za
proces verejného obstardvania ma oprdvnenie zo strany verejného obstardavatela na zodpovedanie
hore uvedenych otazok, a Ze verejny obstardvatel (budiici objednavatel) si je vedomy, Ze je
viazany takymito odpoved'ami pocas realizacie diela.

Odpoved: Verejny obstardvatel md za to, Ze potvrdenie, ktoré Ziada zdujemca ohladne kontaktnej osoby je
irelevantné, nakolko na otdzky predloZené v ramci institutu vysvetlovania neodpoveda kontaktnd osoba.
Otdzky su zodpovedané priamo verejnym obstardvatelom.

Otdzka ¢. 15 - Dovolujeme si poZiadat’ verejného obstardvatela o vysvetlenie, Ze ¢i v pripade, ak
zrealizované prdce zhotovitelom budu prevzaté stavebnym dozorom v zmysle uzatvorenej zmluvy
o dielo, znamena to, Ze stavebny dozor potvrdzuje, Ze prace si zrealizované v silade s projektovou
dokumentdciou a vykazom vymer a vsetkymi ustanoveniami uzavretej zmluvy o dielo?

Odpoved: Rozsah oprdvneni stavebného dozoru bude stanoveny na zdklade zmluvy o vykone stavebného
dozoru a tento bude zhotovitelovi ozndmeny pri podpise zmluvy o dielo.

Otdzka ¢. 16 - Podl'a usmernenia Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 13551-5000/2016 z 10.08.2016
hospodadrsky subjekt v pozicii subdodavatela by mal preukazatelne disponovat’ informdciou, Ze
doddvka predmetného tovaru/poskytovand sluzba/uskutocnenie stavebnej casti je za ticelom
danej zakazky, tj. bude mat s uspesnym uchddzacom uzatvoreni zmluvu o doddvkach
tovarov/poskytovani sluzieb/uskutocneni stavebnej casti na ucely plnenia tejto konkrétnej
zakazky. Pytame sa, ci verejny obstardvatel vo vztahu k subdodavatelom postupuje v sulade s
uvedenym usmernenim Uradu pre verejné obstardvanie.

Odpoved: Ano. Pri uskutocriovani stavieb (a obdobne aj pri poskytovani sluzieb) by mal byt za
subdoddvatela povaZovany ten, kto sa priamo podiela na plneni predmetu zdkazky, t. j. subjekt plni cast
zdvédzku uchddzaca, a to na zaklade zmluvy s uchadzacom.

Otdzka ¢. 17 - Pytame sa, ci a akym sp6sobom je upravena zodpovednost’ projektanta, ktory
spracoval projektovi dokumentaciu na ucely tohto verejného obstaravania? Ma verejny
obstardvatel so zodpovednym projektantom uzavreti pisomnu zmluvu? Akym spésobom je v
zmluve osetrena zodpovednost projektanta v pripade nesiladu projektovej dokumentdcie s
vykazom vymer, resp. s realitou (mame na mysli PD, VV, realny stav, a iné)? Akym spésobom
zodpoveda projektant za vady spracovania projektovej dokumentdcie? Akym spésobom je
zabezpecend nepretrzita spolupraca projektanta s verejnym obstaravatelom, v pripade, ak bude
potrebné doplnit, resp. prepracovat dokumentdciu v stadiu realizdacie diela?

Odpoved: Verejny obstardvatel mad s projektantom uzatvorenu pisomnu zmluvu. Projektant zodpovedd za
akost diela 60 mesiacov. Zhotovitel sa zavizuje vady diela zistené objedndvatelom odstrdnit bezplatne,
bez zbytocného odkladu v primeranych lehotdch. Za neodstranenie vady diela si verejny obstardvatel a
projektant dohodli zmluvnt pokutu za kaZzdy defi omeskania s neodstrdnenim vadly.

Otdzka ¢. 18 - Verejného obstaravatela Ziadame o poskytnutie informdcie, ktory udaj (termin
vykonania diela) je pre budiiceho zhotovitela zavizny: udaj v zmysle bodu 4.2. sitaznych
podkladov, t.,j. termin vykonania diela je 10 mesiacov odo dria pisomného prevzatia staveniska
zhotovitelom, resp. udaj v zmysle ¢l. Il bod 3. zmluvy o dielo, t.j. 10 mesiacov odo dna nabudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Zarover Ziadame o zodpovedajiicu tipravu tychto podkladov.

Odpoved: Zaviznym terminom je lehota do 10 mesiacov odo dria pisomného prevzatia staveniska
zhotovitelom. V duchu tejto informdcie boli vykonané upravy v Prilohe ¢. 9 — Ndvrh Zmluvy o dielo a vsetci



zaujemcovia/uchadzaci boli o zmene informovani. Nové znenie ndvrhu Zmluvy o dielo bolo vsetkym
zdujemcom/uchddzacom distribuované.

Otdzka ¢. 19 - Ziadame doplnit miesto skldadky stavebného odpadu a zeminy, tiez vzdialenost od
skladky (vo vykaze vymer je 10 km, podla nasich informacii su skladky od stavby vzdialené okolo
20 km).

Odpoved: Skladka je napocitanad vzdialenost” do 10,0 km (i ked oficidlna skladka Brehov je 18 km), nakolko
pri vypracovani projektovej dokumentdcie bola dohoda a prislub Technickych sluzieb, Ze ast odpadu sami
zlikviduju, vrdatane zvysnej zeminy (Cast’ sa pouZije na spdtné zdsypy pri uprave terénu). Z uvedeného
dévodu projektant pocital so vzdialenostou skldadky do 10,0 km - predpokladd sa likviddcia polovicného
mnoZstva zhotovitelom stavby.

Otdzka c. 20 - V obj.SO 03.1 Aredlové osvetlenie si buracie prdce, ale chyba odvoz sutiny a skladka.

Odpoved: Sut v objeme cca 5,0 tony - rieSenie ako v pripade odpovede na otdzku ¢. 19.

V pripade, ak zo strany zaujemcov/uchadzacov vzniknld dalie Ziadosti o vysvetlenie sUtaznych
podkladov, verejny obstaravatel ich bude informovat.

V Bojniciach, dia 18.09.2020

S pozdravom

Slovenské centrum obstaravania
Realizator verejného obstaravania



