




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 22008/2020
SP. ZN.: OVS 114/2020 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz
DATUM: 14.10.2020



Dodatečné informace č.1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Nákup a instalace platebního terminálu v objektu radnice v Bystřici pod Hostýnem**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické poptávky.

Dotaz uchazeče ze dne 14.10.2020:

Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci, zda je možné dobu dodání ve smlouvě změnit na 60 pracovních dní (nebo do konce roku 2020). Důvodem je nejen nepředvídatelná situace ohledně COVID a dopadů dalších rozhodnutí vlády, ale především z praxe minimální potřebná doba pro návrh vzhledu obrazovek, implementaci softwaru platebního automatu a propojení platebního automatu s informačním systémem Ginis. Dále nemůžeme jako dodavatel ovlivnit termín dodání platebního terminálu (zařízení pro platbu kartou), které musí být od banky speciálně pro tento případ městem zakoupeno a do zařízení dodatelem nakonfigurováno. Zařízení zasílá až na pokyn banky jejich nasmlouvaná společnost (doba dodání cca 4-5 týdnů od podpisu smlouvy města s bankou) a až po jeho dodání může být platební terminál do platebního automatu nainstalován a nakonfigurován.

Odpověď zadavatele ze dne 14.10.2020:

Zadavatel posunuje **termín ukončení předmětu plnění do 31.12.2020** a současně žádá uchazeče, aby tento termín respektovali při zpracování návrhu kupní smlouvy.

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v. r.
vedoucí oddělení evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem