

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.

IČO: 36 567 761

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov Adifex - VHS-SP-futbalový štadión Nitra

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

2 099 000,03

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 099 000,03

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

2 099 000,03

419 800,01

Cena s DPH

v

EUR

2 518 800,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Adifex, a.s.
Družstevná 76/2
026 01 Bziny
IČO: 46713894 IČ DPH: SK2023532115

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Miesto: Nitra

Dátum:

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov Adifex - VHS-SP-futbalový štadión Nit Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 099 000,03	2 518 800,04
01	SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej tribúny (1. - 4. NP)	431 093,04	517 311,65
1.1	Architektúra a statika	312 688,61	375 226,33
1.1.	1.1 - Architektúra a statika Doplnok k PD	2 718,29	3 261,95
1.3	Zdravotechnika	44 051,77	52 862,12
1.3.	Zdravotechnika Doplnok k PD	221,71	266,05
1.3.1	Plynoinštalácia	12 837,01	15 404,41
1.6	Elektroinštalácia	32 536,08	39 043,30
1.7	Slaboprúd - štrukturovaná kabeláž	26 039,57	31 247,48
03	SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy	645 768,90	774 922,68
3.1	Oddrenážovanie ihriska	52 689,37	63 227,24
3.2.1	Vyhrievanie trávniku - ihrisko	237 753,88	285 304,66
3.2.2	Vyhrievanie trávniku - zdroj tepla	117 057,73	140 469,28
3.2.3	Vyhrievanie trávniku - vzduchotechnika	6 673,40	8 008,08
3.2.4.	Vyhrievanie trávniku - kotolňa MaR	15 065,89	18 079,07
3.2.4..	Vyhrievanie trávniku - kotolňa MaR	4 008,18	4 809,82
3.3	Zatrávnenie ihriska	189 590,20	227 508,24
3.4	Automatické zavlažovanie ihriska, studňa a ČSZ	22 930,25	27 516,30
04	SO 04 - Búracie práce zemného valu	151 993,13	182 391,76
4.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť	151 993,13	182 391,76
05	SO 05 - Komunikácie a spevnené plochy	63 089,84	75 707,81
5.1	Komunikácie a spevnené plochy	63 089,84	75 707,81
07	SO 07 - Areálové rozvody inžinierskych sietí	216 263,01	259 515,61
7.1	Areálová splašková kanalizácia	62 551,57	75 061,88
7.2	Areálová dažďová kanalizácia	55 379,12	66 454,94
7.3	Areálový vodovod	26 345,37	31 614,44

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
7.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska	11 347,40	13 616,88
7.5	NN rozvody + káblový žľab	42 539,71	51 047,65
7.6	Vonkajšie osvetlenie	13 233,76	15 880,51
7.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu	4 866,08	5 839,30
09	SO 09 - Oplotenie, brány, turnikety	137 700,32	165 240,38
9.1	Oplotenie , brány	33 345,07	40 014,08
9.2	Turnikety	104 355,25	125 226,30
11	SO 11 - Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny	149 513,22	179 415,86
11.1	Architektúra a statika	141 992,65	170 391,18
11.4	Elektroinštalácia	7 520,57	9 024,68
18	SO 18 - Vlajky, informačné tabule	19 034,26	22 841,11
18.1	Vlajky, informačné tabule	19 034,26	22 841,11
19	SO 19 - Nové ocelové tribúny - časť základy	117 403,30	140 883,96
19.1	Architektúra a statika	117 127,53	140 553,04
19.1.	Architektúra a statika doplnok	275,77	330,92
20	SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra	50 948,34	61 138,01
20.1	Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové systémy, audio	50 948,34	61 138,01
21	SO 21 - Elektrická a požiarne signalizácia	20 044,77	24 053,72
21.1	EPS	19 812,68	23 775,22
21.1.	EPS Doplnok k PD	232,09	278,51
22	SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru	96 147,90	115 377,48
22.1	Hlasová signalizácia požiaru	96 147,90	115 377,48

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu **0,00** **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 099 000,03 2 518 800,04

Adifex, a.s.
Družstevná 26/2
026 01 Bziny
IČO: 46715534 IČ DPH: SK2023532115