

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Mesto Nitra	IČO	
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	23.12.2015
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 055 967,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 055 967,29
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 2 055 967,29		411 193,46
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 467 160,75
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00

Energetika stavebného financovania, a.s.
 Podunajská 23
 821 06 Bratislava
 IČO: 45 723 641
 IČ DPH: SK2020267788

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS	
4.3	Búracie práce zemného valu - 3. časť						nebude realizovať
05	SO 05 - Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa	62 032,43	12 406,49	74 438,92			
5.1	Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa	62 032,43	12 406,49	74 438,92			
07	SO 07 - Areálové rozvody inžinierskych sietí	244 615,99	48 923,20	293 539,19			
7.1	Splašková kanalizácia	69 477,06	13 895,41	83 372,47			
7.2	Dažďová kanalizácia	66 466,44	13 293,29	79 759,73			
7.3	Vodovod	30 435,94	6 087,19	36 523,13			
7.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska	13 818,41	2 763,68	16 582,09			
7.5	NN rozvody + káblový žľab	42 628,98	8 525,80	51 154,78			
7.6	Vonkajšie osvetlenie	16 779,81	3 355,96	20 135,77			nebude realizovať
7.7	Rekonštrukcia rozvodu plynu						
7.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu	5 009,35	1 001,87	6 011,22			
08	SO 08 - Rekonštrukcia vstupov pre divákov						
8.1	Vstupy 1						nebude realizovať
8.2	Vstupy 2						nebude realizovať
09	SO 09 - Oplotenie, brány, turnikety - realizácia 1. etapa	43 036,41	8 607,28	51 643,69			
9.1	Oplotenie brány	43 036,41	8 607,28	51 643,69			V CENE 20.2
9.2	Turnikety (viď SO 20.2 Turniketový a tiketingový systém)						
11	SO 11 - Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny	178 962,38	35 792,48	214 754,86			
11.1	Architektúra a statika	171 014,84	34 202,97	205 217,81			V CENE 11.1
11.3	Zdravotechnika (viď SO 11 časť 11.1 architektúra a statika)						
11.4	Elektroinštalácia	7 947,54	1 589,51	9 537,05			

Energetika stavby
 Podpis: 23.
 W.D.H. SK 2015

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra **REALIZÁCIA 1. ETAPA**

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS	
11.5	Vykurovanie (viď SO 11 časť 11.1 architektúra a statika)						V CENE 11.1
18	SO 18 - Vlájky, informačné tabule - realizácia 1. etapa	18 225,51	3 645,10	21 870,61			
18.1	Vlájky, informačné tabule (LED obrazovka len 1ks)	18 225,51	3 645,10	21 870,61			
19	SO 19 - Nové ocelové tribúny - časť základy	125 747,31	25 149,46	150 896,77			
19.1	Architektúra a statika	125 747,31	25 149,46	150 896,77			
19.3	Elektroinštalácia, uzemnenie (viď SO - 11 časť 11.4 elektroinštalácia)						V CENE 11.4
20	SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra	150 373,56	30 074,71	180 448,27			
20.1	Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové systémy, audio	47 251,02	9 450,20	56 701,22			
20.2	Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém	103 122,54	20 624,51	123 747,05			
21	SO 21 - Elektrická a požiarňa signalizácia	14 874,26	2 974,85	17 849,11			
21.1	EPS	14 874,26	2 974,85	17 849,11			
22	SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru	106 370,90	21 274,18	127 645,08			
22.1	Hlasová signalizácia požiaru	106 370,90	21 274,18	127 645,08			
23	SO 23 - Zatravnéné plochy						nebude realizovať
23.1	Zatravnéné plochy 1. etapa						nebude realizovať
23.2	Zatravnéné plochy 2. etapa						nebude realizovať
23.3	Zatravnéné plochy 3. etapa						nebude realizovať
	doplnenie	2 049,03	409,81	2 458,84			
	SO-21 EPS Doplnok k PD zadanie	633,50	126,70	760,20			
	VYKAZ VYMER- SO 01.3 Zdravotechnika - Doplnok k PD	260,41	52,08	312,49			
	SO-01 1 architektúra a statika Doplnok k PD (zmeny kvôli vyjadrovačkam, projekt PO a RUVZ) [zadanie]	1 155,12	231,02	1 386,14			

Energetika stavebníctvo inžinierovanie, a.s.
 Podlujská 22
 821 06 Bratislava
 IČO: 3523641
 IČ DPH: SK20702015

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
-----	---------	--------------	-----	------------	---------	-----

Celkom 2 055 967,29 411 193,46 2 467 160,75

Finančná správa
Podpisová 23
K. DPH: SK 2020 267-88