

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Dňa

23.12.2015

Položiek

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



INPEK, s.r.o.
Štefánikova trída 81, 242 01 Nitra
Tel.: +421 21 652 8545-5, 695 9519
Fax: +421 21 652 8527
IČO: 34195620, IČ DPH: SK2020406933
www.inpek.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 876 913,37

24 DPH 20,00 % z 375 382,67

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 252 296,04

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA	1 876 913,37	375 382,67	2 252 296,04		
01	SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej tribúny (1. - 4. NP) realizácia 1. etapa					
1.1	Architektúra a statika realizácia 1. etapa	256 724,80	51 344,96	308 069,76		
1.3	Zdravotechnika	51 948,04	10 389,61	62 337,65		
1.3.1	Plynoinštalácia	10 744,61	2 148,92	12 893,53		
1.4	Vykurovanie					
1.5	Vzduchotechnika					
1.6	Elektroinštalácia	40 407,67	8 081,53	48 489,20		
1.7	Slaboprúd - štruktúrovaná kabeláž	22 488,09	4 497,62	26 985,71		
02	SO 02 - Rekonštrukcia hladiska hlavnej tribúny + predĺženie strechy					
2.3	Statika predĺženia strechy					
03	SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy					
3.1	Oddrenážovanie ihriska	52 313,80	10 462,76	62 776,56		
3.2.1	Vyhrievanie trávniku - ihrisko	233 396,73	46 679,35	280 076,08		
3.2.2	Vyhrievanie trávniku - zdroj tepla	106 026,03	21 205,21	127 231,24		
3.2.3	Vyhrievanie trávniku - vzduchotechnika	6 580,20	1 316,04	7 896,24		
3.2.4	Vyhrievanie trávniku - kotolňa MaR	9 632,82	1 926,56	11 559,38		
3.3	Zatrávnenie ihriska	139 832,40	27 966,48	167 798,88		
3.4	Automatické zavlažovanie ihriska, studňa a ČSZ	20 244,14	4 048,83	24 292,97		
3.5	Stavebné úpravy ČSV (čerpacia stanica vody)					
04	SO 04 - Búracie práce zemného valu - realizácia 1. etapa					
4.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť	66 687,30	13 337,46	80 024,76		
4.2	Búracie práce zemného valu - 2. časť					

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
4.3	Búracie práce zemného valu - 3. časť					
05	SO 05 - Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa					
5.1	Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa	68 770,55	13 754,11	82 524,66		
07	SO 07 - Areálové rozvody inžinierskych sietí					
7.1	Splašková kanalizácia	53 476,32	10 695,26	64 171,58		
7.2	Dažďová kanalizácia	96 610,68	19 322,14	115 932,82		
7.3	Vodovod	25 576,08	5 115,22	30 691,30		
7.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska	15 415,26	3 083,05	18 498,31		
7.5	NN rozvody + káblový žľab	47 604,43	9 520,89	57 125,32		
7.6	Vonkajšie osvetlenie	13 623,94	2 724,79	16 348,73		
7.7	Rekonštrukcia rozvodu plynu					
7.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu	5 810,82	1 162,16	6 972,98		
08	SO 08 - Rekonštrukcia vstupov pre divákov					
8.1	Vstupy 1					
8.2	Vstupy 2					
09	SO 09 - Oplotenie, brány, turnikety - realizácia 1. etapa					
9.1	Oplotenie brány	46 658,28	9 331,66	55 989,94		
9.2	Turnikety (viď SO 20.2 Turniketový a tiketingový systém)					
11	SO 11 - Hygienické zariadenia , bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny					
11.1	Architektúra a statika	95 604,64	19 120,93	114 725,57		
11.3	Zdravotechnika (viď SO 11 časť 11.1 architektúra a statika)					
11.4	Elektroinštalácia	10 045,87	2 009,17	12 055,04		

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviter:

Miesto: Nitra

23.12.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
11.5	Vykurovanie (viď SO 11 časť 11.1 architektúra a statika)					
18	SO 18 - Vlnajky, informačné tabule - realizácia 1. etapa					
18.1	Vlnajky, informačné tabule (LED obrazovka len 1ks)	19 302,96	3 860,59	23 163,55		
19	SO 19 - Nové oceľové tribúny - časť základy					
19.1	Architektúra a statika	112 361,39	22 472,28	134 833,67		
19.3	Elektroinštalácia, uzemnenie (viď SO - 11 časť 11.4 elektroinštalácia)					
20	SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra					
20.1	Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové systémy, audio	42 093,14	8 418,63	50 511,77		
20.2	Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém	101 823,00	20 364,60	122 187,60		
21	SO 21 - Elektrická a požiarňa signalizácia					
21.1	EPS	15 433,07	3 086,61	18 519,68		
22	SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru					
22.1	Hlasová signalizácia požiaru	89 676,31	17 935,26	107 611,57		
23	SO 23 - Zatravnéné plochy					
23.1	Zatravnéné plochy 1. etapa					
23.2	Zatravnéné plochy 2. etapa					
23.3	Zatravnéné plochy 3. etapa					

Celkom

1 876 913.37	375 382.67	2 252 296.04
--------------	------------	--------------