
Stavba: ZARADENIE PRE SENIOROV V OBCI VINODOL 
Časť:                EPS, HSP 
 

Výkaz výmer 
Materiál a práce EPS 

Integral IP CXF s integrovaným panelom a tlačiarňou B6-X2A-CP ks 1 

MAP popisný štítok slovenský MAPTXT-RA SK01 ks 1 

Batéria 12V/17Ah AKKU 17 ks 2 

Multizenzorový hlásič MTD 533X MTD 533X ks 43 

Pätica USB 501-6 USB 501-6 ks 43 

Manuálny tlačidlový hlásič MCP535X-1, RAL 3001 MCP535X-1, RAL 3001 ks 10 

Štítok so symbolom pre MCP535 MCP535 AK ks 10 

BX-FOL maják do kruhovej linky BX-FOL ks 3 

BX-O2I4 vstupný/výstupný modul BX-O2I4 ks 2 

BX-REL4 výstupný modul BX-REL4 ks 1 

Skrinka pre slučkové moduly, 130x94x57mm GEH MOD2 IP66 ks 3 

GSM komunikátor  ks 1 

Prídržný magnet na dvere    ks 3 

Protikus - nastaviteľná konzola   ks 3 

Veľkoplošný ovládač so štítkom   ks 3 

Pomocné relé 2 kont. 24VDC   ks 3 

Kábel JE-H(St)H-V1x2x0,8/PS30   m 510 

Kábel CHKE-V 2x1,5/PS30   m 5 

Elektroinštalačný materiál ( trubky, príchytky, krabice....)   bal 1 

Montáž zariadení a inštalačné práce   bal 1 

Programovanie a konfigurácia systému   bal 1 

Uvedenie systému do prevádzky   bal 1 

Východzia revízia systému   bal 1 

Zaškolenie obsluhy   h 4 

Spracovanie dodávateľskej dokumentácie   bal 1 

Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia    bal 1 

Presun hmôt, doprava, technický dozor   bal 1 

Zriadenie staveniska   bal 1 

 
Materiál a práce HSP 

Kompaktná ústredňa systému HSP VM-3240VA VM-3240VA ks 1 

Výkonový zosilňovač 1x240W/100V VP-2241 VP-2241 ks 1 

Jednotka zálohového napájania VX-2000DS VX-2000DS ks 1 

Monitorovaný mikrofónny pult RM-200X RM-200X ks 1 

Záložné bezúdržbové akumulátory 12V/45Ah  sada 1 

Rozvádzač Rack 19´´ 22U stojanový, komplet   ks 1 

Umelá záťaž reproduktorovej linky  ks 5 

Reproduktorová skrinka 6W/100V BS-678BSW ks 37 

Kábel FTP 4x2x0,5   m 45 

Kábel CHKE-V 2x1,5/PS30   m 436 

Elektroinštalačný materiál( trubky, príchytky, krabice....)   bal 1 

Montáž zariadení a inštalačné práce    bal 1 

Programovanie a konfigurácia systému   bal 1 

Uvedenie systému do prevádzky   bal 1 

Východzia revízia systému   bal 1 

Zaškolenie obsluhy   h 4 

Spracovanie dodávateľskej dokumentácie   bal 1 

Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia    bal 1 

Presun hmôt, doprava, technický dozor   bal 1 

Zriadenie staveniska   bal 1 

 
V Trenčíne, 03/2019                              Vypracoval: Pecháčková, Modranský                                    


