

„Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete“

Otázky a odpovede od záujemcov

Otázka č. 11:

Dátum a čas doručenia: 17.02.2021 o 12:45:47

Predmet: Žiadosť o vysvetlenie

Odpoveď č. 11:

Dátum a čas doručenia: 18.05.2021 o 15:09:34

Predmet: RE: Žiadosť o vysvetlenie

Otázka č.1

- V SP bod F Podmienky účasti uchádzačov – III. Technická a odborná spôsobilosť – bod 3 podľa § 34 ods.1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona....žiadate od uchádzača predložiť certifikát systému enviromentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 (v oblasti realizácie inžinierskych stavieb). Naša spoločnosť disponuje certifikátom ISO 14001 v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien – bude tento certifikát rovnocenný s certifikátom požadovaným v SP ?

Odpoveď č. 1

- **Verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát ISO 14001 v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien.**

Otázka č.2

- V projekte je uvedená realizácia stôk AB, AB2, AB2-1, B1, C, D, D1. Ostatné stoky sa realizovať nebudú?

Odpoveď č. 2

- **Ostatné stoky, okrem stôk AB, AB2, AB2-1, B1, C, D, D1, sú už zrealizované**

Otázka č.3

- Stoka B1 ústí do šachty Š90, ale táto šachta je súčasťou nerealizovanej stoky. Je toto správne?

Odpoveď č. 3

- **Šachta Š90, do ktorej ústi stoka B1, je už zrealizovaná. Napojenie prebehne podľa PD.**

Otázka č.4

- **V Stoke C sa realizuje podľa rozpočtu 1084 m, avšak celková výmera je 1213 m. Rozdiel sa realizovať nebude?**

Odpoveď č. 4

- **Úsek od šachty Š132 je už zrealizovaný. Prípadne vzniknuté navyš a menej práce sa budú riešiť s úspešným uchádzačom, pri realizácii diela.**

Otázka č.5

- **V rozpočte SO 01 – stoka AB pol.č. 44 – upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete asphalt. betónom po zhutnení hr. 50-70 mm – prosím určiť triedu betónu.**

Odpoveď č. 5

- **Asfaltový betón pre spätnú úpravu komunikácií je „Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný(ABJ) hr.50-70mm“**

Odpoveď č. 9:

Dátum a čas doručenia: 18.05.2021 o 14:55:77

Predmet: RE: Žiadosť o vysvetlenie