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D1‐01     TECHNICKÁ SPRÁVA 

D1.01.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby:      REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO OVÁLU NA ŠTADIÓNE V LEVICIACH 

Druh stavby:      Rekonštrukcia 

Investor:  Správa  športových  zariadení  Levice,  Ľ.  Podjavorinskej  3,  934  27 

Levice 

Miesto stavby:      ul. Ľ Podjavorinskej, Levice 

Okres:        Levice 

Kraj:        Nitriansky 

Parcelné číslo:      2249/6 

Katastrálne územie:    Levice 

Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Schroner 

Projektant:      Ing. Miroslav Schroner 

Projekt vypracovaný:    December 2020 
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D1.01.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

Predmetný areál  sa nachádza v meste Levice, na parcele CKN 2249/6 katastrálneho územia 

Levice.  Navrhované  stavebné  práce  budú  prebiehať  v areáli  jestvujúceho  futbalového  štadióna 

s bežeckou  dráhou,  kedy  bude  formou  modernizácie  obnovená  bežecká  dráha  a doplnená  o nové 

prvky pre rozvoj atletických disciplín. V tesnej blízkosti navrhovanej športovej plochy sa nachádzajú 

jestvujúce betónové tribúny bez zastrešenia, ktorých rekonštrukciu táto PD nerieši. 

  V  objekte  sa  v súčasnosti  nachádzajú  športoviská,  ktorých  technický  stav  je 

nevyhovujúci  a z toho  dôvodu  projekt  rieši  ich  rekonštrukciu.  Jednotlivé  povrchy  jestvujúcich 

spevnených  plôch  sú  rovnako  v nevyhovujúcom  stave.  V areáli  nie  je  prítomná  zeleň  v podobe 

dospelých jedincov stromov, stromových porastov, voľne rastúcich krov. 

Všetky materiály použité na stavbe musia byť doložené certifikátom ku kolaudácii stavby. 

Stavba bude prevedená v súlade so všetkými príslušnými predpismi a zákonmi, technickými normami 

a miestnymi vyhláškami. Pri nejasnostiach treba prizvať projektanta na stavbu, všetky zmeny oproti 

projektu je potrebné odsúhlasiť s projektantom. 

  Všetky podrobnosti  týkajúce sa realizácie  jednotlivých navrhovaných povrchov budú určené 

technologickými  predpismi  dodávateľov  vybraných  investorom.  Podrobná  špecifikácia  prvkov  a ich 

kotvení bude súčasťou dielenskej dokumentácie dodávateľa. 

 

D1.01.3. EXISTUJÚCI STAV 

V súčasnosti sa v areáli futbalového štadióna v leviciach nachádza jestvujúce futbalového ihrisko, 

čiastočne spevnená bežecká dráha ohraničená betónovými obrubníkmi a betónové spevnené plochy 

slúžiace ako športoviská pre atletické disciplíny. V blízkosti športovísk sa nachádzajú okolité trávnaté 

plochy. Vonkajší obvod športovísk je tvorený betónovými nekrytými tribúnami, ktoré táto PD nerieši. 

Plocha  je  rovinatá  s miernym  sklonom  jednotlivých  športových  plôch.    Všetky  jestvujúce  plochy 

v súčasnosti využívané na športové aktivity sú v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu sa pristúpilo 

k návrhu nových ihrísk a športových plôch.. 

 

D1.01.4. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

V rámci  projektu  modernizácie  bežeckej  dráhy  na  futbalovom  štadióne  v  Levicach  sú 

navrhované nasledovné športoviská: futbalové ihrisko, bežecká štvor‐dráha s dĺžkou 400 m, bežecká 

rovinka  so  šiestimi  pre  behy  100  m  /  110  m,  sektory  pre  atletické  disciplíny  –  vrh  guľou,  hod 

kladivom,  hod  diskom,  hod  oštepom,  skok  do  výšky,  skok  o žrdi,  skok  do  diaľky,  trojskok 

Rozmiestnenie navrhovaných prvkov je zrejmé z výkresovej dokumentácie.  
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D1.01.5. ATLETICKÝ OVÁL  

Pri  vytýčení  plochy  atletického  oválu  je  nutné  dbať  na  okolité  spevnené  plochy  a objekt 

tribúny. Navrhovaná  plocha  určená  pre  atletiku  je  súčasťou  jednotnej  spevnenej  športovej  plochy. 

Jeho hranice budú zrejmé na základe povrchového farebného riešenia.    

Povrch  trate bude z EPDM na hutnenom štrkovom  lôžku. Štrkové  lôžko bude zhotovené na 

zemnej  pláni,  ktorá  vznikne  odkopaním  rastlého  terénu  na  požadovanú  úroveň  a následným 

zhutnením. Pri zhutňovaní zemnej pláne je potrebné zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy 

tak,  aby  rozpätie  jednotlivých  meraných  hodnôt  nebolo  väčšie  ako  20%.  Toto  bude  overené 

kontrolnými skúškami, vykonanými pred realizáciou konštrukcie športoviska. Minimálna požadovaná 

úroveň  kontrolných  skúšok  je  1  x  statická  zaťažovacia  skúška      a 1  x  ľahká  penetračná  sonda  na 

každých  1000  m2  konštrukcie  a overovacie  skúšky  ľahkou  dynamickou  doskou,  vykonané 

v pravidelnej  sieti kontrolných bodov.  Jednotlivé vrstvy štrkového  lôžka  je potrebné hutniť v každej 

vrstve a je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru zhutnenie každej vrstvy 25 MPa a taktiež zabezpečiť 

rovnomerné  zhutnenie  celej  plochy  konštrukcie  (maximálny  rozdiel  medzi  najvyššou  a najnižšou 

meranou  hodnotou  nesmie  byť  väčší  ako  6 MPa).  Po  realizácii  každej  vrstvy  je  potrebné  vykonať 

kontrolné  skúšky,  ktorými  budú  preukázané  deklarované  vlastnosti  konštrukcie.  Minimálna 

požadovaná úroveň kontrolných  skúšok  je 1  x  statická  zaťažovacia  skúška      a 1  x  ľahká penetračná 

sonda  na  každých  1000 m2  konštrukcie  a overovacie  skúšky  ľahkou  dynamickou  doskou,  vykonané 

v pravidelnej  sieti  kontrolných bodov.  Podrobná  skladba  je definovaná  v projektovej  dokumentácii. 

Pre jasné odlíšenie plochy pre atletiku od okolitých športových plôch, bude plocha okrem oddelenia 

bielymi čiarami, vyhotovená v červenej farbe. 

 

Technologický postup zhotovenia športového povrchu: 

Projektové  riešenie  spočíva  v  rekonštrukcii  pôvodného  atletického  oválu  dĺžky  400m  na 

atletický ovál dĺžky 400 m s 4 bežeckými dráhami (na šprintérskej rovinke so 6 bežeckými dráhami) s 

úpravou  na  športový  monolitický  EPDM  povrch,  priepustný  pre  vodu.  V  prvotnej  fáze  realizácie 

atletickej dráhy musí byť zrealizovaný odkop zeminy, resp. vybúranie obrubníkov pôvodnej atletickej 

dráhy. Zemná pláň pod atletickú dráhu má mať dostredný  spád 1,0%. Na  takto pripravenú pláň  sa 

zrealizuje  výkop  rýh  pre  odvodnenie.  Odvodňovacia  ryha  bude  vystlaná  geotextíliou  a  po  uložení 

zvodového  flexibilného  potrubia  DN100  bude  vysypaná  kamenivom  drveným  fr.  4‐16.  Pôdorysne 

bude  dráha  vymedzená  betónovými  obrubníkmi  1000x200x50mm  ukladanými  do  lôžka  z  betónu. 

Medzi  obrubníky  sa  následne  zhotovia  konštrukčné  vrstvy  z  kamenív  príslušných  frakcií  a  hrúbok 

podľa výkresu rezu. Ložnú vrstvu pre športový povrch bude tvoriť vodopriepustná pružná podložka ‐  

zmes kameniva, gumového granulátu a PU spojiva, hr. 30 mm. Na takto pripravenú vrstvu sa nanesie 

penetračný náter ktorý slúži na  lepšie prepojenie  ložnej vrstvy s podkladovou vrstvou pre striekaný 
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povrch. Podkladový povrch tvorí SBR granulát, ktorý je nanášaný finišerom v hrúbke 10mm. Poslednú 

vrstvu  tvorí  nástrek  z  EPDM  farby  červenej  v  dvoch  vrstvách.  Vo  finálnej  fáze  bude  zrealizované 

čiarovanie jednotlivých dráh pomocou PU farby. Finálny povrch atletickej dráhy bude mať dostredný 

spád 0,5 %. Rekonštrukcia atletickej dráhy z väčšej časti kopíruje pôvodnú atletickú dráhu, avšak časť 

pôvodnej atletickej dráhy sa zruší a dosype zeminou a prevedie sa výsev. 

 

Požiadavky na podkladovú vrstvu 

Rovinatosť podkladovej asfaltovej plochy musí spĺňať toleranciu 5mm pod 4m latou (športový 

povrch  kopíruje  podkladovú  konštrukciu),  musí  byť  bez  prasklín  a  akýchkoľvek  chemických  či 

mechanických  nečistôt.  Podkladová  vrstva musí  byť  pred  vlastnou  pokládkou  športového  povrchu 

suchá na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konštrukcie. 

 

Požiadavky na klimatické podmienky 

Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená celková 

kvalita  a  kompaktnosť  povrchu.  Pre  realizáciu  umelého  športového  povrchu  by  nemala  teplota  po 

celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod +10°C, nesmú prebiehať ani byť 

predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30‐80%. Mierna 

korekcia je povolená v závislosti od klimatických miestnych klimatických podmienok po konzultácii s 

oprávneným  a  vyškoleným  dodávateľom  polyuretánových  povrchov.  Pokládku  všetkých  vrstiev  je 

možné  realizovať  i  za predpokladu,  že v nočných alebo  ranných hodinách  (pri  technologickej alebo 

nočnej  prestávke)  sa  teplota  zníži  pod  +10°C.  Následok  tohto  poklesu  je,  že  sa  spomalí  chemický 

proces tuhnutia zmesi. Na výslednú kvalitu a kompaktnosť položených vrstiev to nemá žiadny vplyv. 

V zásade platí, že teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu. 

 

Postup prác pri zhotovení športového povrchu 

Do  miešacieho  stroja  sa  nadávkuje  presné  množstvo  SBR  granulátu  a  polyuretanového 

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia  (napr. čelného nakladača) a 

prevezie  sa  na miesto  pokládky.  Kladený povrchu  sa  prevádza  špeciálnym  finišerom  s  vyhrievanou 

lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. Športový povrch zatvrdne k ďalším 

pracovným  postupom  v  závislosti  na  klimatických  podmienkach  za  24  –  72  hodín  po  ukončení 

inštalácie. Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa ošetrí  táto vrstva penetračným nástrekom. Na takto 

pripravenú  a  zatuhnutú  vrstvu  SBR  granulátu  sa  nastrieka  špeciálna  jednozložková  zmes 

polyuretánovej  farby  a  EPDM  granulátu.  Táto  vrstva  je  nanášaná  striekacím  strojom  v  dvoch 

protismerných  vrstvách.  Jednotlivé  vrstvy  nástreku  zatvrdnú  k  ďalším  pracovným  postupom  v 

závislosti  na  klimatických  podmienkach  za  24  –  72  hodín  po  ukončení  inštalácie.  Tento  proces 

finálneho nástreku je realizovaný ručne, takže sú na finálnom povrchu mierne vidieť z rôznych uhlov 
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pohľadu ťahy po striekacom zariadení. Táto skutočnosť nie  je považovaná za vadu a nemá vplyv na 

mechanické  a  chemické  vlastnosti  povrchu.  Následne  sa  aplikuje  čiary  striekaním  špeciálnou  PU 

farbou. 

D1.01.6. SEKTOR ATELTICKÝCH DISCIPLÍN 

Pri  vytýčení  plochy  sektoru  atletick7ch  discipl9n  je  nutné  dbať  na  okolité  spevnené  plochy 

a priľahlú  bežeckú  dráhu.  Navrhovaná  plocha  určená  pre  atletiku  je  súčasťou  jednotnej  spevnenej 

športovej plochy. Jeho hranice budú zrejmé na základe povrchového farebného riešenia.    

Povrch  trate bude z EPDM na hutnenom štrkovom  lôžku. Štrkové  lôžko bude zhotovené na 

zemnej  pláni,  ktorá  vznikne  odkopaním  rastlého  terénu  na  požadovanú  úroveň  a následným 

zhutnením. Pri zhutňovaní zemnej pláne je potrebné zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy 

tak,  aby  rozpätie  jednotlivých  meraných  hodnôt  nebolo  väčšie  ako  20%.  Toto  bude  overené 

kontrolnými skúškami, vykonanými pred realizáciou konštrukcie športoviska. Minimálna požadovaná 

úroveň  kontrolných  skúšok  je  1  x  statická  zaťažovacia  skúška      a 1  x  ľahká  penetračná  sonda  na 

každých  1000  m2  konštrukcie  a overovacie  skúšky  ľahkou  dynamickou  doskou,  vykonané 

v pravidelnej  sieti kontrolných bodov.  Jednotlivé vrstvy štrkového  lôžka  je potrebné hutniť v každej 

vrstve a je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru zhutnenie každej vrstvy 25 MPa a taktiež zabezpečiť 

rovnomerné  zhutnenie  celej  plochy  konštrukcie  (maximálny  rozdiel  medzi  najvyššou  a najnižšou 

meranou  hodnotou  nesmie  byť  väčší  ako  6 MPa).  Po  realizácii  každej  vrstvy  je  potrebné  vykonať 

kontrolné  skúšky,  ktorými  budú  preukázané  deklarované  vlastnosti  konštrukcie.  Minimálna 

požadovaná úroveň kontrolných  skúšok  je 1  x  statická  zaťažovacia  skúška      a 1  x  ľahká penetračná 

sonda  na  každých  1000 m2  konštrukcie  a overovacie  skúšky  ľahkou  dynamickou  doskou,  vykonané 

v pravidelnej  sieti  kontrolných bodov.  Podrobná  skladba  je definovaná  v projektovej  dokumentácii. 

Pre jasné odlíšenie plochy pre atletiku od okolitých športových plôch, bude plocha okrem oddelenia 

bielymi čiarami, vyhotovená v červenej farbe. 

Pre  skok do diaľky bude  ako  rozbehová  trať  slúžiť  rovná  časť bežeckého oválu.  Pre doskok 

bude  vybudované  pieskové  doskočisko,  pred  ktorým  bude  umiestnená  odrazová  doska.  V blízkosti 

doskočiska je potrebné umiestniť taktiež zariadenie na čistenie obuvi od piesku.      

    

Technologický postup zhotovenia športového povrchu: 

Projektové riešenie spočíva vo vybudovaní spojitej plochy pre atletické disciplíny s úpravou 

na  športový  monolitický  EPDM  povrch,  priepustný  pre  vodu.  V  prvotnej  fáze  realizácie  športovej 

plochy musí byť  zrealizovaný odkop  zeminy,  resp.  vybúranie obrubníkov pôvodnej atletickej dráhy. 

Zemná pláň pod atletickú dráhu má mať dostredný spád 1,0%. Na takto pripravenú pláň sa zrealizuje 

výkop rýh pre odvodnenie. Pôdorysne bude plocha vymedzená vnútornou hranou bežeckej dráhy a 

betónovými  obrubníkmi  1000x200x50mm  ukladanými  do  lôžka  z  betónu.  Medzi  obrubníky  sa 
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následne  zhotovia  konštrukčné  vrstvy  z  kamenív  príslušných  frakcií  a  hrúbok  podľa  výkresu  rezu. 

Ložnú  vrstvu  pre  športový  povrch  bude  tvoriť  vodopriepustná  pružná  podložka  ‐    zmes  kameniva, 

gumového  granulátu  a  PU  spojiva,  hr.  30 mm.  Na  takto  pripravenú  vrstvu  sa  nanesie  penetračný 

náter  ktorý  slúži  na  lepšie  prepojenie  ložnej  vrstvy  s  podkladovou  vrstvou  pre  striekaný  povrch. 

Podkladový povrch tvorí SBR granulát, ktorý je nanášaný finišerom v hrúbke 10mm. Poslednú vrstvu 

tvorí nástrek z EPDM farby červenej v dvoch vrstvách. Vo finálnej fáze bude zrealizované čiarovanie 

jednotlivých dráh pomocou PU farby. Finálny povrch atletickej dráhy bude mať dostredný spád 0,5 %. 

Rekonštrukcia atletickej dráhy z väčšej časti kopíruje pôvodnú atletickú dráhu, avšak časť pôvodnej 

atletickej dráhy sa zruší a dosype zeminou a prevedie sa výsev. 

 

Požiadavky na podkladovú vrstvu 

Rovinatosť podkladovej asfaltovej plochy musí spĺňať toleranciu 5mm pod 4m latou (športový 

povrch  kopíruje  podkladovú  konštrukciu),  musí  byť  bez  prasklín  a  akýchkoľvek  chemických  či 

mechanických  nečistôt.  Podkladová  vrstva musí  byť  pred  vlastnou  pokládkou  športového  povrchu 

suchá na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konštrukcie. 

 

Požiadavky na klimatické podmienky 

Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená celková 

kvalita  a  kompaktnosť  povrchu.  Pre  realizáciu  umelého  športového  povrchu  by  nemala  teplota  po 

celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod +10°C, nesmú prebiehať ani byť 

predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30‐80%. Mierna 

korekcia je povolená v závislosti od klimatických miestnych klimatických podmienok po konzultácii s 

oprávneným  a  vyškoleným  dodávateľom  polyuretánových  povrchov.  Pokládku  všetkých  vrstiev  je 

možné  realizovať  i  za predpokladu,  že v nočných alebo  ranných hodinách  (pri  technologickej alebo 

nočnej  prestávke)  sa  teplota  zníži  pod  +10°C.  Následok  tohto  poklesu  je,  že  sa  spomalí  chemický 

proces tuhnutia zmesi. Na výslednú kvalitu a kompaktnosť položených vrstiev to nemá žiadny vplyv. 

V zásade platí, že teplota nesmie klesnúť pod bod mrazu. 

 

Postup prác pri zhotovení športového povrchu 

Do  miešacieho  stroja  sa  nadávkuje  presné  množstvo  SBR  granulátu  a  polyuretanového 

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia  (napr. čelného nakladača) a 

prevezie  sa  na miesto  pokládky.  Kladený povrchu  sa  prevádza  špeciálnym  finišerom  s  vyhrievanou 

lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. Športový povrch zatvrdne k ďalším 

pracovným  postupom  v  závislosti  na  klimatických  podmienkach  za  24  –  72  hodín  po  ukončení 

inštalácie. Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa ošetrí  táto vrstva penetračným nástrekom. Na takto 

pripravenú  a  zatuhnutú  vrstvu  SBR  granulátu  sa  nastrieka  špeciálna  jednozložková  zmes 
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polyuretánovej  farby  a  EPDM  granulátu.  Táto  vrstva  je  nanášaná  striekacím  strojom  v  dvoch 

protismerných  vrstvách.  Jednotlivé  vrstvy  nástreku  zatvrdnú  k  ďalším  pracovným  postupom  v 

závislosti  na  klimatických  podmienkach  za  24  –  72  hodín  po  ukončení  inštalácie.  Tento  proces 

finálneho nástreku je realizovaný ručne, takže sú na finálnom povrchu mierne vidieť z rôznych uhlov 

pohľadu ťahy po striekacom zariadení. Táto skutočnosť nie  je považovaná za vadu a nemá vplyv na 

mechanické  a  chemické  vlastnosti  povrchu.  Následne  sa  aplikuje  čiary  striekaním  špeciálnou  PU 

farbou. 

 

Doskočisko 

V  južnej  časti  atletickej  dráhy  bude  zhotovené  doskočisko  pre  skok  do  diaľky  a  trojskok.  V 

prvej fáze realizácie je potrebný odkop zeminy na výškovú kótu ‐0,300m. Taktiež je potrebný výkop 

ryhy  pre  oddrenážovanie  doskočiska.  Po  vystlaní  ryhy  geotextíliou  sa  flexibilné  potrubie  napojí  na 

zvodové  potrubie  atletickej  dráhy  a  následne  sa  ryha  vysype  kamenivom  drveným  fr.  8‐16mm. 

Vnútorný  pôdorys  doskočiska  ohraničujú  gumové  obrubníky  1000x200x50mm  uložené  do  lôžka  z 

betónu.  Vonkajší  obvod  konštrukcie  doskočiska  bude  tvorený  parkovými  betónovými  obrubníkmi 

1000x200x50  mm  uloženými  do  bet.  lôžka.  Priestor  medzi  vnútornými  gumovými  a vonkajšími 

betónovými  obrubníkmi  bude  vyplnený  gumeným  zachytávačom  piesku,  ktorý  bude  osadený  do 

systémového púzdra. Súčasťou doskočiska je aj odrazová doska, ktorá sa osadí ešte pred realizáciou 

finálneho  povrchu  do  atletickej  dráhy  vo  vzdialenosti  1000m  od  vnútornej  hrany  doskočiska  po 

odrazovú dosku. Vo finálnej fáze sa na zemnú plán v doskočisku vystrie geotextília a doskočisko bude 

vyplnené pieskom. Okolie doskočiska bude bude upravené vrstvou ornice s výsevom trávnika. 

 

Sektor pre hod kladivom, diskom a vrh guľou 

V severnej časti atletickej dráhy budú zhotovené zariadenia pre vrh guľou a klietka pre hod 

kladivom  a diskom.  Tieto  zariadenia  sú  navrhnuté  ako  typové  a je  potrebné  pri  ich  osádzaní 

dodržiavať  zásady  IAAF,  ktoré  sú  prílohou  PD.  Všetky  zariadenia  budú  napojené  na  odvodňovací 

systém  prostredníctvom  vpuste  umiestnenej  v kruhu  pre  vrh  guľou  resp.  hod  kladivom  a diskom. 

Odvodnenie bude zabezpečené kanalizačnou rúrou DN 150. 

 

Skok do výšky, skok o žrdi, hod oštepom 

Pre  disciplíny  skok  do  výšky  a ho  oštepom  bude  slúžiť  biele  čiarové  značenie  š.  50  mm 

v južnej  časti  atletickej dráhy a prenosné vybavenie ako  je doskočisko a latka. Pre  skok o žrdi bude 

v severnej  časti bielymi  čiarami  š. 50 mm   vyznačené  rozbežisko a osadené doskočisko,  ktoré bude 

čiastočne prenosné a čiastočne zabudované v športovom povrchu. Všetky zariadenia budú napojené 

na odvodňovací systém prostredníctvom vpuste. Odvodnenie bude zabezpečené kanalizačnou rúrou 

DN 150. 
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D1.01.7. ODVODNENIE ŠPORTOVÍSK 

Odvodnenie športových plôch  je navrhované pomocou drenážneho systému zaústeného do 

jestvujúcej šachty dažďovej kanalizácie.  Ako drenážne vetvy sú navrhnuté rúry flexibil DN 120. Tie sú 

zaústené  do  zberného  potrubia  dažďovej  kanalizácie  DN150.  Obe  zberné  potrubia,  jedno  z každej 

vetvy odvodňovacieho systému, sa zlučujú do jedného a následne sú zaústené do jestvujúcej šachty 

dažďovej  kanalizácie.  Všetky  potrubia  odvodňovacieho  systému  budú  uložené  do  štrkového  pásu 

spolu so separačnou geotextíliou, ktorá zabráni zanášaniu perforovaných potrubí drenážnych vetiev 

nečistotami.  Plocha športovísk je povrchovo spádovaná smerom k okraju ihriska (viď. pôdorys), kde 

voda  odteká  povrchovo  smerom  k žľabom  umiestneným  v obrubníku  vnútorného  oválu  bežeckej 

dráhy  (typové  odvodňovacie  obrubníky  pre  športoviská).  Odvodnenie  žľabu  bude  zabezpečené 

potrubím DN 150 do revíznej šachty a následne potrubím DN250 do dažďovej kanalizácie. Žľab bude 

napojený  na  odvodňovacie  potrubie  spolu  8  typovými  vpusťami,  z ktorých  2  (umiestnené  v mieste 

styku bežeckej dráhy a sektora atletických disciplín) budú riešené ako spuste s odnímateľným krytom. 

Rozmiestnenie  jednotlivých  drenážnych  vetiev  a taktiež  zberných  potrubí  je  zrejmé 

z výkresovej časti tejto dokumentácie.  

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Ing. Miroslav Schroner 


