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Č.j.: Žakovce - IBV - Žiad. o vysv. SP - odpoveď   V Poprade, dňa 19.02.2021 

 

 

 

 

Všetkým známym záujemcom 
 

 

 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa 

§ 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia 

elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 

ZoVO predmetu zákazky s názvom: „PD Žakovce, MK a IS pre IBV 22 RD“  

 - žiadosti o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ 

 

 

 INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverený/splnomocnený zástupca verejného 

obstarávateľa: Obec Žakovce, OcÚ Žakovce 55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok (verejný 

obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 

5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického 

trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v 

zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „PD Žakovce, MK a IS pre IBV 22 

RD“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka 

verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 34/2021 zo dňa 

03.02.2021 pod značkou 9552 - WYP, Vám týmto v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 

10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k  zaslaným otázkam, resp. 

dotazom. 

 

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 16.02.2021 o 08:50:44 hod., t.j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie“ v znení: 

  

cit:  

„1. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek č. 93 Vtoková mreža 500x500 mm 

s rámom a č. 94 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450, kde je uvedený počet 17 ks, 

ale v projektovej dokumentácii sa všade uvádza počet vpustí 24 ks. 

 

2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek č. 56 Koncová klapka DN 200 PE-

HD na kolmú betónovú stenu, so šikmým tanierom a č. 57 Koncová klapka DN 200 PE-HD na 

kolmú betónovú stenu sada pre ukotvenie, kde je uvedený počet 2 ks, ale v projektovej 

dokumentácii je uvedená klapka DN 200 iba na jednom výustnom objekte č. 2 a naopak zase v 

položkách č. 59 Koncová klapka DN 300 PE-HD na kolmú betónovú stenu, so šikmým 

tanierom a č. 60 Koncová klapka DN 300 PE-HD na kolmú betónovú stenu, sada pre ukotvenie 

je uvedený počet 1ks, ale v projektovej dokumentácii sú uvedené klapky DN 300 až na dvoch 

výustných objektoch č. 1 a č. 3. 

 



INPRO POPRAD, s.r.o. 
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO: 36501476   DIČ: 2021929910   IČ DPH: SK2021929910 

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com 
 

 
Strana 2 z 7 

 

 

3. Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie vyjadrenia SPP k projektovej dokumentácii 

plynovodu, pretože na spracovanie cenovej ponuky je potrebné mať k dispozícii toto vyjadrenie 

ako neoddeliteľnú súčasť pre porovnanie s projektovou dokumentáciou a overením tak 

správnosti projektovej dokumentácie a správneho ocenenia jednotlivých položiek rozpočtu.“ 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa bezodkladne požiadal 

zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam/dotazom k bodom 1 a 2.  

 

Odpoveď zodpovedného projektanta k otázke č.1: platí aktualizované zadanie 

 

Odpoveď zodpovedného projektanta k otázke č.2: platí aktualizované zadanie 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.3: V zmysle textovej časti súťažných podkladov 

je predmet zákazky - stavebné dielo, ktoré bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu 

a PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - 

Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu 

výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Uchádzač neporovnáva vyjadrenia 

dotknutých orgánov/inštitúcií napr.  SPP s Výkazom výmer – Rozpočtom alebo s PD, ale riadi 

sa poskytnutými podkladmi.  

 

 

 

 

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 17.02.2021 o 09:20:53 hod., t.j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

 

cit:  

„1. Objekty: SO 08 NN rozvody (pol. č.: 82 - 84 ), SO 08.1 Odberné elektrické zariadenia (pol. 

č.: 39), SO 09 Verejné osvetlenie (pol. č.: 46 - 48), SO 11 Preložka vedenia Slovak Telekom 

(pol. č.:18. ) – v uvedených položkách nie je uvedené množstvo. Každý zhotoviteľ si uvedenie 

svoje množstvá? Alebo ostanú nulové množstvá, aby to bolo porovnateľné pre všetkých 

záujemcov? 

2. Súčasťou zmluvy je harmonogram. Spomínaný harmonogram je potrebné priložiť ako 

prílohu pri súťaži? Alebo harmonogram dodá len výherca danej stavby?“ 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1: V prípade položiek, kde nie je zadané ani 

množstvo ani jednotková cena (napr. presuny hmôt pre PSV-práce) uchádzači postupujú v 

zmysle rozpočtárskych pravidiel oceňovania položiek s mernou jednotkou %. T.j. určia hodnotu 

percenta a hodnotu nákladov presunu (náklady na presun z finančných nákladov daného oddielu 
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vrátane špecifikácií). Hodnotu percenta uvedie uchádzač do poľa „jednotková cena“. Náklady 

presunu uvedie uchádzač do poľa „množstvo“.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že všetky položky musia byť ocenené a to hodnotou vyššou ako 

0,00. V uvedenom prípade sa položky jednotlivých uchádzačov porovnávajú ako celok - 

hodnota položky, nie jednotlivo množstvo resp. percentá.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.2: 

V zmysle bodu 16.2.4 uchádzač v ponuke predkladá Čestné vyhlásenie k Návrhu zmluvy na 

uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky, resp. stavebného diela, podľa vzoru z prílohy 

č.1 súťažných podkladov, v súlade s bodom B.1 Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu 

zákazky s prílohami.  

Uchádzač v ponuke nahradí Návrh zmluvy (a tým aj jej prílohy, okrem prílohy č. 1. a 2, 

ktorú uchádzač predkladá už v ponuke - viď. bod. 16.2.2 týchto súťažných podkladov) 

čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že záväzne súhlasí s predpísanými podmienkami 

Návrhu Zmluvy, že na prvé vyžiadanie verejného obstarávateľa Návrh zmluvy s prílohami 

predloží a zároveň v čestnom vyhlásení uvedie údaje, ktoré budú v Návrhu zmluvy uvedené 

(svoje identifikačné údaje; lehotu realizácie; percentuálny (nie finančný) podiel plnenia zo 

zmluvy, ktorý bude uchádzač zabezpečovať subdodávateľsky; titul, meno a priezvisko 

stavbyvedúceho; kontaktnú osobu/osoby za zhotoviteľa; osobu/osoby oprávnené podpísať 

zmluvu). Verejný obstarávateľ pristúpil k uvedenému s cieľom znížiť administratívnu 

záťaž uchádzačov, ktorí nebudú vyhodnotení ako úspešní. 
 

V zmysle vyššie uvedeného nie je povinnosťou uchádzača predložiť Prílohu č. 4 Návrhu 

Zmluvy o dielo: Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe.  

Uchádzač je povinný v čestnom vyhlásení uviesť len lehotu realizácie.  

 

 

 

 

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 17.02.2021 o 10:55:15 hod., t.j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

  

cit:  

„Návrh Zmluvy o dielo: 

1. OTÁZKA: Čl. I bod 1.4 – „Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete 

(pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu 

použitých kusov bez stratného)“ – Nárok na stratné býva zväčša kalkulovaný, resp. zahrnutý 

v cene. Myslel verejný obstarávateľ vytknutým ustanovením to, že náklady na prípadné stratné 

znáša Zhotoviteľ?   

2. OTÁZKA: Čl. I bod 1.5 – „Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo 

nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať 

zabezpečené jeho financovanie.“   - Môže verejný obstarávateľ v rámci vytknutého 

ustanovenia uviesť aj podmienku, že v prípade nerealizovania diela alebo jeho časti z dôvodu 

nezabezpečenia jeho financovania, a teda z dôvodu nie na strane zhotoviteľa, je objednávateľ 

povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s realizáciou diela vznikli až do 

chvíle rozhodnutia o nerealizovaní diela alebo jeho časti? 
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3. OTÁZKA: Čl. VI bod 6.5 – „...a taktiež sa bude snažiť zabezpečiť pre zhotoviteľa PD aj 

v digitálnej forme vo formáte „.dgn“ alebo „.dwg“, pokiaľ ju bude zhotoviteľ potrebovať. „ 

– Nakoľko je pre zhotoviteľa dôležité disponovať PD v digitálnej forme, môže verejný 

obstarávateľ zakomponovať povinnosť objednávateľa odovzdať PD aj v digitálnej forme? 

Z citovaného ustanovenia mu žiadna povinnosť nevyplýva, pričom pre zhotoviteľa je PD 

v digitálnej forme nevyhnutná pre riadnu realizáciu diela.  

4. OTÁZKA: Čl. VI bod 6.11 – „Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne 

zhotoviteľ.“  - Keďže sa na stavenisko môžu pohybovať aj osoby, ktoré tam sú bez súhlasu 

a vedomie zhotoviteľa, nemôže zhotoviteľ zodpovedať za ich pohyb na stavenisku. Jedná sa 

napríklad o osoby v zmysle bodu 6.13. Môže verejný obstarávateľ túto pripomienku zohľadniť 

a ustanovenie preformulovať nasledovne: „Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne 

zhotoviteľ, s výnimkou tých, ktoré sú tam s povolením a vedomím objednávateľa.“?    

5. OTÁZKA: Čl. VIII bod 8.3 – „Zhotoviteľ má právo na 3-mesačnú fakturáciu.“ – Môže 

verejný obstarávateľ skrátiť uvedený interval na 1 – mesačný?    

6. OTÁZKA: Čl. VIII bod 8.9 – „...-potvrdenia o splnení všetkých finančných záväzkov voči 

všetkým subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii predmetného diela, uvedených v 

Prílohe č.3 tejto Zmluvy (za dodávky materiálov a práce realizované subdodávateľsky 

uvedené v príslušných fakturačných podkladoch za predchádzajúce obdobie), napr. vo forme 

písomného prehlásenia subdodávateľa, že objednávateľ subdodávateľsky zhotovovaných 

prác, t.j. zhotoviteľ stavebného diela, v súlade s touto Zmluvou, si uhradil všetky finančné 

záväzky z predchádzajúcej fakturácie predmetného stavebného diela voči ich spoločnosti, 

resp. že subdodávateľ neeviduje žiadne finančné záväzky po splatnosti súvisiace s realizáciou 

predmetného diela...“ – Môže verejný obstarávateľ vypustiť podmienku predkladania 

vyhlásení subdodávateľov ku každej vystavenej faktúre a nahradiť ho čestným prehlásením 

zhotoviteľa, že má voči svojim subdodávateľom uhradená všetky splatné záväzky? Mohlo by 

byť obtiažne zabezpečovať vyhlásenia od subdodávateľov tak z časového ako aj organizačného 

hľadiska. V prípade nespolupráce subdodávateľa tak nevznikne náš nárok na fakturáciu, resp. 

nesplníme požiadavky objednávateľa ohľadom fakturácie. 

7. OTÁZKA: Čl. XII bod 12.16 – „V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady  , 

zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.“ – V článku XII nie je uvedená 

lehota na odstránenie vytknutých vád, preto podľa nášho názoru nemôže dôjsť k naplneniu 

dispozície a sankcie citovaného ustanovenia. Mal verejný obstarávateľ na mysli lehotu, ktorá 

bude dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom? Môže verejný obstarávateľ vytknuté 

ustanovenie konkretizovať, resp. preformulovať tak, aby bolo z neho jasné, za čo má zhotoviteľ 

zodpovedať? 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1: Spôsob ocenenia položiek je na zvážení 

uchádzača. Verejný obstarávateľ uvádza, že pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom 

má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.2: v zmysle ZoD samotné plnenie (lehota na 

plnenie) začína plynúť odovzdaním staveniska, nie podpisom a účinnosťou zmluvy. Nemáme 

žiadnu vedomosť o nákladoch, ktoré by mali zhotoviteľovi vzniknúť v súvislosti  s realizáciou 

pred odovzdaním staveniska. Ak máte na mysli náklady súvisiace s prípravou ponuky, 

upozorňujeme, že tieto náklady znášajú uchádzači bez nároku na ich preplatenie. 

 



INPRO POPRAD, s.r.o. 
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO: 36501476   DIČ: 2021929910   IČ DPH: SK2021929910 

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com 
 

 
Strana 5 z 7 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.3: všetci záujemcovia/uchádzači disponujú už 

v tejto etape VO elektronickou verziou PD vo formáte „pdf“. Elektronická verzia vo formáte 

„dgn“ resp. „dwg“ v tejto etape nebude záujemcom/uchádzačom poskytnutá. Ak ju bude budúci 

zhotoviteľ potrebovať čo je v ojedinelých prípadoch, nakoľko je bežné, že sa PD poskytuje len 

vo formáte „pdf“, tak sa objednávateľ bude snažiť ju zabezpečiť. Verejný 

obstarávateľ/objednávateľ nedisponuje takouto podobou PD a zodpovedný projektant ju 

poskytne len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko takáto podoba 

podlieha autorským právam.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.4: verejný obstarávateľ/objednávateľ trvá na tejto 

podmienke aj v nadväznosti na body 6.12 a 6.13 ZoD, kde je jasne stanovené, že zhotoviteľ 

musí byť oboznámený so vstupom iných osôb na stavenisko. Počas realizácie je stavenisko 

odovzdané zhotoviteľovi, ktorý plne zodpovedá za pohyb osôb v danom priestore, ktorý má 

byť provizórne oplotený. Je povinný napr. v zmysle bodu 6.7 zabezpečiť napr. stráženie resp. 

osvetlenie na vlastné náklady. Nevidíme dôvod na zmenu, oprávnenosť a ani opodstatnenosť 

tejto požiadavky.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.5: Verejný obstarávateľ trvá na stanovenom 

spôsobe fakturácie.  

V zmysle Metodického pokynu k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa 

§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (aktualizácia v nadväznosti na novelu zákona o DPH od 1.1.2018) je dňom dodania 

deň odovzdania stavby:  

Cit: 

„2.2. Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác  
Deň vzniku daňovej povinnosti upravuje § 19 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká vo 

všeobecnosti dňom dodania tovaru a pri poskytnutí služby dňom dodania služby. Pri dodaní 

stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania 

stavby. Ak sa dodanie stavby na základe zmluvy o dielo uskutočňuje po častiach, daňová 

povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH. Zákon o DPH neustanovuje v prípade 

prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia osobitne moment vzniku daňovej povinnosti, 

t.j. na vznik daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác sa v plnom rozsahu uplatňujú 

ustanovenia § 19 zákona o DPH“. 

Koniec cit. 

 

V zmysle vyššie uvedeného metodického pokynu je možné požadovať uskutočnenie stavby ako 

celku a v danom prípade je deň odovzdania stavby dňom dodania. Od tohto dňa je zhotoviteľ 

povinný vystaviť faktúru do 15 dní v zmysle § 73 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“). 

 

Alebo môže byť v zmluve dohodnuté aj uskutočnenie po častiach a v uvedenom prípade vzniká 

daňová povinnosť podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH: 

Cit: 

„§ 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby 

Ods. 3:  

Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa 

tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za 

opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa 

písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru 

alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za 
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opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo 

služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak 

a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v 

písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za 

dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo 

služby neskončí, 

b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca 

služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych 

mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa 

služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby 

neskončí, 

c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri 

nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú 

sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto 

tovary, 

d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby 

a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a 

služieb povolenie podľa osobitného predpisu,6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr 

deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká 

posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 

ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované 

elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované 

elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby, 

e) sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako 

kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho 

mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí“. 

Koniec cit. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ môže požadovať celkové plnenie alebo 

čiastkové plnenie zmluvy. Pri čiastkovom plnení musí byť rozsah plnenia uvedený v zmluve 

a daňová povinnosť vzniká posledným dňom dodania požadovaného čiastkového plnenia – 

časti celkového plnenia. Taktiež v platných právnych predpisoch SR nie je žiadny objednávateľ 

(a tým aj subjekty verejného práva) viazaný tým, že musí / by mal umožniť zhotoviteľovi právo 

na mesačnú fakturáciu za vykonané stavebné práce.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.6:  

Verejný obstarávateľ na stanovenej podmienke trvá. Verejný obstarávateľ uvedeným skúma, či 

si zhotoviteľ plní zákonné povinnosti voči subdodávateľom. Nevidíme dôvod na nespoluprácu 

akéhokoľvek subdodávateľa, ak sú finančné vzťahy korektné a záväzky splnené. Je na 

uchádzačovi – budúcom zhotoviteľovi, aby si vybral takých subdodávateľov, s ktorými bude 

môcť bezproblémovo plniť aj predmetné ustanovenia ZoD.   

 

Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.7:  

Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení 

záväzkov tejto Zmluvy  (viď. Článok XII Vady diela Zmluvy) a teda je zodpovedný za ich 

odstránenie. Malo by byť snahou zhotoviteľa odstrániť závady v čo najkratšom čase. V prípade, 

že zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie škody včas, tak zodpovedá v plnom rozsahu aj za škody 

vzniknuté neodstránením vady. Nevidíme v uvedenom ustanovení nejasnosť, ktorá by mala byť 

záujemcom/uchádzačom konkretizovaná.  
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Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 17.02.2021 o 11:40:03 hod., t.j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

  

  

cit:  

„Prosíme o doplnenie/vysvetlenie SP: 

 

1. Súčasťou objektu SO 01 je vybudovanie rámového priepustu. Podľa nášho názoru chýbajú 

vo VV položky súvisiace s dočasným odklonením potoka počas budovania priepustu. Doplní 

VO tieto položky? 

 

2. V sprievodnej správe je uvedené, že frézovaný materiál, demontované bezpečnostné 

zariadenia a dopravné značenie budú umiestnené na skládku správcu komunikácie podľa jeho 

usmernenia. 

Vo VV SO 01 sa nachádza položka poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky 

(17 03 ), ostatné. Odstráni VO túto položku alebo stanový výšku poplatku?“ 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverený/splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa bezodkladne požiadal 

zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam/dotazom. 

 

Odpoveď zodpovedného projektanta k otázke č.1: platí aktualizované zadanie 

 

Odpoveď zodpovedného projektanta k otázke č.2: platí aktualizované zadanie 

 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č.1: Doplnenie č.1 k Textovej časti súťažných podkladov (posun lehôt 

a aktualizácia PHZ vzhľadom na aktualizáciu položiek Rozpočtu) 

- Príloha č.2: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky po 

doplnení (aktualizované zadanie projektanta) 

 

S úctou 

 

 

                                                              ..................................................... 

Ing. Vladimír Margetaj 

konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné 

obstarávanie 


