

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

**Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života**

**Detské ihrisko**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Amante, n.o. Marcelová

Projektant

Zhotoviteľ

DARTON s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

5. 3. 2021

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |                     |         | B Doplnkové náklady |    |                     | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                              |                 |
|--------------------------|---------------------|---------|---------------------|----|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                        | <b>HSV</b>          | Dodávky | 3 716,96            | 8  | Práce nadčas        | 13                             | GZS                          | 0,00            |
| 2                        |                     | Montáž  | 812,13              | 9  | Bez pevnej podl.    | 14                             | Projektové práce             | 0,00            |
| 3                        | <b>PSV</b>          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka   | 15                             | Sťažené podmienky            | 0,00            |
| 4                        |                     | Montáž  | 0,00                | 11 |                     | 16                             | Vplyv prostredia             | 0,00            |
| 5                        | <b>"M"</b>          | Dodávky | 0,00                |    |                     | 17                             | Iné VRN                      | 0,00            |
| 6                        |                     | Montáž  | 0,00                |    |                     | 18                             | VRN z rozpočtu               | 0,00            |
| 7                        | <b>ZRN (r. 1-6)</b> |         | 4 529,09            | 12 | <b>DN (r. 8-11)</b> | 19                             | <b>VRN (r. 13-18)</b>        | 0,00            |
| 20                       | HZS                 |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť      | 22                             | Ostatné náklady              | 0,00            |
| <b>Projektant</b>        |                     |         |                     |    |                     | <b>D Celkové náklady</b>       |                              |                 |
|                          |                     |         |                     |    |                     | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22           | 4 529,09        |
| Dátum a podpis           |                     |         | Pečiatka            |    |                     | 24                             | DPH 20,00 % z 4 529,09       | 905,82          |
| <b>Objednávateľ</b>      |                     |         |                     |    |                     | 25                             | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>5 434,91</b> |
|                          |                     |         |                     |    |                     | <b>E Prípochty a odpočty</b>   |                              |                 |
| Dátum a podpis           |                     |         | Pečiatka            |    |                     | 26                             | Dodávky objednávateľa        | 0,00            |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |                     |         |                     |    |                     | 27                             | Kľzavá doložka               | 0,00            |
|                          |                     |         |                     |    |                     | 28                             | Zvýhodnenie                  | 0,00            |
| Dátum a podpis           |                     |         | Pečiatka            |    |                     |                                |                              |                 |