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1 Identifikačné údaje 
Stavba: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo 

námestie  v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor 

Druh stavby:  Inžinierska stavba - stavba dráhy 

Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby 

Kataster: Petržalka 

Okres: Bratislava V, mestská časť Petržalka 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, 

 Primaciálne námestie, 814 99 Bratislava 

Generálny projektant: združenie 

 REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

 Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 2 

 PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín 

Manažér projektu: Ing. Ondrej Podolec 

Štruktúra správy zodpovedá Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien, projektových prác a 

inžinierskych činností UNIKA 2019. 

1.1 Skladba projektovej dokumentácie 
Časť A – Sprievodná správa 

Časť B – Súhrnná technická správa 

 obsahuje: 

 B.1 - Súhrnná technická správa - urbanistické, stavebné a technologické riešenie stavby 

B.2 - Vplyv stavby na životné prostredie, vrátane informácie o vysporiadaní sa s 

podmienkami EIA 

B.3 - Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi - aktualizácia 

B.4 - Protipožiarne zabezpečenie stavby – aktualizácia 

B.5 - Bezpečnosť a ochrana pri práci - aktualizácia 

Časť C – Celkové situácie stavby M 1:1000 

Časť D – Koordinačné situácie stavby 

obsahuje: 

 D.1 – Koordinačné situácie stavby 1:500 

 D.2 – Koordinačné situácie stavby na podklade katastrálnej mapy 1:1000 

 D.3 – Koordinačné situácie stavby – inžinierske siete 1:500 

Časť E – Dokumentácia prevádzkových súborov (podľa kapitoly 4.1) 
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Časť F – Dokumentácia stavebných objektov (podľa kapitoly 4.1) 

Časť G – Projekt organizácie výstavby 

Časť H – Náklady stavby 

2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej 

stavby 
Jedná sa o líniovú stavbu, stavbu dráhy, v intraviláne mesta. Celková dĺžka staveniska meraná v osi 

koľaje č. 1 električkovej trate je 4389 m. Z toho 3900 m je novostavba začínajúca v km 2,420 

existujúcej trate Šafárikovo nám. – Bosákova ul. a 489 m je úprava existujúcej trate medzi zastávkami 

Bosákova a Jungmanova. Traťové koľaje končia v obratisku v km 6,218. 

Nový úsek trate začína v km 2,420 pred budúcou zastávkou Chorvátske rameno a končí 3 koľajným 

obratiskom v Janíkovom dvore a obsahuje 7 nových električkových zastávok Chorvátske rameno, 

Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor a úpravu existujúcej 

zastávky Bosákova. Zastávky majú dĺžku nástupíšť min. 65 m. Teoreticky teda dokážu obslúžiť naraz 

dve najnovšie električky typu 29T a 30T s dĺžkou 32,5 m. 

Konštrukciu zvršku trate bude tvoriť tzv. pevná jazdná dráha (bezštrkový systém zvršku). Väčšina 

trate bude vybavená vegetačným krytom, v potrebných prípadoch, kde sa vyžaduje pojazd 

motorovými vozidlami, pevným krytom (priecestia, priechody, obratisko). Rozchod koľají je 1 000 

mm. Povolená max. prevádzková rýchlosť bude 50 km/h (interný predpis DPB). 

Trakcia je elektrická s jednosmerným prúdom, s trakčným napätím 600 V, kladný pól je v trolejovom 

vedení, záporný v koľajnici (klasický systém). Technológia trakčných napájacích staníc Bosákova a 

Panónska však umožňuje prechod na trakčné napätie 750 V. 

Predmetom stavby je okrem novej električkovej trate a jej infraštruktúry aj úprava alebo úplná 

prestavba cestných križovatiek a cestných komunikácií vyvolaná krížením s novou traťou a stavba 

prevádzkového a technologického zázemia pre električky v Janíkovom dvore, ktoré predstavuje 

hlavne nová trakčná meniareň a hala pre prevádzkové ošetrenie električiek. Pre novú trakčnú 

meniareň a napájanie stavby elektrickou energiou sa musí pozdĺž celej trate uložiť nová 22 kV 

prípojka vedená z rozvodne Ovsište. 

Kríženie novej trate s vodným tokom Chorvátske rameno zabezpečia dva nové mosty v km 2,500 

a 3,718. Pre dostavbu Kutlíkovej ulice na plný profil (smerovo rozdelená, 4 pruhová komunikácia) je 

pri Technopole nutné dobudovať premostenie Chorvátskeho ramena. 

Predmetom stavby je aj doplnková infraštruktúra. V nej dominuje cyklochodník, vedúci súbežne 

s električkovou traťou. Okrem cyklochodníka budú vybudované chodníky pre chodcov zabezpečujúce 

prístup k novým električkovým zastávkam. V okolí niektorých zastávok budú doplnené spevnené, 

rozptylové plochy doplnené o individuálnu výsadbu stromov. Pozdĺž trate bude vykonaná náhradná 

výsadba drevín a stavbou zničený terén bude zrekultivovaný a osiaty novým trávnikom. Zvláštnosťou 

bude použitie koreňových buniek u stromov vysádzaných v spevnených plochách. 

Kvôli bezpečnosti cestnej premávky budú úrovňové kríženia električkovej trate s cestnými 

komunikáciami zabezpečené svetelnou signalizáciou. Týka sa to aj priľahlých križovatiek, kde bude 

svetelná signalizácia vybudovaná, alebo upravená. Pri prevádzke trate sa predpokladá preferencia 

električkovej dopravy pred cestnou. 
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Pre samotnú stavbu je v území od 80-tych rokov minulého storočia držaná územná rezerva (pôvodne 

pre metro). Väčšina staveniska sa nachádza na pozemku hl. mesta Bratislava. Aj napriek územnej 

rezerve však bude nutné preložiť, či ochrániť niektoré inžinierske siete – káblové vedenia, vodovody, 

plynovody, kanalizácie. 

V lokalite Janíkov dvor (na južnom konci stavby) sa nachádza rozostavaná stanica metra a cca 280 m 

dlhý tunel metra, ktoré je potrebné odstrániť. 

3 Prehľad východiskových podkladov 
Pre účel spracovania dokumentácie boli získané a použité tieto podklady: 
Podklady geodetické a mapové: 

• územný plán mesta 

• digitálny model terénu územia vytvorený ortofotogrametrickou metódou 

• ortofoto mapa 

• geodetické domeranie územia v súradnicovom systéme S-JTSK, a výš.  systéme Balt p.v. 

• katastrálna mapa územia, technická mapa mesta 
Technické podklady a prieskumy: 

• inžinierske siete zakreslené správcami 

• IG-HG prieskum 

• dopravný prieskum 

• dopravnokapacitné posúdenie križovatiek 
Štúdie a projekty: 

• dokumentácia investorského zámeru 2009 

• dokumentácia technicko-ekonomickej štúdie 2009 

• pôvodný projekt stavby rýchlodráhy v stupni DSP a DRS 

• zastavovacie plány území súvisiacich projektov 

• hluková štúdia 

• dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce a následná štátna expertíza 

• dokumentácia pre územné rozhodnutie 

• územné rozhodnutie s pripomienkami  

• dokumentácia pre stavebné povolenie so zmenami vyžiadanými stavebníkom v procese 
tvorby realizačného projektu  

Normy a vyhlášky: 

• Príslušné platné normy STN, TNŽ a predpisy súvisiace s výstavbou predmetnej stavby  

• zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• vyhláška č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 
a činnostiach na určených technických zariadeniach 

4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
Stavba 2. časti prevádzkového úseku NSMHD Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor je rovnako, ako 1. 

časť, primárne rozdelená na ucelené časti stavby, ktoré sú následne delené na prevádzkové súbory 

a stavebné objekty. 

Ucelené časti stavby predstavujú stavebne ucelené a realizovateľné logické celky pozdĺž trasy 

električkovej trate. Ich číslovanie nadväzuje na 1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova ulica. 

Druhá časť má tieto 3 ucelené časti stavby (UČS): 

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420) 
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UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450) 

UČS 51 Premostenie Kutlíkova (dostavba Kutlíkovej ulice na plný profil) 

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200) 

Každá UČS je niečím charakteristická a tieto osobitosti úsekov trasy prispeli k určeniu hraníc 

medzi UČS. 

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica je charakteristická napojením na I. etapu - 

električkovú trať od Starého mosta, krížením koryta Chorvátskeho ramena a Rusovskej cesty v 

jednom mieste. Trať bude prechádzať popri plánovanom novom centre Petržalky "Petržalka City". Do 

UČS 40 ešte patrí aj prestavba existujúcej zastávky Bosákova na združenú zastávku BUS-TRAM. 

Obsahuje nové zastávky  

• Chorvátske rameno, 

• Gessayova, 

• Zrkadlový háj. 
UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica je charakteristická typicky mestským usporiadaním 

električkovej trate na samostatnom telese, s klasickými povrchovými zastávkami, s úrovňovým 

krížením cestných komunikácií v križovatkách, s preferenciou koľajovej dopravy. Obsahuje druhé 

premostenie Chorvátskeho ramena pri kostole Svätej rodiny (najdlhší most stavby). Takisto obsahuje 

druhý najväčší križovatkový uzol cestných komunikácií Jantárová – Pajštúnska – Kutlíkova. 

Obsahuje nové zastávky  

• Stred,  

• Veľký Draždiak, 

• Lietavská. 
UČS 51 Premostenie Kutlíkova rieši vybudovanie nového štvorpruhového mosta a úsek 

Kutlíkovej ulice ponad Chorvátske rameno, ktorým sa odstráni súčasný dlhodobo dočasný prejazd - 

"lievik" pri Technopole, smerovo vedený v oblúku v dvoch pruhoch. Spolu s objektami v UČS 50 sa tak 

vytvorí plynulý prejazd medzi Panónskou a Dolnozemskou - tzv. stredová spojnica. 

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom je charakteristická zastávkou Janíkov Dvor 

situovanou pod nadjazdom Panónskej cesty. V UČS 60 je ďalej navrhnuté obratisko pre električky, 

ktoré zohľadňuje ďalšie prípadné pokračovanie trasy južným smerom. Obsahom UČS je aj 

infraštruktúra pre prevádzku električkovej trate - hala dennej údržby pre ľhkú údržbu a odstavenie 12 

koľajových vozidiel, trakčná napájacia stanica („meniareň“) pre napájanie trate trakčným prúdom, 

budova sociálneho zázemia pre vodičov električiek. 

Obsahuje jednu zastávku Janíkov dvor. 
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4.1 Objektová sústava stavby 
Objektová sústava stavby korešponduje s vyššie vysvetleným členením na ucelené časti. V niektorých 

prípadoch sú vytvorené tzv. hlavné PS, alebo SO, ktoré obsahujú podobjekty. Každý podobjekt má 

vlastné investičné náklady a technické riešenie. 

UČS 40 

40-21-01 CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta   

40-21-01.1 Cestná signalizácia OSK 

40-21-01.2 Kamerový systém OSK 

40-21-02 CSS Prejazd Gessayova   

40-21-02.1 Cestná signalizácia OSK 

40-21-02.2 Kamerový systém OSK 

40-21-03 CSS Jantárová cesta - Romanova ul.   

40-21-03.1 Cestná signalizácia OSK 

40-21-03.2 Kamerový systém OSK 

40-21-04 CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku   

40-21-04.1 Cestná signalizácia OSK 

40-21-04.2 Kamerový systém OSK 

40-21-05 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. OSK 

40-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. DPB 

40-24-01 Meniareň Bosákova - úprava technológie DPB 

40-24-02 Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne DPB 

40-31-01 Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia   

40-31-01.1 Odstránenie stavieb Stavebník 

40-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu Stavebník 

40-31-01.3 Výrub drevín Stavebník 

40-32-01 Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova DPB 

40-32-02 Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova DPB 

40-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova DPB 

40-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova DPB 

40-33-01 Združený most Rusovská cesta OSK 

40-33-02 Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta OSK 

40-34-01 Zastávka Chorvátske rameno, nástupiská DPB 

40-34-02 Zastávka Gessayova, nástupiská DPB 

40-34-03 Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská  DPB 

40-34-04 Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách DPB 

40-34-05 Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách DPB 

40-34-06 Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách DPB 

40-34-07 Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy DPB 

40-34-08 Zastávka Bosákova, autobusové nástupiská DPB 

40-34-09 Zastávka Bosákova,  prístrešky na autobusových nástupiskách DPB 

40-35-01 Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.   

40-35-01.1 Trolejové vedenie DPB 

40-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia DPB 
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40-35-02 Bosákova ul. - Romanova ul., NN prípojky   

40-35-02.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka DPB 

40-35-02.2. Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno DPB 

40-35-02.3 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova DPB 

40-35-02.4 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj OSK 

40-35-02.5 Prípojka ZSDis, UČS 40 DPB 

40-35-04 Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie   

40-35-04.1 Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8 OSK 

40-35-04.2 VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova OSK 

40-35-05 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení   

40-35-05.1 Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta OSK 

40-35-05.2 Preložka VO Romanova ul. OSK 

40-35-06 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení   

40-35-06.1 VVN 110 kV vedenie km 2,473 ZSDIS 

40-35-06.2 VN 22kV vedenie km 3,305 ZSDIS 

40-35-07 Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno   

40-35-07.1 Električková zastávka DPB 

40-35-07.2 Autobusová zastávka DPB 

40-35-08 Osvetlenie zastávky Gessayova   

40-35-08.1 Električková zastávka DPB 

40-35-09 Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj   

40-35-09.1 Električková zastávka DPB 

40-35-09.2 Autobusová zastávka DPB 

40-35-10 NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. OSK 

40-35-11 Napájacie vedenia z meniarne Bosákova DPB 

40-36-01 Bosákova ul. - Romanova ul., optická kabelizácia DPB 

40-36-02 neobsadené  

40-36-03 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení   

40-36-03.1 Sanet Sanet 

40-36-03.2 SWAN SWAN 

40-36-03.3 Orange Orange 

40-36-03.4 Slovak Telecom ST 

40-36-03.5 ZSE Energotel ZSE Energotel 

40-36-03.5 UPC UPC 

40-36-03.6 Slovanet Slovanet 

40-36-03.7 Turk Telecom Turk Telecom 

40-36-03.8 Mestská polícia Mest. Polícia 

40-36-03.9 Benestra (GTS Slovakia) Benestra 

40-36-03.10 ACS ACS 

40-37-01 Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia   

40-37-01.1 Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová OSK 

40-37-01.2 neobsadené  

40-37-01.3 Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul. OSK 
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40-37-02 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov   

40-37-02.1 trať km 2,5 BVS 

40-37-02.2 trať km 2,704 BVS 

40-37-02.3 trať km 3,227 BVS 

40-37-04 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov   

40-37-04.1 trať km 2,500 SPP 

40-37-04.2 trať km 2,800 SPP 

40-37-04.3 trať km 3,241 SPP 

40-38-01 Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova   

40-38-01.1 Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie DPB 

40-38-01.2 Odvodnenie komunikácie DPB 

40-38-01.3 Preložka trolejového vedenia DPB 

40-38-01.4 Preložka napájacieho vedenia DPB 

40-38-01.5 Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova DPB 

40-38-01.6 Preložka prípojky NN pre CL a infotabuľu združenej zastávky Bosákova OSK 

40-38-01.7 Preložka osvetlenia električkovej trate OSK 

40-38-01.8 Verejné osvetlenie komunikácie združenej zastávky Zhotoviteľ 

40-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta OSK 

40-38-03 Prístupová komunikácia v km 2,8  OSK 

40-38-04 Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul.  OSK 

40-38-05 Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. STARZ 

40-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno SVP 

40-39-02 Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy MČ Petržalka 

40-39-03 Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba MČ Petržalka 

 

UČS 50 

50-21-01 CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.   

50-21-01.1 Cestná signalizácia OSK 

50-21-01.2 Kamerový systém OSK 

50-21-02 CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.   

50-21-02.1 Cestná signalizácia OSK 

50-21-02.2 Kamerový systém OSK 

50-21-03 CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.   

50-21-03.1 Cestná signalizácia OSK 

50-21-03.2 Kamerový systém OSK 

50-21-04 CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.   

50-21-04.1 Cestná signalizácia OSK 

50-21-04.2 Kamerový systém OSK 

50-21-05 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.   

50-21-06 CSS Jantárová cesta - Znievska ul.   

50-21-06.1 Cestná signalizácia OSK 

50-21-06.2 Kamerový systém OSK 
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50-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.   

50-31-01 Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia   

50-31-01.1 Odstránenie stavieb Stavebník 

50-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu Stavebník 

50-31-01.3 Výrub drevín Stavebník 

50-32-01 Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska DPB 

50-32-02 Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska DPB 

50-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska DPB 

50-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska DPB 

50-33-01 Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 OSK 

50-34-01 Zastávka Stred, nástupiská  DPB 

50-34-02 Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská  DPB 

50-34-03 Zastávka Lietavská, nástupiská  DPB 

50-34-04 Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách DPB 

50-34-05 Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách DPB 

50-34-06 Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách DPB 

50-34-07 Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábelové trasy DPB 

50-35-01  Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.   

50-35-01.1 Trolejové vedenie DPB 

50-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia DPB 

50-35-01.3 Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500 ZSDIS 

50-35-02 Romanova ul. - Betliarska ul., NN prípojky   

50-35-02.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka OSK 

50-35-02.2 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Stred OSK 

50-35-02.3 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak OSK 

50-35-02.4 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Lietavská OSK 

50-35-02.5 Prípojka ZSDis, UČS 50 DPB 

50-35-03 Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie   

50-35-03.1 VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska OSK 

50-35-03.2 VO obslužných komunikácii na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7  OSK 

50-35-03.2 VO chodníkov pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak OSK 

50-35-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení   

50-35-04.1 Preložka VO Pajštúnska OSK 

50-35-04.2 Preložka VO Jantárová - Šintavská OSK 

50-35-04.3 Preložka VO v km trate 4,65 OSK 

50-35-04.3 Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,70 do km 5,45 OSK 

50-35-05 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení   

50-35-05.1 VN 22kV vedenie km 3,800 ZSDIS 

50-35-05.2 VN 22kV vedenie km 4,472 ZSDIS 

50-35-06 Osvetlenie zastávky Stred   

50-35-06.1 Električková zastávka DPB 

50-35-06.2 Autobusová zastávka DPB 

50-35-06.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov OSK 
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50-35-07 Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak   

50-35-07.1 Električková zastávka DPB 

50-35-07.2 Autobusová zastávka DPB 

50-35-08 Osvetlenie zastávky  Lietavská   

50-35-08.1 Električková zastávka DPB 

50-35-08.2 Autobusová zastávka DPB 

50-35-08.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov OSK 

50-35-08.4 Osvetlenie priľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul. OSK 

50-35-09 NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul. OSK 

50-36-01 Romanova ul. - Betliarska ul., optická kabelizácia DPB 

50-36-02 neobsadené  

50-36-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení   

50-36-03.1 UPC UPC 

50-36-03.2 SPP optický kábel SPP 

50-36-03.3 DIAL Telecom DIAL Telecom 

50-36-03.4 Orange Orange 

50-36-03.5 Benestra (GTS Slovakia) Benestra 

50-36-03.6 Transpetrol Transpetrol 

50-36-03.7 Slovak Telecom ST 

50-36-03.8 Mestská polícia Mest. Polícia 

50-36-03.9 Sitel Sitel 

50-37-01 neobsadené   

50-37-02 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov   

50-37-02.1 trať km 4,089 BVS 

50-37-02.2 trať km 4,448 BVS 

50-37-02.3 trať km 5,090 BVS 

50-37-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie   

50-37-03.1 trať km 3,632 BVS 

50-37-03.2 trať km 4,040 BVS 

50-37-03.3 trať km 5,050 BVS 

50-37-03.4 trať km 5,251 BVS 

50-37-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov   

50-37-04.1 trať km 3,977 SPP 

50-37-04.2 trať km 4,104 SPP 

50-37-04.3 trať km 4,514 SPP 

50-38-01 Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 OSK 

50-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajštúnska ul. OSK 

50-38-03 Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.  OSK 

50-38-04 Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak OSK 

50-38-05 Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.  OSK 

50-38-06 neobsadené   

50-38-07 Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.  OSK 

50-38-08 Cyklochodník v úseku Romanova ul. - Betliarska ul. OSK 
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50-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s mostom v km 3,7 SVP 

50-39-02 Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy MČ Petržalka 

50-39-03 Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba MČ Petržalka 

50-39-04 Presun protitankovej steny v km 4,575 Okrášlov.spol 

 

UČS 51 

51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul. OSK 

51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena OSK 

51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení   

51-35-01.1 Premostenie Kutlíková - preložka VN ZSE ZSDIS 

51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia OSK 

51-36-01 Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení   

51-36-01.1 UPC UPC 

51-36-01.2 SPP optický kábel SPP 

51-36-01.3 DIAL Telecom DIAL Telecom 

51-36-01.4 Orange Orange 

51-36-01.5 Benestra (GTS Slovakia) OSK 

51-36-01.6 Transpetrol Transpetrol 

51-36-01.7 Slovak Telecom ST 

51-36-01.8 Mestská polícia Mest. Polícia 

51-36-01.9 Sitel Sitel 

51-37-01 Premostenie Kutlíková - preložka vodovodu BVS 

51-37-02 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov   

51-37-02.1 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL SPP 

51-37-02.2 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL SPP 

51-38-01 Komunikácia na premostení Kutlíkova   

51-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s Kutlíkovou ul. SVP 

51-39-02 Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova MČ Petržalka 

 

UČS 60 

60-21-01 CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.   

60-21-01.1 Cestná signalizácia OSK 

60-21-01.2 Kamerový systém OSK 

60-21-02 Systém riadenia a EOV DPB 

60-21-03 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor OSK 

60-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor DPB 

60-22-02 Meniareň Panónska, EPS DPB 

60-22-03 Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor DPB 

60-22-03.1 Metalický kábel DPB 

60-22-03.2 Optický kábel DPB 

60-22-04 Meniareň Panónska, prenosové zariadenie DPB 

60-22-05 Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž) DPB 
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60-22-05.1 Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž DPB 

60-22-05.2 Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí DPB 

60-22-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, štruktúrovaná kabeláž DPB 

60-22-07 Hala dennej kontroly a ošetrenia, prenosové zariadenie DPB 

60-22-08 Hala dennej kontroly a ošetrenia, EPS DPB 

60-22-09 Hala dennej kontroly a ošetrenia, elektrická zabezpečovacia signalizácia DPB 

60-22-10 Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém DPB 

60-22-11 Hala dennej kontroly a ošetrenia, pobočková telefónna ústredňa DPB 

60-22-12 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vstupný kontrolný systém DPB 

60-22-13 Meniareň Hala DKO, EPS   

60-22-13.1 Meniareň Hala DKO, EPS DPB 

60-22-13.2 Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie DPB 

60-22-13.3 Meniareň Hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí DPB 

60-24-01 Meniareň Panónska,    

60-24-01.1 Rozvodňa 22 kV DPB 

60-24-01.2 Technologická časť DPB 

60-24-01.3 Diaľkové ovládanie DPB 

60-24-02 Meniareň Hala DKO   

60-24-02.1 Rozvodňa 22 kV DPB 

60-24-02.2 Technologická časť DPB 

60-24-02.3 Diaľkové ovládanie DPB 

60-24-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,380 kV DPB 

60-26-01 Hala dennej kontroly a ošetrenia, technológia   

60-26-01.1 Hala dennej kontroly a ošetrenia, pieskovacie zariadenie DPB 

60-26-01.2 Hala dennej kontroly a ošetrenia, rozvod stlačeného vzduchu DPB 

60-26-01.3 Hala dennej kontroly a ošetrenia, mobilné zariadenia (piesok) DPB 

60-26-01.4 Hala dennej kontroly a ošetrenia, obratisko zásobník piesku DPB 

60-26-01.5 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vybavenie dielní a skladov DPB 

60-26-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, čistenie súprav DPB 

60-26-03 Mazanie koľajníc DPB 

60-31-01 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, príprava územia   

60-31-01.1 Odstránenie stavieb Stavebník 

60-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu Stavebník 

60-31-01.3 Výrub drevín Stavebník 

60-32-01 Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor DPB 

60-32-02 Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor DPB 

60-32-03 Električkový spodok v obratisku Janíkov Dvor DPB 

60-32-04 Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor DPB 

60-32-05 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok DPB 

60-32-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok DPB 

60-32-07 Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor DPB 

60-32-08 Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor DPB 

60-33-01 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana OSK 
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60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850 OSK 

60-33-03 Úpravy cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850  OSK 

60-34-01 Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská  DPB 

60-34-02 Zastávka Janíkov Dvor, prístrešky na nástupiskách DPB 

60-34-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy DPB 

60-34-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia DPB 

60-34-04.A Stavebná časť a statika DPB 

60-34-04.B Elektroinštalácia a osvetlenie DPB 

60-34-04.C Vodovod a splašková kanalizácia DPB 

60-34-04.D Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika DPB 

60-34-04.E Rozvody plynu DPB 

60-34-05 Meniareň Panónska - stavebná časť DPB 

60-34-05.A Stavebná časť a statika DPB 

60-34-05.B Elektroinštalácia a osvetlenie DPB 

60-34-05.C Vodovod a splašková kanalizácia DPB 

60-34-05.D Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika DPB 

60-34-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, oplotenie DPB 

60-34-07 Budova zázemia pre vodičov DPB 

60-34-07.A Stavebná časť a statika DPB 

60-34-07.B Elektroinštalácia a osvetlenie DPB 

60-34-07.C Vodovod a splašková kanalizácia DPB 

60-34-07.D Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika DPB 

60-34-07.E Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón) DPB 

60-34-08 Meniareň Hala DKO - stavebná časť DPB 

60-34-08:A Stavebná časť a statika DPB 

60-34-08.B Elektroinštalácia a osvetlenie DPB 

60-34-08.C neobsadené  

60-34-08.D Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika DPB 

60-35-01 Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor   

60-35-01.1 Trolejové vedenie DPB 

60-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia DPB 

60-35-02 Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor   

60-35-02.1 Trolejové vedenie DPB 

60-35-02.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia DPB 

60-35-03 Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia   

60-35-03.1 Trolejové vedenie - hala DPB 

60-35-03.2 Trolejové vedenie - dvor DPB 

60-35-03.3 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia DPB 

60-35-03.4 Signalizácia beznapäťového stavu DPB 

60-35-06 Ohrev výhybiek obratisko Janíkov Dvor   

60-35-07 Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrenia   

60-35-08 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky   

60-35-08.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska OSK 
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60-35-08.2 Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská OSK 

60-35-08.3 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor DPB 

60-35-08.4 Prípojka NN pre Meniareň Panónska DPB 

60-35-08.5 Prípojka NN pre halu DKO DPB 

60-35-08.6 Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov DPB 

60-35-08.7 Prípojka NN pre Meniareň haly DKO DPB 

60-35-10 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie   

60-35-10.1 VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor OSK 

60-35-10.2 Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú DPB 

60-35-11 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení   

60-35-11.1 Preložka VO Jasovská km 5,684 OSK 

60-35-12 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky VN vedení   

60-35-12.1 VN 22kV vedenie km 5,700 ZSDIS 

60-35-13 Meniareň Panónska, rozvody VN   

60-35-13.1 VN prípojky ZSDIS 

60-35-14 Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor   

60-35-14.1 Električková zastávka DPB 

60-35-14.2 Autobusová zastávka DPB 

60-35-14.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov OSK 

60-35-15 Osvetlenie obratiska DPB 

60-35-16 NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor DPB 

60-35-17 Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska DPB 

60-35-18 Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO DPB 

60-35-19 Meniareň Hala DKO  DPB 

60-35-19.1 22 kV prípojka pre meniareň haly DKO DPB 

60-35-20 Aktívna protikorózna ochrana inžinierských sietí DPB 

60-36-01 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia DPB 

60-36-02 neobsadené  

60-36-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky slaboprúdových vedení DPB 

60-36-03.1 UPC UPC 

60-36-03.2 Slovanet Slovanet 

60-36-03.3 Orange Orange 

60-36-03.4 Slovak Telecom ST 

60-36-03.5 Türk Telecom Turk Telecom 

60-36-04 Telefónne prípojky - účastnícke ST 

60-37-01 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia OSK 

60-37-01.1 Dažďová  kanalizáciamedzi Betliarskou a Panónskou ul. OSK 

60-37-01.2 Dažďová kanalizácia križovatky  Panónska – Jantárová po obratisko OSK 

60-37-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka DPB 

60-37-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia DPB 

60-37-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka DPB 

60-37-05 Meniareň Panónska, vodovodná prípojka DPB 

60-37-06 Meniareň Panónska, splašková kanalizácia DPB 
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60-37-07 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov BVS 

60-37-07.1 trať km 5,701 BVS 

60-37-08 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov SPP 

60-37-08.1 trať km 5,696 SPP 

60-37-08.2 trať km 5,733 SPP 

60-37-09 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov   

60-37-09.1 trať km 5,589 Veolia 

60-37-09.2 trať km 5,770 Veolia 

60-38-01 Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor OSK 

60-38-02 Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy OSK 

60-38-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy DPB 

60-38-04 Meniareň Panónska, spevnené plochy DPB 

60-38-05 Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor OSK 

60-38-06 Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava OSK 

60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy MČ Petržalka 

60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba MČ Petržalka 

60-39-03 Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy MČ Petržalka 

60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba MČ Petržalka 

5 Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície 
V priamom dotyku s navrhovanou stavbou sa vyskytujú dva veľké projekty Petržalka City a Petržalka 

Juh. 

Oba projekty sú zamerané na stavbu bytových domov s obchodno-administratívnym zázemím. 

Projekt Petržalka City sa nachádza v území vpravo od trate v smere staničenia medzi komunikáciami 

Rusovská a Romanova. Projekt Petržalka Juh sa nachádza vpravo i vľavo od električkovej trate medzi 

Panónskou cestou a železničnou traťou.  

V čase projektovania stupňa DRS tohto projektu je projekt Petržalka Juh v realizácii. Kvôli 

skoordinovaniu oboch stavieb bolo nutné v oblasti Janíkovho dvora vykonať niektoré úpravy riešenia 

podľa DUR a DSP – posunúť koľajové spojky v električkovej trati pred obratiskom za prvé výhybky 

zhlavia obratiska s predĺžením oboch kusých koľají a zohľadniť pokládku nových inžinierskych sietí 

križujúcich trať v km 5,910. 

Okrem projektov cudzích investorov má projekt 2. úseku električkovej trate dopad aj na úsek 1. 

(Šafárikovo námestie – Bosákova ulica). Dôjde k prestavbe existujúcej električkovej zastávky 

Bosákova na združenú BUS-TRAM zastávku, čo si vyžiada výluku trate na určité obdobie (predpoklad 

1 až 1,5 mesiaca).  

6 Prehľad prevádzkovateľov 
Prevádzkovateľom hlavného predmetu stavby – električkovej trate a jej infraštruktúry – bude 

Dopravný podnik Bratislava, ktorého zriaďovateľom je Hl. mesto Bratislava.  

Prevádzkovateľom cestných komunikácií bude magistrát Hl. mesta Bratislava. Prevádzkovateľ nového 

verejného osvetlenia na zastávkach TRAM a BUS bude Dopravný podnik Bratislava, na ostatných 

komunikáciách magistrát Hl. mesta Bratislava. 
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Prevádzkovateľom prekladaných, inžinierskych sietí budú ich pôvodní prevádzkovatelia, resp. 

správcovia.  

7 Lehota výstavby v mesiacoch, termín začatia a dokončenia stavby 
Podrobnejšie sa stavebnými postupmi a harmonogramom výstavby zaoberá časť G – Projekt 

organizácie výstavby. Podľa zámerov stavebníka sa očakáva doba výstavby 31 mesiacov v období 

02/2021 – 09/2023. Obdobie 09/2023 – 12/2023 je vyhradené na posledné kolaudácie a funkčné 

skúšky. 

Doba a termíny výstavby vychádzajú z požiadavky financovania stavby z eurofondov, kde plánovacie 

obdobie a aj možnosť čerpania prostriedkov končí na konci roku 2023. 

8 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 
Vzhľadom na komplikovanosť výstavby, nie je možné postupné uvádzanie stavby – električkovej trate 

-  do prevádzky. Rozhodujúcimi príčinami sú  

- Šachovitá stavba križovatkových uzlov, neumožňujúca súvislú výstavbu v línii stavby 
- Možnosť napájania trakčnej napájacej stanice v Janíkovom dvore až po úplnej dostavbe 22 kV 

prípojky, ktorej trasa vedie pozdĺž celej trate 

9 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu 

a kolaudácii 

9.1 Požiadavky na komplexné vyskúšanie častí stavby 
Z pohľadu technických a technologických celkov je pred spustením do pravidelnej prevádzky odskúšať 

najmä stavby a zariadenia, ktorých zlyhanie, alebo nefunkčnosť môžu ohroziť zdravie ľudí, alebo 

zásadne obmedziť prevádzku. 

Patrí sem najmä 

- Cestná svetelná signalizácia 
- Verejné osvetlenie 
- Trakčné vedenie a elektrické napájanie trate 
- Technologické zariadenia oboch meniarní – trakčných napájacích staníc 
- vn elektrické prípojky 
- Preložky vn a vvn vedení 
- Električková trať – zvršok, geometrická poloha koľaje 
- Inžinierske stavby – mostné konštrukcie 
- Preložky plynovodov, vodovodov 

9.2 Požiadavky na skúšobnú prevádzku dokončenej stavby 
Očakáva sa, že dokončené uzly križovatiek budú v priebehu stavby uvádzané do predbežného 

užívania. To je vhodná doba na vykonanie skúšobnej prevádzky a odstránenie prípadných 

nedostatkov.  

U električkovej trate a pevných trakčných zariadení sa skúšobná prevádzka vykoná pravdepodobne v 

období vyčlenenom pre funkčné skúšky, bez možnosti využívania trate verejnosťou. Toto obdobie sa 

predpokladá v mesiacoch 09 – 12/2023. 
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10 Celkové náklady stavby 
Celkové náklady stavby sú uvedené v osobitnej časti H – Náklady stavby. V stupni DRS informáciou 

o predpokladaných nákladoch stavby (rozpočtom) disponuje len stavebník.  

Náklady stavby v stupni DRS sú vyhotovené ako položkový rozpočet zostavený v softvéri Cenkros. 

 V Žiline, 25.01.2020 Ing. Ondrej Podolec 


