
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej 
komunikácie

Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej 
komunikácie - nová cestná komunikácia

Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia 
cestnej komunikácie

Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre 
peších

           Celkom bez DPH

           DPH 20% z 

           DPH 0% z 

          Celkom v EUR

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV 

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska

Sťažené výrobné podmienky

Prevádzkové vplyvy

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Celkové náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Ďalšie náklady

Krycí list stavby
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 



Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV 

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska %

Sťažené výrobné podmienky % 1

Prevádzkové vplyvy % 1

1

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy %

Horské oblasti %

Mimostavenisková doprava %

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113152631 m2  1 565,330 0

1 0 0

5

2 565141220 m2  1 565,330 0

3 573231107 m2  1 565,330 0

4 577134121 m2  1 565,330 0

5 0 0

9

5 979082213 t   237,930 0

6 979082219 t  2 617,232 0

7 979089212 t   237,930 0

9 0 0

99

8 998225111 t   411,134 0

99   0,000 0

  0,000 0

  0,000 0Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 
10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm  0,152 t   

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   

Dodávateľ: 

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikáciaMiesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV 

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska %

Sťažené výrobné podmienky % 1

Prevádzkové vplyvy % 1

1

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy %

Horské oblasti %

Mimostavenisková doprava %

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré

Strana 6 z 17    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  172,6400   0,0000

  0,0000   0,0000

  172,6400   0,0000

  172,6400   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122201102 m3   155,100 0

2 122201109 m3   46,530 0

3 162501122 m3   155,100 0

4 162501123 m3   310,200 0

5 171201202 m3   155,100 0

6 181201102 m2   372,240 0

1 0 0

5

7 564271111 m2   341,187   0,506 172,644

8 564750211 m2   310,170 0

9 565141220 m2   310,170 0

10 573231107 m2   310,170 0

11 577134121 m2   310,170 0

5 172,64 0

99

12 998225111 t   346,801 0

99   0,000 0

  172,640 0

  172,640 0

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím 
a zhutnením hr. 150 mm   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV 

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska %

Sťažené výrobné podmienky % 1

Prevádzkové vplyvy % 1

1

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  212,2700   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  212,2700   0,0000

  212,2700   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Strana 10 z 17    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom -  Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107241 m2   466,040 0

2 113307213 m2   466,040 0

3 122201102 m3   8,750 0

4 162501122 m3   8,750 0

5 162501123 m3   17,500 0

6 171201202 m3   8,750 0

7 181201102 m2   524,400 0

1 0 0

5

8 564261111 m2   524,370   0,405 212,27

9 567114210 m2   524,370 0

10 577134111 m2   524,730 0

5 212,27 0

9

11 916362112 m   290,000 0

12 592170003800 ks   292,900 0

13 916561112 m   261,250 0

14 592170001301 ks   263,863 0

15 979082213 t   278,692 0

16 979082219 t  3 065,611 0

17 979089212 t   45,672 0

18 171209002 t   233,020 0

9 0 0

99

19 998225111 t   428,410 0

99   0,000 0

  212,270 0

  212,270 0Celkom v EUR

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m   

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t   

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. 
vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska %

Sťažené výrobné podmienky % 1

Prevádzkové vplyvy % 1

1

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy %

Horské oblasti %

Mimostavenisková doprava %

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  33,4800   0,0000

  0,0000   0,0000

  33,4800   0,0000

  33,4800   0,0000Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113152631 m2  2 953,200 0

1 0 0

5

2 565141220 m2  2 953,200 0

3 573231107 m2  2 953,200 0

4 577134121 m2  2 953,200 0

5 0 0

9

5 911131111 m   316,900   0,104 33,024

6 5532010003 m   316,900 0

7 914001111 ks   2,000   0,227 0,454

8 404410037300 ks   2,000 0

9 404490008401 ks   2,000 0

10 404440000100 ks   2,000 0

11 404490008600 ks   2,000 0

12 979082213 t   448,886 0

13 979082219 t  4 937,750 0

14 979089212 t   448,886 0

9 33,48 0

99

15 998225111 t   809,136 0

99   0,000 0

  33,480 0

  33,480 0

Práce HSV

Celkom v EUR

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi   

Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy   

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 
konzolu alebo objekt   

Zvislé dopravné, značky, fólia RA2, pozinkovaná   

Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m   

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 
10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm  0,152 t   

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v 
pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV 

PSV 

MONT 

VRN 

Spolu

VRN

Zariadenie staveniska %

Sťažené výrobné podmienky % 1

Prevádzkové vplyvy % 1

1

Projektant,rozpočtár

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy %

Horské oblasti %

Mimostavenisková doprava %

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Odberateľ: Obec Bystré
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,0000   0,0000

  184,8200   0,0000

  0,0000   0,0000

  0,0000   0,0000

  184,8200   0,0000

  184,8200   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplíinská, Školská - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107241 m2   121,840 0

2 113307113 m2   121,840 0

3 122201101 m3   50,210 0

4 122201109 m3   15,063 0

5 162501102 m3   50,210 0

6 162501105 m3   100,420 0

7 171201201 m3   50,210 0

8 181201102 m2   456,550 0

1 0 0

5

9 564261111 m2   456,550   0,405 184,816

10 567114210 m2   456,550 0

11 577134111 m2   456,550 0

5 184,82 0

9

12 916362112 m   439,200 0

13 592170003800 ks   443,592 0

14 916561112 m   314,630 0

15 592170001301 ks   317,776 0

16 979082213 t   72,860 0

17 979082219 t   801,464 0

18 979089212 t   11,940 0

19 171209002 t   60,920 0

9 0 0

99

20 998225111 t   428,130 0

99   0,000 0

  184,820 0

  184,820 0Celkom v EUR

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 
akejkoľvek dĺžky objektu   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm   

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   

Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km   

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú 
dopravu sutiny   

   SPEVNENÉ PLOCHY

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 
mm,  -0,09800t   

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením   

   ZEMNÉ PRÁCE

Dodávateľ: 

Projektant: L+H  KOM  s.r.o.

Ing. Ján Halgaš

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré
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