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Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pn.

»Rozbudowa Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie
nowych terenow inwestycyjnych oraz rozbudowe i przebudowe infrastruktury drogowej
w strefie — projekt naprawczy”.
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45233253-7

45112330-7
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Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod
budowe 1 roboty ziemne

Roboty w zakresie budowy drog;

Drogi dojazdowe

Sciezki piesze

Sciezki rowerowe

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla
pieszych

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych;

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodne;j

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Autor Opracowania: mgr inz. Tomasz Ggsiorowski

Data opracowania: Luty 2021r.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego.
Zaprojektowanie 1 wykonanie zadania w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj” pn.

,Rozbudowa Strefy Aktywnosci Gospodarcze;] w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych
terenéw inwestycyjnych oraz rozbudowe i przebudowe infrastruktury drogowej w strefie —
projekt naprawczy”.

1.2. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji.

Tereny wydzielone pod rozbudowe Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Andrychowie, obej-
mujace obszar polozony pomiedzy ulicami: Strefowg od strony pdinocnej inwestycji, Biata
Droga od strony zachodniej inwestycji , Przemystowg od strony potudniowej inwestycji oraz
rowem odwadniajgcym pomiedzy ul. Przemystowa 1 Strefowa po stronie wschodnie;.

Zakres inwestycji na podstawie dokumentacji pierwotnej obejmuje obszar dzialek grunto-
wych, potozonych w jednostce ewidencyjnej 121801 4 Andrychéw-miasto, obreb 0001
Andrychow:

Dz. nr ewid. 5971, 6902, 6904, 6974, 5970/1, 5970/2, 6001/2, 6156/8, 6897/1, 6897/2,
6898/1, 6898/2, 6899/1, 6899/2, 6900/3, 6900/4, 6900/5, 6900/6, 6901/1, 6901/3, 6901/4,
6903/1, 6903/2, 6905/1, 6905/5, 6905/6, 6905/7, 6905/8, 6905/9, 6905/10, 6905/11, 6906/1,
6906/3, 6906/4, 6907/3, 6907/4, 6907/5, 6907/6, 6973/1, 6973/2, 6975/1, 6975/2,3011/13

1.3.  Opis zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest dokonczenie robdt zwigzanych z przygotowa-
niem terenu inwestycyjnego umozliwiajacych realizacje obiektoéw przemystowych 1 ushugo-
wych wraz z dostgpem do sieci infrastruktury technicznej 1 komunikacyjnej miasta w zakre-
sie:

- zaprojektowanie przypor kamiennych z koszy gabionowych o nachyleniu okoto 1:1,
z odsadzka 1 m od lica istniejagcych murdéw, stanowigcych zabezpieczenie muréw oporowych
wraz z odcinkowym fundamentowaniem posrednim. Przypory majg prawidtowo przenosi¢
wszelkie oddziatywania i zabezpieczy¢ teren przysztych inwestycji.

Powyzsze jest konieczne, z uwagi na stwierdzone nieprawidtowosci w zakresie pierwotnego
wykonania muréw, opisane szczegdtowo w opracowanych ekspertyzach konstrukcyjnych,
badaniach geologiczno-inzynierskich, badaniach geosejsmicznych, pomiarach
piezometrycznych 1 inklinometrycznych, udostepnionych wraz z dokumentacja pierwotng

w zatgczniku nr 5;

- budowa przypdér kamiennych z koszy gabionowych o nachyleniu okoto 1:1 z odsadzka
I m od lica muréw, stanowigcych zabezpieczenie istniejagcych muréw oporowych wraz
z odpowiednim odwodnieniem i fundamentowaniem posrednim w gruncie;

- wykonanie systemu drenazowego odbierajagcego wody opadowe i1 naptywowe z terendow
inwestycji 1 budowanych przypor, w postaci drenéw wierconych pod tawg fundamentowa,
w zmiennym rozstawie, potaczonych z systemem drenow francuskich. Wody z drenow
zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

- dokonczenie makroniwelacji terenu w celu uzyskania spadkow umozliwiajacych budowe
wielkopowierzchniowych obiektow halowych;
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- rozbiorke wadliwie wykonanych elementow miedzy innymi:

a) drogi (facznika) w kilometrazu 0,010 do 0,190 w rejonie muru oporowego wraz

z chodnikiem i1 podbudowami;

b) istniejgcych przypor ziemnych, poprzez rozplantowanie na terenie inwestycji w rejonie
awaryjnych muréw 11 2;

c) przykanalikoéw kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka drogi;

- utylizacje elementow z rozbiorki;

- zabezpieczenie istniejace] infrastruktury podczas prac rozbidorkowych 1 budowlanych w tym
zachowanie umieszczonych na terenie strefy piezometréw 1 inklinometréw, zgodnie
z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg;

- odbudowe odcinka drogi wewnetrznej, taczacej ulice Przemystowa z ulicg Strefowa,
w kilometrazu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze zabezpieczenia muru oporowego nr 1;

- wyroOwnanie terendOw inwestycji z makroniwelacjg terenéw zdegradowanych na skutek braku
uchwycenia wod opadowych 1 naptywowych;

- rekultywacja terenu po robotach ziemnych;
- wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG do uzytkowania.

1.4. Zestawienie elementow terenu objetego pracami naprawczymi
Przypory z koszy gabionowych muru oporowego nr 1 o dtugosci okoto 378,5 mb.

Przypory z koszy gabionowych muru oporowego nr 2 o dtugosci okoto 158,2 mb.

Droga wraz z chodnikiem 1 ciggiem pieszo rowerowym l3gcznika w kilometrazu od 0,10 km do
0,190 km 1 odtworzeniem przykanalikow.

Realizacja systemu drendw francuskich obwodowo umieszczonych na dziatkach
inwestycyjnych, nie oddanych do wuzytkowania oraz drendw wierconych pod tawag
fundamentowa murow, potaczonych z systemem drendéw francuskich.

Dokonczenie makroniwelacji terenéw SAG nie oddanych do uzytkowania.

Wykonawca robot w trakcie wykonywania projektu zamiennego dla budowy przypor
kamiennych z koszy gabionowych o nachyleniu okoto 1:1, z odsadzka 1 m od lica
istniejagcych murdéw, wraz z odcinkowym posadowieniem posrednim oraz odwodnieniem
ustali ostateczny zakres prac koniecznych do wykonania, w celu oddania obiektow 1 terenu
SAG do uzytkowania.

1.5. Elementy uzbrojenia terenu zrealizowane w ramach pierwotnych prac.
Zakres inwestycji rozbudowy strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie obejmowat:
* Rozbidrke istniejgcych nawierzchni bitumicznej ul. Strefowe;,

* Roboty ziemne zwigzane z wykopami i1 nasypami pod przebudowe¢ ul. Strefowej, oraz
budowe drog wewnetrznych, oraz wykopy pod budowg sieci infrastruktury technicznej
(kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechniczne;,
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siecl energetycznej oswietlenia ulicznego, sieci energetycznej $redniego napigcia, sieci
gazowej Sredniego cisnienia 1 przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia, budowa murdéw
oporowych)

* Roboty ziemne zwigzane z makroniwelacjg terenu inwestycji;

* Roboty w zakresie przebudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, w tym:

- kanalizacji deszczowej;

- wodociggowej;

- kanalizacji sanitarnej;

- teletechniczne;j;

- energetycznej o$wietlenia ulicznego;

- energetycznej Sredniego napiecia;

- gazowej Sredniego cis$nienia;

* Budowe nowej nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Strefowej, oraz drog wewnetrznych;

* Budowe nowych nawierzchni bitumicznej ciggdw rowerowych;

* Budowe nowych nawierzchni ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej:

* Roboty wykonczeniowe (plantowanie 1 humusowanie terenu, oznakowanie ciggow
komunikacyjnych);

* Dodatkowe wykonanie zabezpieczenia infrastruktury technicznej;
* Dodatkowo wykonanie w ramach prac naprawczych przypor ziemnych,

* Na terenie strefy zostaty zatozone piezometry i inklinometry, ktore nalezy zachowac
doktadna lokalizacja zostata przedstawiona w dokumentacjach eksperckich udostepnionych
przez Zamawiajacego.

Cze$¢ z tych robot zostala nie wykonana w calosSci a czg$¢ zostata wykonana wadliwie
w szczegbdlnosci w zakresie muru oporowego nr 1 i1 2 oraz odwodnienia terenu strefy
w szczegbdlnosci w zakresie catkowitej likwidacji istniejgcego zdrenowania terenu i1 braku
wykonania drenazu i odwodnienia muréw oporowych.

1.6. Zakres podstawowych robot budowlanych objetych zamierzeniem inwestycyjnym
wg kodow cpv.

Grupy, klasy 1 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
kategorie robot:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod
budowe 1 roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;
45233124-4 Drogi dojazdowe
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45233161-5 Sciezki piesze

45233162-2 Sciezki rowerowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla

pieszych

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodne;j

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Uwarunkowania planistyczne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla czg¢sci Gminy Andrychow, w zakresie parcel
polozonych w Andrychowie, przyjetych Uchwala nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 28 wrzesnia 2006 r, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 23 listopada 2006 r, nr 801, poz. 4838, - zmieniong
uchwatami:

* Uchwala nr XXXV-291-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 22 maja 2009 r,
nr 288, poz. 2091;

* Uchwata nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 20 stycznia
2010 r, nr 3, poz. 5;

* wraz ze sprostowaniem opublikowanym w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 31 marca 2010 r, nr 121, poz. 773;

* Uchwal a nr X-76-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r,
nr 362, poz. 3086;

* Uchwata nr L-464-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 wrze$nia 2014 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 10 pazdziernika
2014 r., poz. 5673;

* Uchwalg nr XXVI-261-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 pazdziernika 2016r.
opublikowang w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 8 listopada
2016r. poz. 6340
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Obszar przewidziany do rozbudowy istniejacej strefy aktywno$ci gospodarczej, obejmuje
jednostki oznaczone symbolami:

W TERENACH O

A5.2/3.1.P2, A5.1/1.UU, A2.1/4.P3, A5.2/3.P2, A5.2/1.ZP2,

ORAZ W JEDNOSTKACH DROGOWYCH O
A3.2KDg, A4.1KDg, A5/1.1KDI, A5/3.1.KDI, A5.2/2.KDd

SYMBOLU: A1.2KDp,

SYMBOLU: AS5.2/1.ZP2, A2.2/2.7P2, A2.2/3.P2, A2.2/1.TOl,

A3.1KDg,

E/ Podstawowe i1 dopuszczone przeznaczenia oraz parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach terenu o symbolu A5.2/1.ZP2 obowigzujq nastgpujgce
ustalenia szczegotowe:

SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ |(USTALENIA)
PODSTAWOWE | DLA TERENU |ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALKI
1 2 3 4 5 6
SBN
A5.2/1 ZP2 KDP

2) Dla wnioskowanej dziatki pofozonej w ramach

ustalenia szczegotowe:

terenu o symbolu A2.2/2.ZP2 obowiqzujq nastgpujgce

SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ |(USTALENIA)
PODSTAWOWE | DLA TERENU |ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALKI
1 2 3 4 5 6
A2.2/2 ZP2

3) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach terenu o symbolu A2.2/3.P2 obowiqzujgq nastepujgce ustalenia

szczegotowe:
SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE C (USTALENIA)
PODSTAWOWE DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIAELKI

1 2 3 4 5 6

1II/K SBN, OZE
A2.2/3 P2 ZP1, P3, P4, P5 -

15/H ---

4) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach
ustalenia szczegotowe:

terenu o symbolu A2.2/1.TO1 obowiqzujq nastepujgce

SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ |(USTALENIA)
PODSTAWOWE | DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIAEK]
i 2 3 4 5 6
A2.2/1. 101 ZP1, P4 OZE

Strona | 8




BIURO EKSPERTYZ
TOMASZ GASIOROWSKI
Ul. SW. STANISLAWA 14 / | p.

32-540 TRZEBINIA

5) Dla wnioskowanej dzialki polozonej w ramach terenu o symbolu AS5.2/3.1P2 obowiqzujqg nastepujgce
ustalenia szczegolowe:
SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ (USTALENIA)
PODSTAWOWE DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALK]
1 2 3 4 5 6
1I/K SBN, OZE
A5.2/3.1 P2 TIG, P;}f 4 P35,
15/H ---
6) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach terenu o symbolu A5.1/1.UU obowiqzujq nastegpujgce
ustalenia szczegolowe:
SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ (USTALENIA)
PODSTAWOWE DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALKI
1 2 3 4 5 6
1I/K SBN, OZE
A5.1/1 uu P2, P5, ZP1, WS1 -
15/H ---
7) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach terenu o symbolu A2.1/4.P3 obowiqzujq nastepujqce ustalenia
szczegolowe:
SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ (USTALENIA)
PODSTAWOWE DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALK]
1 2 3 4 5 6
1I/K SBN, OZE
A2.1/4 Pr3 UU, P4, ZP1, WS1 -
15/H ---
8) Dla wnioskowanej dziatki polozonej w ramach terenu o symbolu A5.2/3.P2 obowiqzujq nastepujgce ustalenia
szczegolowe:
SYMBOL | PRZEZNACZENI | PRZEZNACZENIE | WYSOKOS | BUDYNKI STREFY (USTALENIA)
E DOPUSZCZONE ¢ (USTALENIA)
PODSTAWOWE DLA TERENU | ZABUDOW
TERENU/ Y
DZIALKI
1 2 3 4 5 6
1I/K OZE
A5.2/3 P2 TIG, P;}f 4 P35,
15/H ---

9) Dla wnioskowanej dzialki polozonej w ramach terenu o symbolu A5.2/2.KDd obowiqzujq nastepujgce
ustalenia szczegolowe:

SYMBOL

PRZEZNACZENI
E
PODSTAWOWE
TERENU/
DZIALKI

PRZEZNACZENIE
DOPUSZCZONE
DLA TERENU

WYSQKOS'
¢
ZABUDOW
Y

BUDYNKI
(USTALENIA)

STREFY (USTALENIA)
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1 2 3 4 5 6

SBN, OZE
A5.2/2 KDd - — —

Wyjasnienia do tabeli:

kolumna 1 - symbol terenu,

kolumna 2 - podstawowe przeznaczenie;

kolumna 3 - dopuszczone przeznaczenie w granicach terenu;

kolumna 4 - wysokos¢ zabudowy w granicach terenu, odnoszqca si¢ rowniez do wysokosci
sktadowania;

kolumna 5 - informacje o wystepujgcych w granicach terenu budynkach, dla ktorych plan
definiuje ustalenia odnoszgce sie do budynkow, wylgcznie tych ktore zostaly
wymienione w rozdziale 5 oraz zalgczniku nr 1;

kolumna 6 - informacje o wystepujgcych w granicach terenu strefach, dla ktorych plan
definiuje ustalenia odnoszqce sie do stref, w tym tereny objete stawkg procentowq,
z zastrzezeniem iz ustalenia odnoszq sie wylqcznie do tej czesci terenu, ktora
zawiera sie w zasiegu strefy, a takze wskazane tereny do realizacji przeznaczen celu

publicznego.

10) AL2KDp - teren drogi ukladu podstawowego — droga glowna ruchu
przyspieszonego

11) A3.1KDg — teren drogi ukladu podstawowego — droga gtowna

12) A3.2KDg — teren drogi ukladu podstawowego — droga gtowna

13) A4.1KDg — teren drogi ukladu podstawowego — droga gtowna

14) A5/1.1KDI — teren drogi ukladu uzupetniajgcego — droga lokalna

15) A5/3.1KDI — teren drogi ukladu uzupetniajgcego — droga lokalna

2.2. Podstawa realizacji prac budowlanych.

Podstawg realizacji prac jest aktualne pozwolenie na budowe nr 98/A/2018 z dnia 07 czerwca
2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydane przez Starost¢ Wadowickiego. Wykonawca robot
wykona dokumentacj¢ zamienng w zakresie przypor kamiennych z koszy gabionowych
o nachyleniu okoto 1:1 wraz z odsadzka 1 m od lica istniejgcych murdw, jako zabezpieczenie
muroéw oporowych nr 1 1 2 oraz z odcinkowym fundamentowaniem posrednim, wynikajacych
z obliczen oraz przejetych obcigzen z pracy istniejagcych murow.

Przypory kamienne z koszy gabionowych, z uwagi na uplastycznienie gruntdw w poziomie
posadowienia murd6w oporowych zostang wykonane wraz z odwodnieniem (drenami
wierconymi 1 systemem drendw francuskich).

2.3. Uwarunkowania wynikajace z usytuowania terenu zamierzenia inwestycyjnego.
Polozenie terenu w ukladzie przestrzennym miasta

Teren planowanej rozbudowy Strefy Aktywnos$ci Gospodarczej potozony jest w pdinocno-
zachodniej czg¢sci miasta, w obrebie obszaru oznaczonego w Planie Miejscowym oraz
w  Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Andrychéw symbolami A5 1 A6 o dominujacej funkcji przemystowej 1 ustugowe;.

Strona | 10




BIURO EKSPERTYZ

TOMASZ GASIOROWSKI

UL. SW. STANISLAWA 14 / | p.
32-540 TRZEBINIA

Dostep 1 komunikacje z centrum miasta oraz terenami gminy 1 regionu zapewnia uktad
komunikacyjny, obejmujacy:

- droge krajowa DK 52 (ul. Krakowska) - relacji Bielsko-Biata-Krakow,

- droge wojewddzka nr 781 (ul. Batorego) - relacji Chrzanéw - Lekawica (kierunek Zywiec).
Bezposredni teren inwestycji okalajg drogi ul. Przemystowa od strony potudniowe;j, ul. Biata
Droga od strony zachodniej oraz ul. Strefowa od strony poinocnej inwestycji.

Uklad i konfiguracja terenu.

Teren lokalizacji zamierzenia obejmuje obszar polozony jest pomiedzy ul. Przemystowa
(strona potudniowa) a ul. Strefowg (strona pdéinocna). Od zachodu ograniczony jest pasem
drogowym ul. Biata Droga, a od wschodu ciekiem otwartym, zbierajacym wody opadowe
sptywajace z obszaru inwestycji oraz zakladu produkcyjnego zlokalizowanego po stronie
potudniowo wschodniej, zrealizowanym we wcigciu w podstawe stoku zbocza.

Od strony zachodniej w rejonie ulicy Biata Droga na granicy z inwestycja wystepuja drzewa
liSciaste.

Teren inwestycji zostat w wigkszosci powierzchni objety makroniwelacja o spadku
w kierunku wschodnim wynoszacym 5% oraz skarpami o uksztattowanym nachyleniu 1:2

W czgsci srodkowej stok rozciety jest niewielka dolinkg o charakterze debrzy, o przebiegu
w kierunku zachéd — wschod wraz z lokalnym zadrzewieniem ktére wymagaé bedzie
w trakcie inwestycji uporzadkowaniu.

Warunki geologiczne

Teren inwestycji zostal objety réznorodnymi badaniami geologicznymi od pierwotnych badan
wykonanych przed realizacja inwestycji, do badah i rozpoznania warunkéw gruntowych
w Ekspertyzie Geotechnicznej autorstwa dr Jerzego Brzozowskiego wraz z zespotem.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego omawiany teren nalezy
zaliczy¢ do mezorgionu Podgérze Wilamowickie, w obrebie makroregionu Kotlina
Oswiecimska.

Pod wzgledem geologicznym omawiany obszar lezy na skraju fliszowych Karpat zachodnich,
a jego budowa geologiczna jest typowa dla miodych gor typu ptaszczowinowego. Utwory
Karpat zewnetrznych nasunigte sg tektonicznie na utwory miocenu zapadliska (Ksigzkiewicz,
1951; Poprawa, 1996). Tworza je tu trzy jednostki: fliszu zewnetrznego, pod Slaska, i Slaska.
W niewielkich fragmentach pochodzenia tektonicznego wystepujg starsze utwory jako skatki
wapieni jurajskich, mylonitéw, gnejsow (tzw. skatki andrychowskie).

Skatki te wystepuja w okolicy Andrychowa, na brzegu jednostki $laskiej, nasunigte] na
jednostke pod Slaska. Sa to typowe porwaki tektoniczne, oderwane od podloza przez
ptaszczowing $laska. Skalki zbudowane sg ze skat krystalicznych oraz wapieni jurajskich,
senonskich 1 paleogenskich (Ksigzkiewicz, 1951). W budowie geologicznej catego
rozpoznanego terenu od goéry udziat biorg utwory czwartorzgdowe rozpoznane jako osady
zwigzane z akumulacja rzeczno-lodowcows, wyksztalcone jako osady lessowe i
lessopodobne, koluwia osuwiskowe a w dolinach osady rzeczne - osady holocenskie - mady,
piaski ze zwirami 1 muiki.
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W starszym podtozu wystepuja utwory zwiazane z jednostka pod Slaska jako piaskowcowo-
tupkowe utwory kredy dolnej (m.in. tupki cieszynskie, piaskowce grodziskie, tupki
wierzowskie, piaskowce lgockie oraz warstwy gezowe).

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegotowej Mapie Geologicznej Polski arkusz Wadowice,
w podtozu omawianego obszaru, w czeSci zachodniej wystepuja osady holocenskie
wyksztalcone jako mutki lesso podobne, ily, gliny, piaski 1 gliny z rumoszami skalnymi,
osady deluwialne zwietrzelinowe, koluwialne 1 eoliczne.

W centralnej czg$ci terenu badan wystepuja osady plejstocenu wyksztalcone jako lessy
1 mulki lesso podobne, za§ we wschodniej czesci wystepuja zwiry, glazy, piaski, mutki 1 gliny
rzeczne tarasOw nad zalewowych.

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano pigtnascie otworéw badawczych
o gtebokosci od 4,0m p.p.t do 13,0m p.p.t. Lacznie wykonano 129,5 mb wiercen. Klasytikacje
1 charakterystyke gruntow podioza przeprowadzono na podstawie prac polowych i1 badan
laboratoryjnych. Wydzielono, tacznie z podgrupami, 17 warstw geotechnicznych. Kryteriami
podzialu byly rodzaje gruntéw, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie parametrow
charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli ponize;.
Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych w rejonie badan ilustrujg przekroje
geotechniczne.

W badanym podtozu pod migzszg warstwa gruntow antropogenicznych, nawiercono grunty
spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste i1 gliny pylaste zwigzte w stanie twardoplastycznym
1 plastycznym. W spagu otworéow stwierdzono ity na pograniczu konsystencji
twardoplastycznej 1 pélzwartej oraz w stanie potzwartym.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikow wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

Grunty antropogeniczne

Warstwa NO - grunty nasypowe budowlane - kruszywo tamane, stabilizacja, miejscami
z domieszkg gliny 1 cementu, mato wilgotne, barwy szarej 1 szaro bragzowej w stanie Srednio
zageszczonym 1D<0,50. Rozpoznane w otworach A1, A2, A6, A12, A13, A15 od glebokosci
0,0-0,5m tworzac warstwe o migzszosci 0,15-0,5m.

Warstwa N1 - grunty nasypowe budowlane, wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny
piaszczyste czasami z domieszka piasku S$redniego, barwy brazowej, wilgotne w stanie
plastycznym rzadko na pograniczu konsystencji plastycznej i twardoplastycznej 1L=0,34.
Rozpoznane w otworach A2, A8, A10, A1l od glebokosci 0,0-5,4m p.p.t, tworzac wktadki
o migzszosci 0,4-0,8m.

Warstwa N2 - grunty nasypowe budowlane, wyksztalcone jako piaski gliniaste i pospotki
gliniaste, barwy brazowej 1 czarnej, w piaskach gliniastych jest wyczuwalny zapach substancji
ropopochodnych, wilgotne w stanie plastycznym, miejscami na pograniczu konsystencji
plastycznej 1 twardoplastycznej IL=0,30. Rozpoznane w otworach A2, A6, A10, A13, A15 od
glebokosci 0,4-5,4m p.p.t, tworzac warstwy o migzszosci 0,5-2,6m oraz w spagu otworu A7
od glebokosci 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze A7 nie przewiercono.

Warstwa N3 - grunty nasypowe budowlane, wyksztatcone jako gliny pylaste, pyty, czasami
przewarstwione lub na pograniczu gliny pylastej zwieztej, niekiedy przewarstwione piaskiem
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srednim, czasami domieszka cementu, barwy brazowej, szaro - bragzowej mato wilgotne,
rzadziej wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz na pograniczu konsystencji
twardoplastycznej 1 plastycznej, sporadycznie na pograniczu konsystencji twardoplastycznej
1 potzwartej 1L=0,21. Rozpoznane w otworach A2, A4, AS, A6, A7, A8, A9, A13, Al5, Al6,
A19 na r6znych glebokosciach od 0,0-5,3m p.p.t tworzg warstwy o migzszosci 0,19-4,5m.

Warstwa N4 - grunty nasypowe budowlane, wyksztatcone jako gliny pylaste zwigzte czasem
z kawatkami drewna, barwy bragzowej, wilgotne w stanie plastycznym IL=0,35. Rozpoznana
jedynie w otworze A2 od glebokosci 2,6m p.p.t, tworza warstwe o migzszosci 1,3m.

Warstwa NS5 - grunty nasypowe budowlane, wyksztatcone jako gliny pylaste zwigzte czasami
przewarstwione gling pylasta, barwy bragzowej, mato wilgotne w stanie twardoplastycznym
czasami na pograniczu konsystencji twardoplastycznej 1 pétzwartej 1L=0,10. Rozpoznane
w otworach A7, A1l od gtebokosci 0,7-0,8m p.p.t, tworza warstwe o migzszosci 1,3-2,7m.

Warstwa N6 - grunty nasypowe budowlane, wyksztalcone jako piaski $rednie, czesto
z domieszka gliny pylastej, barwy bragzowo - szarej, brazowej, mato wilgotne w stanie srednio
zageszczonym 1D=0,40. Rozpoznane w otworach AS, Al5 od giebokosci 0,5-1,8m p.p.t,
tworzag warstwe o migzszosci 0,7-1,9m.

Warstwa N7 - grunty nasypowe budowlane wyksztatcone jako pospotki, czesto z domieszka
gliny, barwy bragzowo - szarej, wilgotne, w stanie luznym ID=0,22. Rozpoznane w otworach
AS, A6, A10 od powierzchni terenu tworzac warstwe o migzszosci 1,5-2,1m.

Warstwa N8 - grunty nasypowe budowlane, wyksztalcone jako pospotki z domieszka gliny
pylastej, barwy brazowej, czarno - szarej, ciemno szarej, mato wilgotne, wilgotne czasami
mokre, w stanie Srednio zaggszczonym ID=0,46. Rozpoznane w otworach A8, A9, A10 od
glebokosci 2,3-5,0m p.p.t, tworzg warstwe o migzszosci 0,3-2,6m.

Grunty rodzime

Warstwa la - grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, czasami
prochniczne, niekiedy przewarstwione piaskiem $rednim, miejscami z domieszka rumoszu
piaskowca, sporadycznie z domieszka czesci organicznych, barwy szarej, bragzowo - szarej,
wilgotne, w stanie plastycznym czasami na pograniczu konsystencji plastycznej
1 twardoplastycznej 1L=0,30. Rozpoznane w otworach Al12, AlS5, Al6 na roéznych
gtebokosciach od 0,7 do 6,4m p.p.t tworzg warstwy o migzszosci 0,5-2,5m.

Warstwa Ib - grunty spoiste wyksztatlcone jako gliny pylaste, pyly, zwiry gliniaste, gliny
pilaszczyste, czasami przewarstwione gling pylasta zwigzta, barwy szaro - brgzowej, bragzowo
- rdzawej, szaro - zielonej, malo wilgotne, lokalnie wilgotne, w stanie twardoplastycznym
IL=0,11. Wystepuja w otworach Al, A15, A19 od glebokosci 0,5-4,8m tworzac warstwe
o migzszosci 1,2-2,7m oraz w spagu otworu All, A12, A13, A16 od glgbokosci 3,5-7,9m
p.p.t, warstwy tej w otworach Al1, A12, A13, A16 nie przewiercono.

Warstwa Ila - grunty spoiste wyksztatcone jako gliny zwiezle 1 gliny piaszczyste zwiezle,
barwy ciemno brazowej, bragzowo - szarej, ciemno bragzowej, bragzowej, bragzowo - szarej,
wilgotne w stanie plastycznym, lokalnie na pograniczu konsystencji plastycznej 1
twardoplastycznej 1L=0,27. Rozpoznane w otworach A9, A10, A12 od glebokosci 2,0-6,5m
p.p.-t, tworza warstwe o migzszosci 0,7-4,5m.
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Warstwa IIb - grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste zwigzle miejscami
przewarstwione gling piaszczysta zwig¢zla, barwy szarej, szaro - zielonej, mato wilgotne w
stanie twardoplastycznym IL=0,15. Rozpoznane w otworach A2, A8, A9, Al12, Al16 od
glebokosci 3,9-7,0m p.p.t, tworza warstwe o migzszosci 0,5-1,5m oraz w spagu otworu Al od
glebokosci 3,5m p.p.t. Warstwy tej w otworze Al nie przewiercono.

Warstwa III - grunty zwietrzelinowe wyksztalcone jako zwietrzelina gliniasta (glina
zwigzla), barwy jasno bezowej 1 jasno szarej, wilgotne w stanie

migkkoplastycznym I1L=0,53. Rozpoznane w otworach A5, A6, od glgbokosci 9,4- 11,1m
p.p-t, tworzac wkiadki o migzszosci 0,4-0,6m.

Warstwa IVa - grunty spoiste wyksztalcone jako ity pylaste czasami przewarstwione gling
pylasta, barwy popielatej, szaro - zielonej, szarej, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym
czasami na pograniczu konsystencji twardoplastycznej 1 poétzwartej 1L=0,05. Rozpoznane
w otworach A4, A5, A6 od glebokosci 5,0-10,0m p.p.t, tworzag warstwe o migzszosci 0,5-
4,0m oraz w spagu otworow A2, A9, Al5 od glebokosci 5,0-8,3m p.p.t, warstwy tej
w otworach A2, A9 nie przewiercono.

Warstwa IVb - grunty spoiste wyksztatcone jako ily, barwy popielatej, mato wilgotne
w stanie polzwartym 1L=-0,09. Rozpoznane w spagu otworéw A4, AS, A6, A8, A10 od
glebokosci 7,5-11,5m warstwy tej nie przewiercono.

Warstwa V - grunty niespoiste wyksztatcone jako zwiry, czasami przewarstwione namutem,
czesto z otoczakami 1 domieszka gliny, barwy szarej, czarno - szarej, nawodnione w stanie
zageszczonym, ID=0,69. Rozpoznane w spagu otworu A19 od glebokosci 1,7m p.p.t, warstwy
tej nie przewiercono.

Opracowanie zostalo przedstawione jako zatgczniku nr 4
Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji zostat zagospodarowany w wyniku realizacji prac budowlanych przez
pierwotnego wykonawce robot. Inwestycja zostata zrealizowana na podstawie aktualnego
pozwolenia na budowe nr 98/A/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018
wydanego przez Starost¢ Wadowickiego. Dokumentacja projektowa stanowi zalgcznik do
PFU.

Teren inwestycji obecnie wolny jest od istniejagcej zabudowy kubaturowej, w rejonie
inwestycji wystepuje obecnie uktad drogowy wraz z wybudowanymi murami oporowymi nr
1, 2 1 3 oraz infrastrukturg drogowa i uzbrojeniem terenu opisanym w dalszej czesci.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Teren inwestycji zostal zagospodarowany w wyniku realizacji prac budowlanych przez
pierwotnego wykonawce robot. Inwestycja zostala zrealizowana na podstawie aktualnego
pozwolenia na budowe¢ nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018
wydanego przez Staroste Wadowickiego 1 obejmowata:

- kanalizacja deszczowa

Kanaty deszczowe w ulicach wraz z wpustami ulicznymi wraz z podczyszczeniem $Sciekow
z zanieczyszczen, osadéw stalych z separatorem substancji ropopochodnych,
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zlokalizowanego w rejonie planowanego wylotu kanalizacji deszczowej do potoku.
Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z ulic i chodnikow, oraz z przysztych
dachow budynkéw, ktére beda sie znajdowac na tym terenie. Odbiornikiem wod opadowych
w rejonie planowanego zamierzenia jest otwarty ciek wodny (potok Bobrek), przebiegajacy
wzdtuz wschodniej granicy planowanego terenu inwestycyjnego, odprowadzajacy wody
opadowe z obszaru planowane] rozbudowy strefy. W cze$ci wykonane roboty wymagaja
naprawy przy realizacji nowych muréw oporowych wraz z odtworzeniem 1 realizacja systemu
drenarskiego.

- kanalizacja sanitarna

Kanaty odprowadzajacej S$cieki socjalno-bytowe z wilaczeniem do systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki do miejskiej oczyszczalni $ciekéw. Kanalizacja
sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki gospodarczo-bytowe z przewidywanych obiektéw z
terenu objetego projektem. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w taki sposob aby kazda
wnioskowana dziatka miata do niej bezposredni dostgp w postaci siggacza. Wlaczenie
projektowanych kanatow sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej $rednicy 250 mm
PVC w ulicy Strefowej poprzez zabudowanie studni rewizyjnej na tym kanale.

- sieci wodociggowe

Sieci wody pitnej 1 do celow pozarowych wodociggowej w zakresie umozliwiajagcym zasilanie
wydzielonych terenow inwestycyjnych odpowiednio do ich przeznaczenia. Sie¢ wodociggowa
wykonano w taki sposob aby kazda wnioskowana dziatka miata do niej bezposredni dostep.
Wiaczenie projektowanych wodociaggow do wodociggdw istniejacych: - $rednicy 200 mm
w ulicy Biata Droga, $rednicy 200 mm w ulicy Strefowej ( wodocigg z rur PE 200 mm
taczacy te dwa wodociagi — w drodze wewngtrznej B — K) - $rednicy 200 mm w ulicy
Strefowej, srednicy 110 mm biegnacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki 6906/2 (wodociag z
rur PE 125 mm taczacy te dwa wodociagi).

- sieci Sredniego ci$nienia gazu ziemnego

Inwestycja obejmowata budowg gazociggu $redniego ci$nienia umozliwiajacy podiaczenie
inwestycji przewidywanych na rozpatrywanym terenie. Gazocigg doprowadza gaz $redniego
cisnienia do przewidywanych obiektow na tym terenie. Sie¢ gazowg S$redniego ciSnienia
zaprojektowano w taki sposob aby kazda wnioskowana dziatka miata do niego bezposredni
dostep. Gazociag sredniego ci$nienia projektowany do zabudowy na tym terenie z rur PE225
SDR17 PN10 $rednicy 225 mm. Wlaczenie projektowanego gazociggu sredniego cisnienia do
gazociggu biegngcego wzdluz ulicy Przemystowej $rednicy 225 mm, oraz polaczenie
z gazociggiem S$redniego cisnienia $rednicy 50 mm usytuowanego w ulicy Strefowej za
potokiem Bobrek. Gazocigg s$redniego cisnienia wykonano wzdluz drogi wewngtrznej
(dlugosci 445,0 m), oraz ulicy Strefowej (dlugosci 397,5 m). Pierwotne prace obejmowaty
rowniez przebudowe gazociggu Sredniego ciSnienia ze wzgledu na rozbudowe strefy
aktywnos$ci gospodarczej w Andrychowie 1 makroniwelacja terenu na tym odcinku
istniejacego gazociggu . Gazocigg Dn225 PE RC istniejacy sredniego cisnienia $rednicy 225
mm na odcinku A — B dlugosci 27,0 m przebudowano 1 na tym odcinku zostat
zaprojektowany jako gazociag z rur PEI00RC SDR17 PN10 $rednicy 225 mm. Przebudowa
gazociggu polegata na rozpigciu istniejacego gazociggu na odcinku A-B, obnizeniu tego
odcinka ze wzgledu na makroniwelacje¢ terenu, utozeniu go na odpowiedniej rzednej i
polaczeniu z istniejagcym gazociggiem.
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- sieci elektroenergetyczne oswietlenia ulicznego niskiego napiecia

W ramach pierwotnej inwestycji wybudowano wydzielong o$wietleniowg lini¢ kablowa
z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm2. O$wietlenie ulic wewnetrznej, Strefowe] oraz
siegacza dojazdowego z zastosowaniem 26 szt. stupow aluminiowych anodowanych
o wysokosci 7m montowanych na zelbetowych fundamentach prefabrykowanych typu F150
o wymiarach 220x220x1500. Stupy beda posiadaja wysiegniki o dhugosci 1m. Na
wysiegnikach zainstalowane zostaly oprawy ze zrédtami energooszczgdne typu LED.

- sieci elektroenergetyczne Sredniego napiecia

W ramach pierwotnie wykonanych robdt wykonano sieci elektroenergetyczne SN
obejmujace:

- budowe odcinka linii kablowej SN 15 kV,
- zabudowe prefabrykowanych ztaczy przelotowych ZK-SN,
- kanalizacja teletechniczna oraz sieci Swiattowodowe

W ramach pierwotnych rob6t wykonano sie¢ kanalizacji teletechnicznej, ktéra z uwagi na
wadliwo$¢ muréw oporowych nr 1 1 2, moze bedzie wymagata rozbiodrki 1 odtworzenia w
rejonie tgcznika na odcinku 0,010 km do 0,190 km.

- napowietrzna linia elektroenergetycznej WN110 kV

W ramach pierwotnych robot zrealizowana zostala przebudowa linii elektroenergetycznej
110 kV na odcinku kolidujgcym z planowanym uktadem dzialek inwestycyjnych. Przebudowa
swoim zakresem obejmowata zmiang lokalizacji stupow 1 linii.

- uklad drogowy ul. Strefowej

. Klasa drogi L;
. Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

. Kategoria ruchu: KRS,

. Obcigzenie ruchem dla drog klasy L: 115kN,

. Droga dwukierunkowa, jednopasowa;

. Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: od 21,00 do 30,00m,

. Jezdnia:

. Szerokos$¢ jezdni 7,00m, (2 pasy x3,5m);

. Dtugos¢ odcinka: ~380,00m

. Spadek poprzeczny dwustronny 2%

. Spadek podluzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego: -3,00%; -9,5%;
-4,0%; -12,0%; -4,0%; -12%; -1%

. Zatomy wyokraglone tukami pionowymi wklgstymi: R=300m , R=500m;

. Zatomy wyokraglone tukami pionowymi wypuklymi: R=300m.

. Nawierzchnia bitumiczna;

. Sciezka rowerowa przylegta do jezdni o szer. 2,50m, o spadku dopasowanym do
jezdni o nawierzchni bitumiczne;;

. Chodnik o szer. 2,2m oddzielony od $ciezki zielencem szer. 1,0m o nawierzchni

z kostki betonowej;
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- uklad drogowy drogi wewnetrznej lacznika

Droga taczaca ulice Przemystowa z ulicg Strefowa, przewidziang jako dojazd do dzialek
inwestycyjnych wydzielonych na obszarze planowanej rozbudowy strefy wraz z ciggiem
pieszo- rowerowym przyleglym do jezdni, obstugujacych uklad komunikacyjny dziatek
bezposrednio przylegajacych.

Lacznik

. Szerokos¢ jezdni 7,00m;

. Dtugo$¢ odcinka: ~450,00m

. [lo$¢ pasow drogowych: dwa o szeroko$¢ 3,5m, po jednym w kazdym kierunku,

. Spadek poprzeczny dwustronny 2%;

. Spadek podluzny o wartosciach:0,5%, 1,5%, wytukowanie tukiem wklgstym
R=2000m;

. Promienie lukéw w planie wyokraglajacych skrzyzowanie Lacznika z ul. Strefowa

R=6m, oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostka — dodatkowa
powierzchnia skregtna dla sam. cigzarowych);

. Promienie tukéw w planie wyokraglajacych skrzyzowanie kYacznika z ul
Przemystowg R=6m;
Ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,5m, przylegly do jezdni, o spadku 2%;

Czesc¢ tych prac z uwagi na wadliwo$¢ murow oporowych wymagaja naprawy przy realizacji
nowych muréw oporowych poprzez rozbiorke i odtworzenie w rejonie tacznika na odcinku
0,010 km do 0,190 km.

- uklad drogowy siegacza dojazdowego.

Siggacz zakonczony placem nawrotowym, z chodnikiem dla pieszych wzdtuz wschodniej
krawedzi jezdni, stanowigcy dojazd do wydzielonej dziatki inwestycyjnej oraz umozliwiajacy
dostep do terendw zachowanej zieleni nieurzadzonej, obstugujacy uktad komunikacyjny
dzialek bezposrednio przylegajacych.

Siegacz

. Szerokos¢ jezdni 6,00m;

. Dtugo$¢ odcinka: ~149,00m

. [lo$¢ pasow drogowych: dwa o szeroko$¢ 3m, po jednym w kazdym kierunku,

. Spadek poprzeczny dwustronny 2%;

. Spadek podluzny o wartosciach: 0,5%, 1,5%, wylukowanie tukiem wklestym
R=2000m;

. Promienie lukéw w planie wyokraglajacych skrzyzowanie tacznika z ul. Strefowa

R=6m, oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostka — dodatkowa
powierzchnia skretna dla sam. cigzarowych);

. Promienie  tukow w  planie = wyokraglajacych  skrzyzowanie = Lacznika
z ul. Przemystowg R=6m;

. Ciag chodnik o szer. 2,0 m, przylegty do jezdni, o spadku 2%;

- sie¢ piezometrow i inklinometrow

W ramach prac rozpoznawczych na terenie strefy zostala zainstalowana sie¢ piezometrow
1 inklinometréw, ktore nalezy zachowa¢ w trakcie realizacji prac.
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Zielen istniejaca i obszary przyrody chronionej
W rejonie inwestycji pozostawione s3 szpalery drzew jako zielen wysoka, ktéra obejmuje:

- w pasie drogowym ulicy Biata Droga (szpaler drzew liSciastych w wieku ok. 40 Ilat,
pobudowany grupami krzewdw 1 samosiejek),

- wzdhiz koryta rowu odwadniajgcego, stanowigcego wschodnig granice planowanych
terenow inwestycyjnych.

Wzdluz pasa drogowego ulicy Przemystowej wykonano $wieze nasadzenia w ramach
realizacji pierwotnej inwestycji. Na obszarze planowanych robdt wystepuje zadrzewienie
przewidziane do zachowania:

- zwarta ke¢pa drzew lisciastych w obrebie dolinki (debrzy) - przewidziana do zachowania
jako naturalne umocnienie powierzchni dna i zboczy kotlinki teren do uporzadkowania w
ramach inwestycji.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Andrychéw - na obszarze objetym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wystepuja
formy 1 obiekty przyrodnicze podlegajace ochronie konserwatorskiej, jak rowniez obszary
objete programem NATURA 2000.

Uwarunkowania w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Andrychow na obszarze objetym planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wystepuja
obiekty budowlane podlegajace ochronie konserwatorskiej, jak rowniez obszary i strefy
ochrony archeologiczne;.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. Ogolny zakres robot przewidzianych do objecia pracami.

Zakres prac i1 robot budowlanych przewidziany do realizacji w ramach zamowieniem
obejmuje:

1. Z uwagi na awari¢ muru oporowego nr 1 i 2 zachodzi konieczno$¢ wykonania
dokumentacji zamiennej w zakresie wybudowania przypor kamiennych z koszy
gabionowych, o nachyleniu okolo 1:1, z odsadzka 1 m od lica istniejacych muréow wraz
z odpowiednim odwodnieniem i fundamentowaniem posrednim w gruncie. Zamawiajgcy
informuje, ze decyzja o pozwoleniu na budowe nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.
znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydana przez Starost¢ Wadowickiego jest wazna.
Wykonawca winien uzyskaé ostateczna decyzje o zmianie pozwolenia na budowe we
wlasciwym organie administracyjnym.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robot objetych planowanym
zamierzeniem, w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji robot, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym do prawidlowego
zaprojektowania przypoér kamiennych z koszy gabionowych, w przypadku gdy Wykonawca
uzna, iz obecna posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja jest niewystarczajaca,
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b) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zamierzenia,

c) opracowanie branzowych projektow wykonawczych dla elementéw zagospodarowania
terenu oraz przypor kamiennych, technologii ich wykonania 1 zastabilizowania w podtozu (w
tym  zabezpieczenia  istniejagcego  uzbrojenia  kolidujagcego z  projektowanym
zagospodarowaniem),

d) opracowanie kosztorysow inwestorskich dla wszystkich robot objetych zamierzeniem,
z okresleniem cen jednostkowych,

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla zakresu objetego
zamierzeniem,

f) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

2) Wykonanie rob6t budowlano - inzynieryjnych w oparciu o opracowang przez
Wykonawce dokumentacje zamienng w zakresie:

a) prac przygotowawczych i wykonania zaplecza budowy,

b) dokonczenia makroniwelacji terenu obejmujacej wykonanie wykopow z wywozem ziemi
poza obszar robét oraz formowanie z gruntow dowozonych, w celu uzyskania zatozonego
spadku powierzchni terenu wydzielonego pod dziatki inwestycyjne. Wraz z usunig¢ciem
istniejacych przypdr przy murze nr 1 1 2 stanowigcych obecne zabezpieczenie murdow, na
przyktad poprzez rozplantowanie,

c¢) budowy przypér kamiennych z koszy gabionowych wraz z odpowiednim odwodnieniem
1 stabilizacjg posrednig w gruncie;

d) wykonania systemu drenazowego odbierajagcego wody opadowe i naptywowe z terenow
inwestycji 1 budowanych przypor, w postaci drenéw wierconych pod tawag fundamentowa,
potaczonych z systemem drendw francuskich,

e) odbudowy elementow infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, obejmujace;:

- odbudowe sieci kanalizacji deszczowej - odprowadzajacej wody opadowe z nawierzchni
uktadu drogowego w rejonie rozbieranych robot w szczegdlnosci tgcznika w kilometrazu
0,010 km do 0,190 km (odtworzenie po rozbiodrce przykanalikow) wraz z wykonaniem
obwodowego systemu drenéw francuskich dziatek inwestycyjnych, nieodebranych decyzja
PINB,

- zabezpieczenia instalacji liniowych 1 istniejacych elementéw infrastruktury technicznej
kolidujacej z projektowanymi elementami przypdér kamiennych muréw oporowych nr 1 1 2,
drenazu oraz elementow uktadu drogowego 1 zagospodarowaniem terenu. W przypadku ich
uszkodzenia odtworzenie do zgodnos$ci z pierwotng dokumentacjg projektowa.

f) odbudowy odcinka drogi wewng¢trznej, taczacej ulice Przemystowa z ulicg Strefowa,
przewidziang jako dojazd do dziatek inwestycyjnych, na obszarze zabezpieczenia muru
oporowego nr 1, w kilometrazu 0,010 km do 0,190 km. Odcinek drogi planowany do
rozbidrki 1 odtworzenia wraz ze $ciezka rowerowa, z pasem dla ruchu pieszego wzdluz
wschodniej krawedzi jezdni.
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g) zgtoszenia zakonczonych robot do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze teren strefy nalezy uzupetni¢ o system drenazowy
zapewniajacy prawidtowe uchwycenie wod opadowych powierzchniowych 1 gruntowych.

4. CZESC PROGRAMOWA
4.1. Uwarunkowania ogolne.

Zachodzi konieczno$¢ dokonczenia robdt zwigzanych z realizacjg prac objetych pozwoleniem
na budowe nr 98/A/2018 z dnia 07 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydanym
przez Staroste Wadowickiego. Z uwagi na awari¢ muru oporowego nr 1 1 2 nalezy wykonac
przypory kamiennych z koszy gabionowych, o nachyleniu okoto 1:1, z odsadzka 1 m od lica
istniejagcych muréw wraz z odpowiednim odwodnieniem 1 odcinkowym fundamentowaniem
posrednim w gruncie, na ktore to prace Wykonawca musi uzyska¢ pozwolenie zamienne.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na kolejno$s¢ wykonywania robdt 1 ich wzajemnag
synchronizacje, by zapewni¢ przez caly okres realizacji prac, mozliwos¢ funkcjonowania
terenéw oddanych do uzytkowania decyzja PINB nr 291/2019 dnia 18 grudnia 2019r.

4.2. Roboty przygotowawcze.

» Opracowanie projektu organizacji budowy oraz zagospodarowania placu budowy.

Z uwagi na zakres robot 1 ich wzajemne powigzania - przystgpienie do robot nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robdt 1 zagospodarowania
placu budowy, obejmujacego w szczegodlnosci:

- opracowanie programu bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych, instalacyjnych 1 wykonczeniowych,

- charakterystyke robot i ich zasadnicze parametry,

- plany pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie 1 plany dostaw materiatow 1 elementow budowlanych,

- szczegblowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci  wykonywania
poszczegdlnych elementow obiektu.

» Wydzielenie i przygotowanie placu budowy - wraz z ustawieniem tymczasowych obiektow
zaplecza budowy z doprowadzeniem tymczasowego zasilania w energi¢ elektryczng 1 wode
w miejscu zapewniajagcym dostep w catym okresie realizacji robot objetych zamierzeniem
1 nie kolidujacym z lokalizacjg projektowanej infrastruktury techniczne;.

» Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie oznakowania, jego utrzymanie i likwidacja).

* Wyznaczenie drég tymczasowych, utwardzonych - umozliwiajacych dogodny dojazd
cigzkiego sprzetu do rejonu prowadzonych robot, jak rowniez niezbedne objazdy, o ile taka
koniecznos$¢ wystapi.

* Po rozbiérce odcinka drogi wraz z infrastrukturg, wytyczenie w terenie podstawowego
uktadu projektowanych elementow zagospodarowania terenu (osie projektowanego uktadu
drogowego, usytuowanie projektowanych przypor kamiennych muru oporowego nr 1 1 2,
usytuowania elementow istniejagcej infrastruktury technicznej (sieci kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu).

* Wyznaczenie terenow do czasowego sktadowania humusu 1 ziemi z wykopow do czasu ich
zagospodarowaniu 1 ewentualnego wywozu nadmiaru.
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4.3. Zdjecie warstwy humusu i darniny.

Wigkszos¢ prac zwigzanych ze zdjeciem humusu zostata zrealizowana podczas pierwotnych
prac na terenie SAG. Z uwagi na koniecznos$¢ rozbiorki przypor ziemnych muru oporowego
nr 1 12 konieczne bgdzie zaingerowanie w utworzone tereny zielone, jednakze w niewielkim
zakresie.

» wysokie trawy, ktorymi porosta strefa powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny
1 humusu.

* usunigte warstwy humusu nalezy zdja¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
wyrownaniu terenu 1 uksztattowaniu terenéw zielonych.

* humus zgromadzony w pdéinocno wschodniej czesci strefy rowniez nalezy zagospodarowac
do obltozenia skarp i1 terenéw zielonych na strefie.

4.4. Makroniwelacja terenu i roboty ziemne.

* Roboty ziemne dotycza:

- wykonania wykopoéw 1 nasypow niezbednych do rozbiorki i1 odtworzenia nawierzchni
odcinka jezdni drogi w kilometrazu 0,010 km do 0,190 km, chodnikéw oraz zjazdow
w rejonie budowanych przypor kamiennych zabezpieczajacych docelowo mury oporowe wraz
z likwidacja pierwotnych przypor ziemnych wykonanych, w celu tymczasowego
zabezpieczenia muréw oporowych wraz z wyrownaniem terenu do pierwotnie zaktadanego
spadku, zgodnie z dokumentacja pierwotng obje¢ta pozwoleniem na budowe nr 98/A/2018
z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydanym przez Staroste Wadowickiego,
- wykonanie wykopow pod zaprojektowany przez Wykonawce drenaz odwadniajacy dziatki
strefy bedace jeszcze w budowie a nie objete decyzjg PINB nr 291/2019 z dnia 18 grudnia
2019r. wraz z uzupelieniem materiatem umozliwiajacym prawidlowe funkcjonowanie
drenazu,

- dokonczenie makroniwelacji pomiedzy drogami, obejmujagcymi przemieszczenie mas
ziemnych z nadaniem spadku poprzecznego terenu o wartosci 5%. Makroniwelacja ma
nawigzywac do spadkéw zaprojektowanych pierwotnie w dokumentacii,

- zagospodarowanie na terenie strefy mas ziemnych zlokalizowanych w czes$ci potnocno
wschodniej na skarpowania w celu dalszego obsiania.

* Zakres 1 kolejnos¢ wykonania robot ziemnych:

Po zabezpieczeniu terenu Wykonawca przystapi do rozbidrki odcinka uktadu drogowego na
taczniku, w rejonie muru oporowego 1, w kilometrazu od 0,010 km do 0,190 km wraz
Z przyporami muru oporowego nr 1 1 2 poprzez np. rozplantowanie ziemi na terenie strefy.

Po rozebraniu przypdr ziemnych muru oporowego nr 1 nalezy przystapi¢ do wykonania
przypor kamiennych z koszy gabionowych 1 ich stabilizowania w gruncie, poprzez
posadowienie posrednie. Glebokos¢ posadowienia przypdr kamiennych Wykonawca
zaprojektuje uwzgledniajac geometri¢ 1 uktad uzbrojenia terenu z dokumentacji pierwotne;.
Po wykonaniu przypor kamiennych z koszy gabionowych, drenéw wierconych pod
fundamentami muru 1 sieci drenéw francuskich, nalezy przystagpi¢ do makroniwelacji terenu
z zachowanie spadkow 1 geometrii z dokumentacji pierwotnej wraz z odtworzeniem odcinka
drogi 1 infrastruktury w rejonie facznika i murunr 11 2.

* Wymagania w zakresie wykonywania robdt ziemnych:
Okreslenia podstawowe:
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- Wysokos$¢ nasypu lub gitebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu 1 rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek i nasypow, potozone w obrebie
wykopow.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza obrgbem
wykopow.

- Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych w tym czasie.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

15:&

Pads

X - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

X 4 - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3).

Warunki wykonywania robdét ziemnych:

W trakcie prac projektowych 1 wykonawstwa robot nalezy uwzgledni¢ warunki gruntowo-
wodne panujace na terenie inwestycji wynikajace z opracowanej Ekspertyzie Geotechnicznej
autorstwa dr Jerzego Brzozowskiego wraz z zespotem.

4.5. Odtworzenie sieci kanalizacji opadowej i budowa sieci drenazowej

Stan istniejacy 1 zatozenia projektowe

Z uwagi na fakt, 1z podczas prac, rozbiorce podlega¢ bedzie uktad drogowy tacznika
w kilometrazu okoto 0,010 km do 0,190 km 1 przykanaliki, po wykonaniu przypor
kamiennych muréw oporowych, zachodzi konieczno$¢ wykonania odbudowy przykanalikow
drogowych 1 tagcznika w kilometrazu okoto 0,010 km do 0,190 km. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg pierwotng, stanowiacg zatacznik nr 5 do PFU, okreslajaca parametry
elementow kanalizacji deszczowej, jak rowniez z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi
dokumentacjg zamienng wykonang przez Wykonawce robot.

Ponizej Zamieszczono fragment dokumentacji projektowej opisujace; ten element
infrastruktury, ktéry tylko w czesci jest objety przedmiotowymi pracami.

Wigczenie projektowanych kanatow deszczowych do potoku Bobrek po podczyszczeniu
w osadniku szlamowym i separatorze koalescencyjnym. Odcinki kanalizacji deszczowej
projektowane sq w pasach drog lokalnych o lgcznej diugosci 1624,9 m. llos¢
odprowadzanych wéd opadowych z terenu objetego inwestycjg wynosi Vsp,=546,25 m’.
Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur i ksztaltek PP, o sztywnosci obwodowej SN 8
srednicy 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm {gczonych na uszczelki fabrycznie
zamontowane w  kielichy. Przykanaliki lgczgce wpusty uliczne ze studniami na kanale
deszczowym zaprojektowano z rur PVC-U Srednicy 200mm, o sztywnosci obwodowej SNS.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregow betonowych srednicy 1000 mm i 1200 mm z
wlazami Zeliwnymi klasy ,,D” z otworami wentylacyjnymi osadzonymi na pierscieniu
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odcigzajgcym wg PN-EN 124/2000. W studzienkach stopnie staliwne z pretow Srednicy 24 mm
szerokosci 30 cm w odleglosciach co 30 cm. Wpusty uliczne srednicy 500 mm bez syfonu z
osadnikiem zgodnie z KB4-3.3.1.10(3).

Na wylocie kanatu do potoku Bobrek zaprojektowano:

- separator koalescencyjny o doplywie z rur PP srednicy 600 mm. Gilgbokos¢ dophwu
minimum 1220 mm, odptywu 1270 mm, srednica wewnetrzna 2500 mm, Srednica zewnetrzna
2740 mm, wysokos¢ catkowita 2920 mm, przesuniecie osi wlotu 450 mm, pojemnos¢ komory
szlamowej 4000 litrow, mozliwos¢ magazynowania oleju 2910 litrow, najciezszy element 8400
kg, lgczny ciezar 10500 kg. Pokrywa ciezka D. Przeptyw 600 I/s.

Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystujgcy zjawisko sily odsrodkowej. Separacja
koalescencyjna i grawitacyjna. Kanat wlotowy jest dwudzielny. Przy matych nateZeniach
przepltywu wszystkie scieki wplywajq do hydrocyklonu, gdzie nastepuje oddzielenie substancji
olejowych. Gdy natezenie przeplywu przekroczy przepustowos¢ kanalu zasilajgcego
hydrocyklon, nadmiar sciekow wplywa do zbiornika, gdzie nastegpuje wymuszony ruch wirowy
a usuwanie zawiesin i zwigzkow olejowych jest zintensyfikowane przez sily odsrodkowe.
Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody. Wielkos¢ zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach z wylotu do potoku nie przekroczy dopuszczalnych wartosci
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

- osadnik do separatora pojemnosci catkowitej 25000 litrow, doptyw z rur PP-B srednicy 600
i odphyw z rur PP-B srednicy 500 mm, glebokos¢ dopbywu minimum 1300 mm, odptywu 1320
mm, wysokos¢ catkowita 2850 mm, dlugos¢ 5660 mm, szerokos¢ 2360 mm, przesunigcie osi
wlotu 450 mm, ciezar catkowity 28280 kg, grubos¢ scianki zbiornika 150 mm. Pokrywa ci¢zka
D.

Osadnik wykorzystuje roznice ciezaru wlasciwego wody i czgstek sedymentujgcych.
Znajdujgce si¢ w Sciekach substancje stale, takie jak piasek i szlam sedymentujq (osiadajq na
dnie).

- wylot do cieku Bobrek. Koryto oraz skarpy zabezpieczono w sposob trwaly plytami
azurowymi wraz z przybiciem kotkami okrgglymi srednicy 4,0 — 6,0 cm na diugosci 5,0 m
powyzej, oraz 5,0 m ponizej projektowanego wylotu.

W ramach prac projektowych Wykonawca zaprojektuje kanalizacje drenazowa na terenie
strefy obwodowg dla dziatek inwestycyjnych. Drenaz ma za zadanie skutecznie przeja¢ wody
opadowe 1 odwodni¢ teren SAG. Preferuje si¢ wykonanie rowow z wypetieniem warstwami
przepuszczalnymi z umieszczong wewnatrz rurg drenarska o odpowiedniej przepustowosci.
Catos¢ umieszczona w geowlokninie zapewniajace] zabezpieczenie przez wnikaniem frakcji
ilastej z gruntdw rodzimych do warstw drenazowych. Rozwigzanie drenazu Zamawiajacy
pozostawia Wykonawcy robot, przy opiniowaniu Zamawiajgcego.

W obliczeniach i ostatecznych rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ pierwotne
zatozenia projektowe w zakresie ilosci wod mozliwych do wprowadzenia do potoku Bobrek
w ramach pierwotnie uzyskanego pozwolenie wodnoprawnego, stanowigcego zatgcznik nr 6.

ZalozZenia pierwotne:
Wyliczono wstepnie powierzchnie zlewni i wielkosci sphywu wody opadowej.

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu o natezeniu 171,0 l/s ha
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a) Kolektor w drodze wewnetrznej B-K (wilgczenie do projektowanego kolektora w ulicy
Strefowej)

- droga F1=4911m2

- dziatki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2=58075m2x 0,80 = 46460 m2

- razem F3=50510m2

Q1 =50510x09x171=77735l/s
llos¢ wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:
Vi5=777,35x60x 15 = 6996151 = 699,61 m3

b) Kolektor w siegaczu dojazdowym C-L (wilqczenie do projektowanego kolektora w ulicy
Strefowej)

- droga Fl=1446 m2
- dziatki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2=12000m2 x 0,80 = 9600 m2
- razem F3=11046 m2

02=11046x09x 171 = 170,00 l/s

llos¢ wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:

Vi5=170,00x 60x 15 = 1530001 = 153,00 m3

c) Kolektor w ulicy Strefowej (odcinek A-E) projektowane wigczenie do potoku Bobrek

- droga Fl1=4621m2
- dziatki inwestycyjne (obszar utwardzenia) F2=15855m2x0,80= 12684 m2
- razem F3=17305m2

Q1 =17305x09x 171 = 266,32 l/s

llos¢ wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wyniesie:
Vi5=266,32x60x 15 = 239688 1 = 239,88 m3

Sptyw wody opadowej z terenu 1 etapu realizacji rozbudowy strefy wynosi Q = 1213,68 l/s
llos¢ wody opadowej w czasie deszczu nawalnego (15 minut) wynosi V = 1092,49 m3

Z uwagi na wielkos¢ zlewni — dla zmniejszenia przekrojow projektowanej kanalizacji
deszczowej przyjeto zabudowanie w obrebie poszczegolnych dziatek urzqdzen do retencji wod
opadowych na czas deszczu nawalnego, pozwalajgcych zatrzymacé przez okres 1 doby 50%
wyliczonej ilosci wody opadowej (15 minutowej). Pozostate 50% przejmq kolektory deszczowe
projektowane w projektowanych drogach oraz urzqdzeniach podczyszczajgcych w ilosci:

050% = 606,84 l/s, V50% = 546,25 m3

llos¢ wody opadowej zretencjonowanej w sieci kanalizacji deszczowej i urzqdzeniach
podczyszczajgcych
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-rury 200 mm 0,031 x 460,0 = 14,26
-rury 300 mm 0,071 x 622,0 = 44,16
-rury 400 mm 0,095 x 182,0 = 17,29
-rury 500 mm 0,149 x 149,0 = 22,20
-rury 600 mm 0,283 x 194,4 = 55,02
- studnie 1200 mm 1,13 x11x 2,5 = 31,08
- studnie 1000 mm 0,785 x29x 2,3 = 52,36
- wpusty uliczne 500 mm 0,196 x 68 x 1,9 = 25,32
- separator 8,34
- osadnik 25,00

Razem ilos¢ wody opadowej zretencjonowanej w ukiadzie kanalizacji deszczowej
projektowanej (sie¢ kanalow i urzqgdzenia podczyszczajgce) wynosi 295,03 m3.

Faktycznie w tym okresie ilos¢ wod opadowych odplywajgcych do odbiornika to 251,22 m3.

Wyliczenie splywu z kazdej dzialki, oraz ilosci wody opadowej do przejecia
(zretencjonowania) na kazdej dziatce.

Dziatk | Powierzchni | Powierzchnia Sptyw wody llos¢ wody opadowej w

a a zredukowana opadowej (/s ) czasie deszczu
F-(ha) Fi=08xF O=F0,9x171x0,5 | "@"alnego (15 minut

(ha) V=0x60x15:1000
(m’)

6901/2 0,7751 0,6200 47,71 42,94

6900/1 0,3801 0,3040 23,39 21,05

6900/2 0,6208 0,4966 38,21 34,39

6899 0,4006 0,3200 24,62 22,16

6898 1,0004 0,8000 61,56 55,40

6897 1,4997 1,1998 92,32 83,09

6905/3 1,3369 1,0695 82,30 74,07

6905/4 2,3107 1,8486 142,25 128,03

6906/2 1,5749 1,2599 96,95 87,26

Razem 9,8992 7,9184 609,31 548,39

Zgodnie z obliczeniami hydrogeologicznymi i hydraulicznymi dla cieku Bobrek przeptyw
0 20% =Y. 1,56 m3/s, napetnienie t = 66 cm
llos¢ wod opadowych z terenu opracowania moze wynosic¢ 50 % czyli 780 U/s.
Rzeczywista ilos¢ wod odprowadzanych do cieku Bobrek wynosi 606,84 I/s czyli < 780,00 I/s.
Urzgdzenia dla podczyszczenia wod opadowych.
Dla powyzszych przepbywow dobrano:
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- separator koalescencyjny o doptywie z rur PP srednicy 600 mm. Glebokos¢ doplywu
minimum 1220 mm, odptywu 1270 mm, Srednica wewnetrzna 2500 mm, Srednica zewnetrzna
2740 mm, wysokos¢ catkowita 2920 mm, przesuniecie osi wlotu 450 mm, pojemnos¢ komory
szlamowej 4000 litrow, mozliwos¢ magazynowania oleju 2910 litrow, najciezszy element
8400 kg, tgczny ciezar 10500 kg. Pokrywa ciezka D. Przeptyw 600 I/s.

Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystujgcy zjawisko sity odsrodkowej. Separacja
koalescencyjna i grawitacyjna. Kanatl wlotowy jest dwudzielny. Przy malych nateZeniach
przephywu wszystkie Scieki wplywajq do hydrocyklonu, gdzie nastepuje oddzielenie substancji
olejowych. Gdy natezenie przeplywu przekroczy przepustowosé¢ kanatu zasilajgcego
hydrocyklon, nadmiar sciekow wplhywa do zbiornika, gdzie nastepuje wymuszony ruch wirowy
a usuwanie zawiesin i zwigzkow olejowych jest zintensyfikowane przez sily odsrodkowe.
Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody. Wielkos¢ zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach z wylotu do potoku nie przekroczy dopuszczalnych wartosci
podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

- osadnik do separatora pojemnosci catkowitej 25000 litrow, doptyw i odplyw z rur PP-B
srednicy 600 mm, glebokos¢ doplywu minimum 1300 mm, odpltywu 1320 mm, wysokos¢
catkowita 2850 mm, diugos¢ 5660 mm, szerokos¢ 2360 mm, przesunigcie osi wlotu 450 mm,
ciezar catkowity 28280 kg, grubosé¢ scianki zbiornika 150 mm. Pokrywa cigzka D.

Osadnik wykorzystuje roznice ciezaru wlasciwego wody i czgstek sedymentujgcych.
Znajdujgce si¢ w Sciekach substancje stale, takie jak piasek i szlam sedymentujq (osiadajq na
dnie).

- wylot do cieku Bobrek. Koryto oraz skarpy zabezpieczono w sposob trwaly plytami
azurowymi wraz z przybiciem kotkami okrgglymi srednicy 4,0 — 6,0 cm na dfugosci 5,0 m
powyzej, oraz 5,0 m ponizej projektowanego wylotu.

a) Wszystkie prace inwestycyjne muszq by¢ wykonane zgodnie z przepisami obowiqzujgcej
ustawy Prawo Wodne oraz Prawo Budowlane.

b) Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozZenia powodziowego.

¢) O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie tutejszy Rejon
Wadowice powotujgc sie na znak pisma.

d) Teren po wykonaniu robot Inwestor uporzqdkuje we wlasnym zakresie.

e) Wszelkie szkody wynikle z prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem i eksploatacjg
wylotu w obrebie cieku nalezy usung¢ kosztem i staraniem Inwestora.

f) Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé ich protokolarnego odbioru z udziatem
przedstawiciela tutejszego Rejonu w Wadowicach.

g) W przypadku koniecznosci usuwania skutkow powodzi lub prowadzenia innych robot na
przedmiotowym odcinku potoku Bobrek, ewentualna przebudowa obiektu obcigza wylgcznie
administratora wylotu.

h) Utrzymanie w naleZytym stanie potoku w miejscu odprowadzenia wod spoczywa na
administratorze wylotu.

i) Utrzymanie oraz zabezpieczenie przedmiotowego wylotu, w tym przed negatywnym
dziataniem wod potoku Bobrek lezy po stronie Inwestora

4.6. Zabezpieczenie kanalizacji dla instalacji teletechnicznej.

Stan istniejacy 1 zatozenia projektowe:
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Podczas prac rozbidrkowych odcinka uktadu drogowego tacznika, moze zachodzi¢
konieczno$¢  wykonania  zabezpieczenia  fragmentu  kanalizacji  teletechniczne;.
Moze zachodzi¢ konieczno$¢ regulacji poziomu pokryw studzienek kanalizacji kablowe;.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja pierwotna, stanowiacg zatacznik nr 5 do PFU,
okreslajacej parametry elementow dla instalacji teletechniczne;.
Ponizej zamieszczono fragmenty dokumentacji projektowej opisujacej ten element
infrastruktury, ktéry tylko we fragmencie moze by¢ objety przedmiotowym zakresem prac.
Przy istniejgcym stupie telekomunikacyjnym o numerze AN001/46/15 przy ul. Biala Droga
wybudowaé  studnie  telekomunikacyjng typu SKR-1. Od projektowanej  studni
telekomunikacyjnej wybudowa¢ wzdtuz pasow drogowych ul. Strefowej i projektowanej drogi
wewnetrznej telekomunikacyjng 2-otworowq kanalizacje kablowg o {qcznej diugosci 684,0m
dtugosci. Na ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nabudowac 14 studni kablowych typu
SKR-1. Przylgcza telekomunikacyjne do dziatek inwestycyjnych wykonac jako kanalizacje
kablowg 1-otworowq na ktorej koncach wybudowac studnie kablowe typu SK-1.
Do budowy telekomunikacyjne kanalizacji  kablowej nalezy stosowac rury
RHDPEp110/6,3 oraz ztgczki do rur prostych ZR110.
Teletechniczng kanalizacje kablowq, nalezy ukladaé scisle wedlug trasy pokazanej na
zatwierdzonym  rysunku-planie  sytuacyjnym, uzgodnionym przez Zespol Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole ZUDP i domiarow
podanych na rysunkach, po wykonaniu makroniwelacji terenu i wytyczeniu tras przez
uprawnionego geodetg.
Teletechniczng kanalizacje kablowq, nalezy uktadaé na wyrownanym i ubitym podtozu
pozbawionym kamieni i korzeni, a w przypadku gruntow mato spoistych na wylanej tawie z
betonu marki 100 o grubosci min. 0,1m. Rury nalezy uktadacé warstwami zasypujqc piaskiem
lub przesiang ziemiq lekko ubijajgc i przelewajgc wodg. Ostatniq warstwe rur nalezy
przysypac warstwq piasku lub przesianej ziemi o grubosci min. 0,05m, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 0,2m i kolejnymi warstwami ziemi po
0,2m ubijanymi mechanicznie zageszczajqc grunt do wartosci uzgodnionej z wiascicielem
pasa drogowego.
Glebokos¢ ulozenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kanalizacji winna wynosic¢ nie mniej niz:
* 0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej poza pasem drogowym, jezeli wlasciciel terenu nie
nakaze inaczej
* 0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej w pasie drogowym, jezeli jego wiasciciel nie
nakaze inaczej
Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne a inwentaryzacje geodezyjng
przekazac wlascicielowi kanalizacji tt.
e Uwagi koncowe:
e Przed przystgpieniem do robot Inwestor i Wykonawca zobowigzani sq do zapoznania
sig z tresciq uzgodnien.
e Przed przystgpieniem do robot nalezy z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem
powiadomic wlasciciela sieci teletechnicznej o terminie rozpoczecia prac.
e Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiqgzujqgce przepisy
BHP.
e Roboty nalezy zorganizowaé¢ w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia Zycia lub
zdrowia.
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4.7.

Trasy kabli bedg wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzqdzen podziemnych.

Ulozong kanalizacje nalezy przed zasypaniem wykopow zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Po wybudowaniu nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczq i przekazac jg do
Dziatu Paszportyzacji Pionu Sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. w Kielcach.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonacé odbioru technicznego przy wspotudziale
przedstawicieli Wydziatu Wspolpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzqdzeniami:

Ustawa Prawo Budowlane

Ustawa o Drogach Publicznych

Rozporzgdzenie Ministra fgcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkow wzajemnej wspotpracy urzqdzen, linii
i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 89 poz. 414)

Normami: ZN-96/TP S.A. — 004, ZN-96/TP S.A. — 011, ZN-96/TP S.A. — 012,
ZN-96/TP S.A. — 014, ZN-96/TP S.A. — 015, ZN-96/TP S.A. — 016, ZN-96/TP S.A. —
018, ZN-96/TP S.A. — 020, ZN-96/TP S.A. — 021, ZN-96/TP S.A. — 022, ZN-96/TP S.A.
— 023, ZN-96/TP S.A. — 027, ZN-96/TP S.A. — 028, ZN-96/TP S.A. — 029, ZN-96/TP
S.A. — 030, ZN-96/TP S.A. — 033, ZN-96/TP S.A. — 036, ZN-96/TP S.A. — 037,
ZN-96/TP S.A. — 041

Uklad drogowy.

Zatozenia projektowe:

Po wykonaniu przypér kamiennych z koszy gabionowych istniejagcych muréw oporowych,
rozbidrce 1 odbudowie podlega¢ bedzie fragment uktadu drogowego tacznika w kilometrazu
okoto 0,010 km do 0,190 km. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja pierwotng
stanowigcg zatacznik nr 5 do PFU, okres$lajacg parametry elementéw uktadu drogowego
przy zachowaniu pierwotnych parametrow technicznych.

Ponizej zamieszczono fragmenty dokumentacji projektowej opisujacej ten element
infrastruktury.

Projektowane parametry techniczne

> Lgcznik

Szerokos¢ jezdni 7,00m;

Dtugosc odcinka: ~180,00m

llos¢ pasow drogowych: dwa o szerokos¢ 3,5m, po jednym w kazdym kierunku,
Spadek poprzeczny dwustronny 2%;

Spadek podtuzny o wartosciach:0,5%, 1,5%, wytukowanie tukiem wklestym
R=2000m;

e Promienie tukow w planie wyokrgglajgcych skrzyzowanie Lgcznika z ul. Strefowq
R=6m, oraz R=15m (w rejonie powierzchni utwardzonych kostkq — dodatkowa
powierzchnia skretna dla sam. cigzarowych),;
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e Promienie tukow w planie wyokrgglajgcych skrzyzowanie Lgcznika z ul.

Przemystowg R=6m;

e (igg pieszo-rowerowy o szer. 3,5m, przylegly do jezdni, o spadku 2%,

> Makroniwelacja

Teren inwestycji pomiedzy drogami przeznaczono do makroniwelacji, przy zaloZeniu 5%
spadku, zgodnego z istniejgcym pochyleniem; Na polgczeniu terenu podlegajgcego
makroniwelacji, a istniejgcym poziomem, nalezy uksztattowac skarpy o nachyleniu 1:2.

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drog dla ruchu KR4 i KR5;

Konstrukcja nawierzchni jezdni Lgcznika P3-P4 (KR5):

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (ACI11S) gr. 4dem
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (ACI16W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.12 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
RAZEM | gr. 84 cm
Konstrukcja chodnika i ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz tgcznika P3-P4:
Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
RAZEM | gr. 28 cm

Konstrukcja zjazdow :

Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego gr. 25¢cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm
RAZEM | gr. 78 cm

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drog, wraz z chodnikami, Sciezkami zaprojektowano, jako
powierzchniowe, z zastosowaniem odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych, ktore
zapewniq swobodne wprowadzenie wod opadowych do zaprojektowanych wpustow

sciekowych, a nastgpnie kanalizacji deszczowej.
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BILANS POWIERZCHNLI.
. JEZDNIA tACZNIK 1260 m2
. CIAG PIESZO-ROWEROWY - 630 m2

Doktadny przebieg drég w zakresie cato$ci inwestycji zostal przedstawiony na planszach
zagospodarowania terenu dokumentacji pierwotnej stanowigcych zatacznik nr 2 do PFU.

Uksztattowanie wysokosciowe odbudowy odcinka drogi dojazdowej (tacznika) przedstawiono
na dofaczonych profilach podluznych oraz przekrojach poprzecznych wykonanej
dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 5 do PFU. Prace odtworzeniowe maja
nawigzywac do istniejacego uktadu drogowego.

4.8. Zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej

Na podstawie analizy zagospodarowania terenu i zakresu koniecznych prac do wykonania
nalezy wskaza¢, ze Wykonawca robot musi dotozy¢ staran, aby elementy poza rozbieranymi
zabezpieczy¢, w sposOb zapewniajacy ich funkcjonowanie podczas prowadzenia robot.
Elementy, ktére ulegng uszkodzeniu podczas realizacji prac nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢
do stanu zgodnego z dokumentacjg pierwotng. Zakres rozbiorek i obszar ingerencji w teren
zalezy od przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania rob6t budowlanych.
W przypadku konieczno$ci ingerencji w inne elementy infrastruktury strefy, Wykonawca jest
zobligowany do zabezpieczenia ciggtosci dostawy mediow i1 odbioru $ciekow z terenu Strefy
oraz odbudowy infrastruktury do stanu zgodnego z dokumentacja pierwotng i ewentualnych
zmian wynikajacych z dokumentacji zamienne;.

4.9. Pozostale obowigzki Wykonawcy

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do:

a) wykonania dokumentacji zamiennej pozwalajacej na kontynuacje robot 1 wykonania
przypor kamiennych o nachyleniu okoto 1:1, z odsadzka 1 m od lica istniejgcych murdw,
zabezpieczajagcych mury oporowe wraz z przejsciem obcigzen  wynikajacych
z funkcjonowaniem strefy oraz drenazu dziatek bedacej jeszcze w budowie w ramach
zamiennego pozwolenia na budowe uzyskanego przez Wykonawce,

b) wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w przypadku
gdy uzna, ze udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacja jest nie wystarczajaca),

c¢) wykonania wszelkich innych niezb¢dnych badan 1 pomiarow,

e) opracowania projektow wykonawczych, w formie planéow rysunkoéw lub innych
dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje¢ 1 uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujacych ustaw i1 rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Projekt budowlany 1 projekty wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

f) uzyskania wszelkich decyzji opinii 1 pozwolef, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
»Wytycznymi w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
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g) realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

h) prowadzenia pomiarow kontrolnych i1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST),

1) prowadzenia dziennika budowy 1 wykonywania obmiaréw ilosci wykonywanych robot,

J) utrzymania nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym
1 zapewniajagcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do czasu
protokolarnego przekazania Inwestorowi ( z wyjatkiem zimowego utrzymania),

k) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] i1 uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego,

1) dokonania rozliczenia koncowego robét 1 sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, polise
ubezpieczeniowsg, protokot przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru,
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), badania materialow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatbw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan 1 pomiaréw, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza (wraz z kopiag mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe,
protokot odbioru koncowego robot, o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami,

m) przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom,

n) zgloszenia zakonczenia robodt 1 uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ,

o) realizacji powyzszego zakresu robot w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zadbac o zabezpieczenie sieci piezometrow i inklinometrow
zlokalizowanych na terenie SAG.

4.10. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
si¢:

» wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

» wynikami opracowan wiasnych,

» wynikami badan Zamawiajacego oraz trescig opracowan , stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU,

* zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i1 iloSci wyszczegdlnione
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej zamiennej 1 sg uzaleznione od przyjete] przez
Wykonawce technologii. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robdt okreslona w ofercie jest prawidtowa i1 wystarczajaca na

Strona | 31



BIURO EKSPERTYZ

TOMASZ GASIOROWSKI

Ul. SW. STANIStAWA 14/ | p.
32-540 TRZEBINIA

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia 1 ze Wykonawcy nie przysluguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

4.11. Rodzaj robot drogowych oraz wymagania techniczne.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

. rozbiorka elementdow odcinka drogi  wewnetrznej  (facznika), urzadzen
odwadniajacych, wraz z utylizacja odpadow.

Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

. niwelacja podtoza;

. budowa odcinka nowej nawierzchni;

. wykonanie chodnika 1 §ciezki rowerowej;

. dostosowanie parametrow drogi do klasy technicznej zgodnej z pierwotna

dokumentacja projektowa.

Obiekty inzynierskie

Odbudowa odcinka uktadu drogowego dla klasy obcigzenia A oraz dojazdow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, dla klasy drogi ,,L. i D”, w niezb¢dnym zakresie wynikajagcym
z robot 1 dokumentacji pierwotnej.

Budowa zjazdow indywidualnych i publicznych

a) budowa zjazdow obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na budowanym odcinku drogi -
tacznika 1 polega¢ bedzie na dostosowaniu sytuacyjno - wysokosciowym zjazdow do
projektowanego przebiegu drogi wewnetrznej oraz dostosowaniu parametréow zjazdow do
obowigzujacych przepisow,

b) przebudowa zjazdow musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajagcym odwodnienie
wjazdow oraz sprawny przeplyw wod opadowych w rowach przydroznych,

c¢) nawierzchnia na zjazdach:

- na istniejacych zjazdach o nawierzchni twardej, nalezy wykona¢ nawierzchni¢ twarda
(beton asfaltowy, kostka brukowa wynikajaca z dokumentacji pierwotne;j),

- na zjazdach zlokalizowanych w ciggu rozbieranego 1 odbudowywanego tacznika
1 projektowanych chodnikoéw - wykona¢ nawierzchni¢ z zgodng z wytycznymi dokumentacji
pierwotne;.

d) w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do
posesji.

Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ beda na odbudowie urzadzen
odwadniajacych (kanalizacji deszczowej i1 przykanalikow).

Odwodnienie ma nawigzywa¢ do dokumentacji pierwotne] z uwzglednieniem wykonania
nowej sieci drenarskiej na terenie strefy SAG, na dziatkach bedacych jeszcze w budowie.
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Budowa Chodnikow

a) przewiduje si¢ odbudowe chodnikow w rejonie rozbieranego muru nr 1 w kilometrazu
tacznika od 0,010 km do 0,190 km,

b) przy odtworzeniu chodnikow nalezy zastosowal rozwigzania projektowe przewidziane
w dokumentacji projektowej pierwotnej,

¢) chodniki powinny zawiera¢ rozwigzania zapewniajace sprawne odwodnienie nawierzchni
jezdni 1 chodnika za pomocg rowow, sciekow lub kanalizacji opadowe;,

d) w przypadku przebudowy jezdni przy istniejacych chodnikach wyniesienie
pozostawionych kraweznikéw winno by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie urzadzen obcych 1 uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang budowa przypor kamiennych muru oporowego nr 1 1 2, oraz
zlokalizowanych na obszarze objetym odbudowg odcinka drogi - tgcznika. Dokumentacja
zamienna w zakresie przypor kamiennych muréw oporowych 1 technologii wykonania
powinna uwzglednia¢ konieczno$¢ ewentualnego zabezpieczenia sieci kolidujacych wraz
z zapewnieniem ciggtosci dostaw do strefy.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad zabezpieczeniem urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru, gdyby okazat si¢ konieczny.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ sie€ piezometrow 1 inklinometrow zlokalizowanych
na strefie zgodnie z opracowaniami eksperckimi, udostepnionymi wraz z dokumentacja
pierwotna, stanowigcg zalacznik nr 5

Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujacych przepisow zachodzi konieczno$¢ ich montazu. Dokumentacja projektowa
zamienna musi uwzglednia¢ odpowiednie zabezpieczenie krawedzi murow oporowych 11 2,
w postaci barier lub innych elementow zgodnych z przepisami.

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

4.12. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych.
Odcinek drogi po wykonaniu nawierzchni, musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia
wymagania dla warstwy S$cieralnej diugiej zywotno$ci tzn. odpornosci na okleinowanie
1 Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdbw modernizacyjnych musza
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby zarzadca drogi dokonywat tylko
zabiegOw utrzymania porzadku.
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Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwalo$¢ 20 lat, oraz
gwarancje na 5 lat.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony 1 przekazany w terminie okreslonym w ofercie przez Wykonawce. Termin
realizacji prac stanowi¢ bedzie kryterium wyboru Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi harmonogram robo6t 1 ptatnosci zgodnie z trescig podpisanej umowy.

5. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Podstawg realizacji prac bedzie ostateczna decyzja o zmianie pozwolenia na budoweg do
wazne] decyzji o pozwoleniu na budowe nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydanej przez Starost¢ Wadowickiego, ktora Wykonawca uzyska na
podstawie opracowanej dokumentacji zamienne;.

5.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem objetym robotami. Pozyskanie
dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenow innych dla celoéw
realizacji rob6t budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i1 zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

5.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
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[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzi¢¢, mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢cia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budoweg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zamo6wien publicznych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla po-trzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne.

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno - prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i1 gornicze.

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ projekty prac geologicznych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdtowych
wymagan jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i1 geologiczno-
inzynierskie.

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych.

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony srodowiska, ustawy

o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw.
[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody.
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Wytyczne i instrukcje:

[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[29] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.

[31] Instrukcja badan podiloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 1 2.
GDDP Warszawa 1998r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
1 kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.

[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakdow
drogowych pionowych - zatagcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].
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6. ZALACZNIKI STANOWIACE INTERGRANA CZESC OPRACOWANIA
Zalacznik nr 1 — MPZP
Zatacznik nr 2 — Plansze zagospodarowania terenu wynikajace z pozwolenia na budowe

Zatacznik nr 3 — Plansza okre$lajaca teren przedmiotowej inwestycji objety dokonczeniem
robot

Zakacznik nr 4 — Ekspertyza geologiczna dr Brzozowskiego 1 Rozanskiego
Zalacznik nr 5 — Dokumentacja pierwotna wraz z opracowaniami eksperckimi.
Zalacznik nr 6 — Pozwolenie wodnoprawne

Zakacznik nr 7 — Pozwolenia na budowe

Strona | 37



