

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021/20_VO4
Stavba: **Stavebná časť**

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
Magic Design Henč s.r.o.

Spracovateľ:



Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 3. 2021

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	248 297,99
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	248 297,99	49 659,60

Cena s DPH	v	EUR	297 957,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/20_VO4

Stavba: Stavebná časť

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 26. 3. 2021

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

Projektant: Magic Design Henč s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		248 297,99	297 957,59
001	I. Zvýšenie energetickej účinnosti - E.3 stavebno-architektonická časť	133 261,23	159 913,48
04	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien	106 631,70	127 958,04
06	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien - zvyšné priestory	26 629,53	31 955,44
002	II. Riešenie havar.stavu 25m plav.bazéna a časti podláh na 1.N.P./E.3 stavebno-architektonická časť	19 911,39	23 893,67
03	Stavebná časť	19 911,39	23 893,67
003	III. Modernizácia časti priestorov na 1.N.P. krytej plavárne E3 stavebno-architektonická časť	63 185,79	75 822,95
05	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien	35 161,71	42 194,05
07	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien - zvyšné priestory	28 024,08	33 628,90
006	Dodatok č.1 a 2 k realizačnému projektu	31 939,58	38 327,50
08	Stavebná časť - podlahy	31 939,58	38 327,50