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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

696 155,04EUR

116 025,84580 129,2020,00%

20210617
Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

580 129,20

Výška daneSadzba dane Základ dane
0,00 0,0020,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 20210617

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

05 SO-05 Prípojky
Vodovodná prípojka1
Kanalizačná prípojka2

3 Dažďová kanalizácia
SO-06 Požiarna nádrž06

Spevnené plochy a TÚ1
2 Sadové úpravy
3 Elektroinštalácia

03 SO-03 Altánok
SO-04 Oplotenie04

8 ZTI - zar.predmety
9 ÚK
10 Elektroinštalácia
11 Vzduchotechnika

SO-02 Spevnené plochy a TÚ02

17 033,07 20 439,68
3 977,103 314,25

2 020,84 2 425,01
14 037,5811 697,98
10 196,538 497,11

46 216,30 55 459,56
6 257,03 7 508,44

3 412,802 844,00
26 149,2421 791,03
40 757,7133 964,76

7 860,64 9 432,77
13 414,13 16 096,96
60 975,00 73 170,00
52 441,65 62 929,98
55 317,33 66 380,80

5 196,644 330,53
4 757,73 5 709,287 ZTI - vnútorný vodovod

 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

532 231,08443 525,90
58 630,20 70 356,24

134 603,38112 169,48
77 894,9564 912,46
16 273,6313 561,36
60 567,2650 472,72

580 129,20

ZTI - vnútorná kanalizácia6

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

17. 6. 2021

 

PopisKód

SO-01 Rekonštrukcia budovy01
Rekonštrukcia suterénu1

696 155,04

Rekonštrukcia 1.NP2
Rekonštrukcia 2.NP3
Sanácia muriva4

5 Oprava fasády
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 630,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 630,20 20,00% 11 726,04

Cena s DPH v EUR 70 356,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

1 - Rekonštrukcia suterénu
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 630,20

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 533,31

    1 - ZEMNE PRÁCE 397,70

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 400,26

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 13 451,76

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 283,59

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 32 096,89

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 762,89

    713 - Izolácie tepelné 1 473,80

    763 - Konštrukcie  - drevostavby 393,75

    764 - Konštrukcie klampiarske 95,41

    766 - Konštrukcie stolárske 4 305,04

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 498,16

    771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 6 439,73

    776 - Podlahy povlakové 451,79

    777 - Podlahy zo syntetických hmôt 2 990,55

    781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 5 999,93

    783 - Nátery 402,43

    784 - Maľby 2 283,42

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

1 - Rekonštrukcia suterénu
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 630,203

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 533,313

D 1 ZEMNE PRÁCE 397,699
1 K 130300000 Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 

ručne
m3 5,848 31,874 186,399

2 K 161101501 Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 
1-4 výška 3 m

m3 5,848 30,469 178,183

3 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. 
tr. 1-4

m3 5,848 1,251 7,316

4 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m 
horn. tr. 1-4

m3 5,848 3,840 22,456

5 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 5,848 0,572 3,345

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 400,264
6 K 310279841 Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými 

tvárnicami v murive hr. do 300 mm
m3 1,911 183,184 350,065

7 K 317234410 Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehlami 
na maltu MC

m3 0,210 223,031 46,837

8 K 317944313 Valcované nosníky osadzované do 
pripravených otvorov č. 14-22

t 0,257 886,978 227,953

9 K 340238235 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach 
alebo stenách YTONG hr. 150 mm

m2 2,083 24,919 51,906

10 K 340291111 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 
polyuret. penou hr. priečky do 100 mm

m 35,600 1,584 56,390

11 K 340291112 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 
polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm

m 26,400 2,407 63,545

12 K 342272248 Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3 m2 12,338 16,508 203,676

13 K 342272336 Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 m2 51,102 19,647 1 004,001

14 K 342272536 Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 m2 15,216 25,001 380,415

15 K 346244381 Plentovanie ocel. valcov. nosníkov tehlami pri 
výške do 20 cm

m2 0,600 25,794 15,476

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 13 451,762

16 K 611404112
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT pod 
omietky stropov miešanie strojne nanášanie 
ručne hr. 2 mm

m2 63,067 3,887 245,141

17 K 611404241
Omietka vnútor. stropov BAUMIT 
vápennocementová, MVR Uni, ručné 
nanášanie,jadrová hr. 1,5 cm

m2 63,067 11,845 747,029

18 K 611421231 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb 
štukových 5-10%

m2 93,600 1,880 175,968

19 K 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien 
štukových 10-30%

m2 286,180 3,530 1 010,215

20 K 612474115 Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na 
tvárnice Ytong hr. 8mm

m2 173,439 9,621 1 668,657

21 K 612476109 Náter vnút. starého muriva sanačný 
neutralizačný Tonerdelosung 2x

m2 107,152 5,563 596,087

22 K 612476116 Postrek vnút. stien sanačný Bayosan SV61 hr. 
4mm

m2 107,152 7,643 818,963

1 - Rekonštrukcia suterénu

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom 
vtlačeným do tmelu

m2 173,439 4,138 717,691

24 K 615481111 Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. 
pletivom m2 2,700 6,794 18,344

25 K 622402811 Sanačná omietka systém BAYSOSAN SS 63 
hydroizolačná

m2 107,152 22,496 2 410,491

26 K 62246326033 Penetračný náter lak Ceresit CT 17 1x m2 123,950 1,960 242,942

27 K 631315511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-
24 cm

m3 8,760 86,797 760,342

28 K 632421100 Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred 
samonivelizačným poterom

m2 276,980 0,880 243,742

29 K 632433341 Poter betónový samonivelizačný hr. do 40 mm 
tr. C25/30

m2 123,950 16,245 2 013,568

30 K 632450121 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v 
páse zo suchých zmesí hr. 20 mm

m2 5,772 12,577 72,594

31 K 632472110
Samonivelizačná podl. hmota Weber Terranova, 
weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné 
použitie, hr. 10 mm

m2 123,950 8,416 1 043,163

32 K 632472115
Samonivelizačná podl. hmota Weber Terranova, 
weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné 
použitie, hr. 15 mm

m2 16,800 17,773 298,586

33 K 641991611 Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s 
montážnou penou

kus 8,000 26,185 209,480

34 K 642942611 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 
m2 s mont. penou

kus 1,000 36,257 36,257

35 M 553 301120 Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit. kus 1,000 27,820 27,820

36 K 648991111 Osadenie parapetných dosák z plastických 
hmôt š. do 20 cm

m 8,000 4,101 32,808

37 M 611 9A0201 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 
mm

m 6,770 8,662 58,642

38 M 611 9A0206 Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela 
pár (ks)

kus 8,000 0,404 3,232

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 283,588
39 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 

pri výške podlažia do 4 m
m2 197,200 3,279 646,619

40 K 952902110 Zametenie v miestnostiach a chodbách m2 197,200 0,138 27,214

41 K 962031132 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, 
plocha nad 4 m2

m2 25,593 2,109 53,976

42 K 962042321 Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 
m2-schody monolit

m3 1,428 59,252 84,612

43 K 962051116 Búranie priečok želbet. hr. do 15 cm alebo 
otvorov nad 4 m2

m2 8,960 7,912 70,892

44 K 962081131 Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 
cm

m2 1,769 3,159 5,588

45 K 963053935 Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. 
obojstr. zamurov.

m2 6,660 31,154 207,486

46 K 965043341 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm 
nad 4 m2

m3 7,465 58,387 435,859

47 K 965043431 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm 
do 4 m2

m3 8,760 87,081 762,830

48 K 965081813 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 
cm nad 1 m2

m2 56,100 2,849 159,829

49 K 966079851 Prerušenie oceľ. profilov prierezu do 100 mm2 kus 14,000 0,398 5,572

50 K 967031132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom 
na MV, MVC

m2 4,600 5,014 23,064

51 K 968072354 Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 
1 m2

m2 3,907 12,299 48,052

52 K 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 18,800 16,677 313,528

53 K 968072456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 m2 4,800 12,508 60,038

54 K 968072641 Vybúranie kov. stien a mreží akýchkoľvek 
okrem výkladových

m2 3,000 3,732 11,196

55 K 968081132 Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu m 6,000 4,079 24,474

56 K 971033651 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC 
hr. do 60 cm

m3 2,940 43,922 129,131

57 K 976081111 Vybúranie pomúrneho madla m 5,000 2,865 14,325

58 K 976083141R Vybúr. kotev.želiez zabradlia z betonu kus 4,000 2,799 11,196

59 K 976084111 Vybúr. ochranných uholníkov m 10,360 1,281 13,271
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

60 K 978011111 Otlčenie vnút. omietok stropov váp. 
vápenocem. do 5 %

m2 93,600 0,170 15,912

61 K 978011191 Otlčenie vnút. omietok stropov váp. 
vápenocem. do 100 %

m2 56,362 2,826 159,279

62 K 978013141 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 
do 30 %

m2 286,180 0,685 196,033

63 K 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 
do 100 %

m2 162,713 2,227 362,362

64 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 72,550 9,972 723,469

65 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 2 103,950 0,314 660,640

66 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 72,550 7,812 566,761

67 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m

t 725,500 0,877 636,264

68 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 72,550 27,993 2 030,892

69 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 5,848 16,716 97,755

70 K 989281352 Vodorovné premiestnenie sypkeho materialu 
400-900 kg/m3 furikom do 10 m 

m3 8,000 6,902 55,216

71 K 989281363 Vodorovné premiestnenie plošneho materialu 
ručne hmotnost do 50 kg/ks nosenim do 10 m

t 2,000 5,770 11,540

72 K 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 
25 m

t 56,932 27,568 1 569,501

73 K 998991193 Príplatok za zväčšený presun do 1000 m t 56,932 1,567 89,212

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 32 096,890

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 762,891
74 K 711113111 Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom 

COMBIFLEX-DS
m2 61,600 12,059 742,834

75 K 998711202 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch 
výšky do 12 m

% 9,288 2,159 20,057

D 713 Izolácie tepelné 1 473,797
76 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 127,700 0,701 89,518

77 M 283 1B0202 Doska Styrodur 3035 CS.4 hr.40mm 
1265x615mm

m2 134,085 8,899 1 193,222

78 K 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 
vrchom, položením PE fólia

m2 127,700 1,320 168,564

79 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 24 m

% 18,144 1,240 22,493

D 763 Konštrukcie  - drevostavby 393,753
80 K 763133042 Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a 

CD dosky RFI hr. 15 mm
m2 16,600 22,778 378,115

81 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 
výšky do 12 m

% 4,345 3,599 15,638

D 764 Konštrukcie klampiarske 95,410
82 K 7643723010 Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové 

lakované 1,0 mm š. 300mm
m 6,770 12,935 87,570

83 K 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 6,070 0,991 6,015

84 K 998764203 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 1,170 1,560 1,825

D 766 Konštrukcie stolárske 4 305,037
85 K 766211200 Montáž madiel schodišťových drev. alebo 

verzalit. priebež.
m 4,500 2,739 12,326

86 K 766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. 
do 0,8m

kus 13,000 14,900 193,700

87 M 611 617160
Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované 
mahagon

kus 1,000 134,662 134,662

88 M 611 617200
Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované 
mahagon

kus 10,000 134,662 1 346,620

89 M 611 653100 Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 
dyhované mahagon

kus 2,000 147,963 295,926

90 K 766669116 Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri 
mont. komp. dvier

kus 2,000 6,204 12,408
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

91 M 549 180210 Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY 
DC210 do 60kg

kus 2,000 28,513 57,026

92 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídl. hr.steny do 170 mm

kus 14,000 41,976 587,664

93 M 611 6D2701 Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 13,000 125,426 1 630,538

94 K 998766203 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 
výšky do 24 m

% 53,399 0,640 34,167

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 498,155
95 K 767131121 Montáž kabín WC z HPL dosak m2 19,215 15,674 301,176

96 M 553 2A0104PC Deliace steny WC z HPL dosak z melaminovou 
upravou včetne dverí

m2 19,215 196,751 3 780,570

97 K 767221220PC Demontáž zábradlia schodíšť z rúrok  do 25 kg m 3,500 5,419 18,967

98 K 767232581 Montáž madla schodiskového na stenu m 4,500 13,321 59,945

99 M 553 4669PC Madlo rúrkové dl.4000mm kus 1,000 39,990 39,990

100 K 767311714 Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) 
hĺbka do 400 mm

kus 6,000 25,971 155,826

101 M 562 4161PC
Pivničný svetlík plast.ACCO Allround 
1000x600x400 s pochôdz.rošt.oka 30x10mm 
vcetne pripojky sif.

kus 6,000 163,159 978,954

102 K 767624504 Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. 
zárubne otvár., jednokríd.

kus 1,000 28,925 28,925

103 M 553 407700 Dvere kov. vlys. zám. FAB 746576.1 80x197 L kus 1,000 115,971 115,971

104 K 767631510 Montáž okien plastových m 24,500 6,550 160,475

105 M 611 4B0630PC Okno plast.zasklenie izolačné dvojsklo 
atypické rozmery

m2 4,732 171,957 813,701

106 K 998767203 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 33,080 0,880 29,103

107 K 998767292 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre 
kov. stav. konštr.

% 33,080 0,440 14,552

D 771 Podlahy z dlaždíc  keramických 6 439,728
108 K 771474113 Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 

12cm
m 129,240 2,603 336,412

109 K 771572461
Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu 
bez povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry 
Ceresit CE33 300x300 mm

m2 196,111 13,981 2 741,828

110 M 597 637300 Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I m2 203,955 15,238 3 107,866

111 K 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 24 m

% 77,343 3,279 253,622

D 776 Podlahy povlakové 451,786
112 K 776290020 Montáž kovovej hrany na  schodišťovom stupni m 46,590 2,351 109,533

113 M 283 1C5303 Profil schodišťový, leštená oceľ MS 12,5, - 
107263 dl 3m

kus 16,000 15,316 245,056

114 K 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo 
plastových

m 30,200 0,913 27,573

115 K 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s 
podložkou

m2 28,900 2,316 66,932

116 K 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky do 6 m

% 4,810 0,280 1,346

117 K 998776203 Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky do 24 m

% 4,810 0,280 1,346

D 777 Podlahy zo syntetických hmôt 2 990,553
118 K 777695214 Nátery betón. podláh s penetr. dvojnásobné 

Neopolom T
m2 276,980 10,797 2 990,553

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 5 999,932

119 K 781446633
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 150x150 
mm

m2 197,932 15,419 3 051,914

120 M 597 817010 Obkl. pórovinové 1 far. 150x150 I m2 205,849 13,317 2 741,291

121 K 781491121 Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP 
h=8mm do malty, rohy zvislé obklad

m 49,200 1,460 71,832

122 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 24 m

% 73,331 1,840 134,895
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 783 Nátery 402,427
123 K 783802822 Odstránenie náterov z omietok stien opálením m2 17,400 6,386 111,116

124 K 783812110 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x 
email +2x plné tmel.

m2 32,556 8,948 291,311

D 784 Maľby 2 283,421
125 K 784402801 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 

3,8 m oškrabaním
m2 421,153 0,714 300,703

126 K 784448090 Maľba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. 
do3,8m

m2 698,386 2,839 1 982,718
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 169,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 112 169,48 20,00% 22 433,90

Cena s DPH v EUR 134 603,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

2 - Rekonštrukcia 1.NP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 112 169,48

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 40 572,51

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 123,00

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 23 367,42

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 082,10

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 71 596,96

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 137,27

    713 - Izolácie tepelné 218,57

    763 - Konštrukcie  - drevostavby 3 231,02

    764 - Konštrukcie klampiarske 4,16

    766 - Konštrukcie stolárske 14 506,37

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 468,35

    771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 13 270,27

    775 - Podlahy vlysové a parketové 19 191,20

    776 - Podlahy povlakové 123,52

    781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 1 564,32

    783 - Nátery 368,16

    784 - Maľby 12 513,77
      D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00
      M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh 8 218,32

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

2 - Rekonštrukcia 1.NP
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 112 169,475

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 40 572,514

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 122,998
1 K 310279841 Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými 

tvárnicami v murive hr. do 300 mm
m3 2,451 183,184 448,984

2 K 317121251 Montáž prefa prekladu dodatočne do 
pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm

kus 7,000 7,937 55,559

3 M 596 4B0131 Preklad keramický Atlas 23,8 - 1000 kus 7,000 9,102 63,714

4 K 317234410 Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehlami 
na maltu MC

m3 0,340 223,031 75,831

5 K 317944313 Valcované nosníky osadzované do 
pripravených otvorov č. 14-22

t 0,267 886,178 236,610

6 K 340239235 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo 
stenách YTONG hr. 150 mm

m2 11,280 24,496 276,315

7 K 340291111 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 
polyuret. penou hr. priečky do 100 mm

m 20,200 1,584 31,997

8 K 340291112 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 
polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm

m 13,600 2,407 32,735

9 K 342272336 Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 m2 55,865 19,647 1 097,580

10 K 342272536 Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 m2 31,052 25,001 776,331

11 K 346244381 Plentovanie ocel. valcov. nosníkov tehlami pri 
výške do 20 cm

m2 0,720 25,794 18,572

12 K 346244381 Plentovanie ocel. valcov. nosníkov tehlami pri 
výške do 20 cm

m2 0,340 25,794 8,770

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 23 367,419
13 K 610991111 Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov 

a konštrukcií
m2 41,260 1,144 47,201

14 K 611421331 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb 
štukových 10-30%

m2 858,330 4,822 4 138,867

15 K 611474104 Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí 
sadrová gletovaná Baumit

m2 328,335 7,955 2 611,905

16 K 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien 
štukových 10-30%

m2 1 268,745 3,530 4 478,670

17 K 612425931 Omietka  ostenia okenného alebo dverného 
vápenná štuková

m2 2,950 12,428 36,663

18 K 612431210 Montáž interiér profilov, sádrové štuky dĺ.do 2,0 
m do šír.18 cm, pilastre

m 28,900 11,997 346,713

19 M 585 42010PC Sádrový štuk profil rímsový svet.lista  
RS77403  65x96  interiérový

m 28,900 34,071 984,652

20 K 612433321 Tenkovrstvá omietka vnút.stien 
vápennosadrová SAKRET HDM hr.5 mm ručne

m2 361,046 7,598 2 743,228

21 K 612474104 Omietka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová 
glet. Baumit

m2 412,402 8,169 3 368,912

22 K 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom 
vtlačeným do tmelu

m2 106,597 4,138 441,098

23 K 615481111 Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. 
pletivom m2 3,060 6,794 20,790

24 K 618903111 Čistenie schod zabradlia otryskanie. pieskom m2 22,800 17,596 401,189

2 - Rekonštrukcia 1.NP

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy



Strana 15 z 114

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 632433331 Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm 
tr. C25/30

m2 99,510 11,488 1 143,171

26 K 632433351 Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm 
tr. C25/30

m2 10,851 18,241 197,933

27 K 632456601
Opravný poter CEMIX oprava dutín a výtlkov v 
poteroch, polymércementový poter 40 MPa, 
ozn. 070, hr. 10 mm

m2 8,000 11,940 95,520

28 K 632472105
Samonivelizačná podl. hmota Weber Terranova, 
weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné 
použitie, hr. 5 mm

m2 350,916 5,815 2 040,577

29 K 642942611 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 
m2 s mont. penou

kus 2,000 36,257 72,514

30 M 553 301110
Zárubňa oceľová CGH 70x197x11cm P 
komaxit.

kus 1,000 27,373 27,373

31 M 553 301120 Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit. kus 1,000 27,791 27,791

32 K 642942721 Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 
s mont. penou

kus 1,000 56,539 56,539

33 M 553 301190
Zárubňa oceľová CGH 145x197x11cm 
komaxitov.

kus 1,000 31,092 31,092

34 K 642952830 Osadenie dverných zárubní drevených do 10 
m2 s montážnou penou

kus 1,000 55,021 55,021

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 082,097
35 K 946113116 Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových, 

plocha nad 5 m2 v do 6,6 m
kus 2,000 95,976 191,952

36 K 946113216 Príplatok k pojazdným vežiam, plocha nad 5 m2 
v do 6,6 m za prvý a ZKD deň použitia

kus 60,000 19,995 1 199,700

37 K 946113816 Demontáž pojazdných veží 
rúrkových/dielcových, plocha nad 5 m2 v do 

kus 2,000 63,984 127,968

38 K 952900150
Čistenie stien  v miestnosti do 3,8 m od 
ľahkého zadymenia oškrabaním a 
prestierkovaním  mc 2.03 sala

m2 245,552 5,199 1 276,625

39 K 952900150PC
Čistenie stropov v miestnosti nad 3,8 m od 
ľahkého zadymenia oškrabaním a 
prestierkovaním mc 2.03 sala

m2 272,665 7,998 2 180,775

40 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 m

m2 582,566 3,279 1 910,234

41 K 962031132 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, 
plocha nad 4 m2

m2 43,412 2,109 91,556

42 K 962031133 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, 
plocha nad 4 m2

m2 19,872 2,109 41,910

43 K 965043331 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm 
do 4 m2

m3 0,864 103,013 89,003

44 K 965081413R Oškrabanie cement.poteru po odstránení PVC m2 45,200 4,720 213,344

45 K 965081813 Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 
cm nad 1 m2

m2 71,600 2,849 203,988

46 K 967031132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom 
na MV, MVC

m2 2,950 5,014 14,791

47 K 968062354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 
zdvoj. do 1 m2

m2 0,490 9,726 4,766

48 K 968062356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 
zdvoj. do 4 m2

m2 5,871 4,834 28,380

49 K 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 
m2

m2 16,200 8,338 135,076

50 K 968062558 Vybúranie drevených vrát do 5 m2 m2 3,000 3,419 10,257

51 K 968062747 Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených 
nad 4 m2

m2 4,500 2,037 9,167

52 K 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 7,600 16,677 126,745

53 K 968072641 Vybúranie kov. stien a mreží akýchkoľvek 
okrem výkladových

m2 11,036 3,732 41,186

54 K 971033621 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC 
hr. do 10 cm

m2 1,890 2,544 4,808

55 K 971033651 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC 
hr. do 60 cm

m3 3,485 43,922 153,068

56 K 978011121 Otlčenie vnút. omietok stropov váp. 
vápenocem. do 10 %

m2 585,665 0,257 150,516

57 K 978013141 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 
do 30 %

m2 1 023,193 0,685 700,887

58 K 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy 
nad 2 m2

m2 51,580 2,962 152,780
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 45,170 9,972 450,435

60 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 1 309,930 0,314 411,318

61 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 45,170 7,812 352,868

62 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m

t 451,700 0,877 396,141

63 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 45,170 27,993 1 264,444

64 K 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 
25 m

t 77,895 27,568 2 147,409

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 71 596,961

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 137,268
65 K 711113111 Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom 

COMBIFLEX-DS
m2 11,084 12,059 133,662

66 K 998711202 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch 
výšky do 12 m

% 1,670 2,159 3,606

D 713 Izolácie tepelné 218,565
67 K 713100813 Odstránenie polystr dosiek vrstva hr. nad 50 

mm
m2 47,403 2,000 94,806

68 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 10,851 0,701 7,607

69 M 283 1B0202 Doska Styrodur 3035 CS.4 hr.40mm 
1265x615mm

m2 11,068 8,899 98,494

70 K 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 
vrchom, položením PE fólia

m2 10,851 1,320 14,323

71 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 24 m

% 2,690 1,240 3,335

D 763 Konštrukcie  - drevostavby 3 231,024
72 K 763133042 Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a 

CD dosky RFI hr. 15 mm
m2 135,740 22,778 3 091,886

73 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 
výšky do 12 m

% 38,659 3,599 139,138

D 764 Konštrukcie klampiarske 4,161
74 K 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 4,120 0,991 4,083

75 K 998764203 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 0,050 1,560 0,078

D 766 Konštrukcie stolárske 14 506,369
76 K 766112820 Demontáž drevených stien zasklených m2 13,140 1,427 18,751

77 K 766123510 Montáž drev. stien kompl. celozasklených v. do 
2,75m

m2 4,500 5,914 26,613

78 M 611 6PC Dvere vchodove dvojsklo,europrofi aty  rozmer 
180x250

kus 1,000 1 799,550 1 799,550

79 K 766211500 Montáž madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa 
priebež. š. do 150mm

m 14,300 12,957 185,285

80 M 611 00000PC Madlo dubové 80/50 m 14,300 19,995 285,929

81 K 766411811 Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 
1,5m2

m2 40,146 3,449 138,464

82 K 766411822 Demontáž podkladových roštov pre obloženie 
stien

m2 87,549 0,912 79,845

83 K 766421822 Demontáž podkladových roštov pre obloženie 
podhľadov

m2 27,400 0,820 22,468

84 K 766662112 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-
krídl. do 0,8m

kus 13,000 14,900 193,700

85 M 611 617170 Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub kus 1,000 134,662 134,662

86 M 611 617210 Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub kus 5,000 134,662 673,310

87 M 611 653100 Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 
dyhované mahagon

kus 2,000 147,963 295,926

88 M 611 653100 Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 
dyhované mahagon

kus 2,000 147,963 295,926

89 M 611 6A7020 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 70 kus 1,000 263,878 263,878

90 M 611 6A7030 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 80 kus 4,000 270,764 1 083,056
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

91 K 766662122 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-
krídl. nad 0,8m

kus 2,000 14,900 29,800

92 M 611 6A7040 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 90 kus 2,000 278,362 556,724

93 K 766662132 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-
krídl. do 1,45m

kus 3,000 28,952 86,856

94 M 611 6A7050 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 120 kus 3,000 509,633 1 528,899

95 K 766662142 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-
krídl. nad 1,45m

kus 7,000 28,952 202,664

96 M 611 6A7070 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 160 kus 7,000 541,497 3 790,479

97 K 766669116 Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri 
mont. komp. dvier

kus 1,000 6,204 6,204

98 K 766669116 Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri 
mont. komp. dvier

kus 2,000 6,204 12,408

99 M 549 180210 Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY 
DC210 do 60kg

kus 1,000 28,513 28,513

100 M 549 180210 Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY 
DC210 do 60kg

kus 2,000 28,513 57,026

101 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídl. hr.steny do 170 mm

kus 4,000 41,976 167,904

102 M 611 6D2701 Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 4,000 125,426 501,704

103 K 766682123 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
dvojkrídlové hr. steny cez 350 mm

kus 9,000 52,188 469,692

104 M 611 6D2754 Zárubňa - hr.steny 36+ cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 9,000 159,587 1 436,283

105 K 766691914 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier pl 
do 2 m2

kus 4,000 0,513 2,052

106 K 766691915 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier pl 
cez 2 m2

kus 18,000 0,926 16,668

107 K 998766203 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 
výšky do 24 m

% 179,935 0,640 115,130

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 468,348
108 K 767114114PC Montáž zasklenych plastovych stien s iz. vlož. 

preskl. s dverami
m2 10,432 34,391 358,767

109 M 611 3A0883PC Plastove zasklene steny s posuv. 
dverami,zaskl dvojsklo,ovladanie fotobunka

m2 10,432 383,904 4 004,887

110 K 767221220 Montáž zábradlia schodíšť z rúrok na oceľ. 
konšt. do 25 kg

m 14,300 4,609 65,909

111 M 553 042340 Zábradlie šikmé z rúrok kg 286,000 4,399 1 258,114

112 K 767221220PC Demontáž zábradlia schodíšť z rúrok  do 25 kg m 14,300 5,419 77,492

113 K 767232341 Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá 
výplň, ukotveného do podlahy

m 5,500 36,791 202,351

114 M 553 46767PC Zábradlie nerezové 1500+2500+1500 mm 
ciast.otvarave Umakov

kus 1,000 331,917 331,917

115 K 767641510 Montáž dverí plastových m 8,800 11,197 98,534

116 K 998767203 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 79,994 0,880 70,377

D 771 Podlahy z dlaždíc  keramických 13 270,265
117 K 771071111 Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom m2 10,250 15,275 156,569

118 M 597 651031 Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A m2 10,660 14,036 149,624

119 K 771272811 Montáž schodiskovej profilovej hrany m 28,040 0,974 27,311

120 M 283 1C5301 Profil schodišťový, leštená oceľ MS 8, - 107249 
dl 3m

kus 10,000 15,316 153,160

121 K 771273241 Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 
15cm m 10,000 2,799 27,990

122 M 597 651031 Dlaž. kamen. mrazuvzd. VEGA 300x300x11 1A m2 1,872 14,036 26,275

123 K 771401111 Montáž prechodovej lišty m 8,700 1,949 16,956

124 M 197 740100 Lišta prechodová mosadzná šír. 30 mm m 9,570 2,734 26,164

125 K 771444113 Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 
12cm m 146,740 2,603 381,964

126 M 597 637300 Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I m2 1,782 15,238 27,154

127 M 597 63805PC Dlaž. velkoformatova vyber investora 
600x600x9 I-upresní odberateľ

m2 16,531 43,989 727,182
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

128 K 771572461
Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu 
bez povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry 
Ceresit CE33 300x300 mm

m2 10,851 13,981 151,708

129 M 597 637300 Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I m2 11,285 15,238 171,961

130 K 771573206 Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej 
hrúbky 6 mm, do lepidla

m2 178,806 14,113 2 523,489

131 M 597 63805PC Dlaž. velkoformatova vyber investora 
600x600x9 I-upresní odberateľ

m2 185,958 43,989 8 180,106

132 K 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 24 m

% 159,385 3,279 522,652

D 775 Podlahy vlysové a parketové 19 191,195
133 K 775411810 Demontáž soklíkov alebo líšt drevených 

pribíjaných
m 59,560 0,913 54,378

134 K 775413160 Okrajová lišta parket SL4-BUK m 59,660 7,998 477,161

135 K 775419122 Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej 
na skrutky

m 72,060 2,091 150,677

136 M 614 200100PC Lišta 6,0cm parketová PVC vodeodolná  
2020x60x10 mm  Tarket

m 72,060 3,645 262,659

137 K 775511291 Podlahy z vlysiek šir. dubových 1 hr. 21mm 
lepených do tmelu

m2 180,000 54,386 9 789,480

138 K 775511810 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
pribíjanými

m2 178,300 10,764 1 919,221

139 K 775591411 Príplatok k podlahám dreveným, náter olejom a 
voskovanie

m2 180,000 7,998 1 439,640

140 K 775919012 Montáž komplet parket podláh laminát š.do 
200mm pláv bez lep spojov systém clic

m2 117,000 6,110 714,870

141 M 611 942239R Parkety vinylové  Tarket Starfloor CLIC  50 
,hr.5mm s 200 mm

m2 128,700 28,793 3 705,659

142 K 775973213 Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam 
hr.3mm m2 72,600 0,923 67,010

143 K 775979311 Montáž podložiek ostatných typov m2 44,400 0,600 26,640

144 M 685 441300PC Filcová podložka pod vinylovú podlahu hr 6 mm m2 48,840 7,678 374,994

145 K 998775203 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch 
výšky do 24 m

% 237,339 0,880 208,806

D 776 Podlahy povlakové 123,520
146 K 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo 

plastových
m 20,160 0,913 18,406

147 K 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s 
podložkou

m2 45,200 2,316 104,683

148 K 998776203 Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky do 24 m

% 1,540 0,280 0,431

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 1 564,315

149 K 781446666
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 300x300 
mm

m2 54,176 15,291 828,405

150 M 597 672250 Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I m2 56,343 12,437 700,738

151 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 24 m

% 19,120 1,840 35,172

D 783 Nátery 368,159
152 K 783802822 Odstránenie náterov z omietok stien opálením m2 57,651 6,386 368,159

D 784 Maľby 12 513,772
153 K 784402801 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 

3,8 m oškrabaním
m2 1 792,267 0,714 1 279,679

154 K 784448090 Maľba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. 
do3,8m

m2 1 062,266 2,839 3 015,773

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 0,000

D M33 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh 8 218,320
155 K 3300000PCM Dodávka a montáž šikmej výťahovej plošiny 

vcetne revízie
sub 1,000 8 218,320 8 218,320
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 912,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 64 912,46 20,00% 12 982,49

Cena s DPH v EUR 77 894,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

3 - Rekonštrukcia 2.NP
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 912,46

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 19 841,72

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 473,06

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 61,34

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 4 943,07

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 364,24

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 45 070,74

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 152,28

    713 - Izolácie tepelné 107,57

    762 - Konštrukcie tesárske 963,75

    763 - Konštrukcie  - drevostavby 2 894,44

    764 - Konštrukcie klampiarske 5 267,82

    765 - Krytiny tvrdé 89,14

    766 - Konštrukcie stolárske 6 657,10

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 765,11

    771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 4 926,02

    775 - Podlahy vlysové a parketové 11 479,36

    776 - Podlahy povlakové 230,87

    781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 1 435,60

    783 - Nátery 391,69

    784 - Maľby 3 709,99
      D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00
      M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní 537,47

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

3 - Rekonštrukcia 2.NP
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 912,456

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 19 841,716

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 473,061
1 K 314231117 Murivo komínové z tehál 29 cm P15 zmes 

malt.suchá 10 MPa
m3 2,200 529,341 1 164,550

2 K 314271714 Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. 
súpravou pr. 20cm

kus 3,000 162,359 487,077

3 K 314741112 Puzdro komínov zo šamotových vložiek vnút. 
priemer 200 mm

m 6,000 25,594 153,564

4 K 340239235 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo 
stenách YTONG hr. 150 mm

m2 4,739 24,496 116,087

5 K 340291111 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou 
polyuret. penou hr. priečky do 100 mm

m 12,600 1,584 19,958

6 K 342272336 Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 m2 27,069 19,647 531,825

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 61,344
7 K 461921111 Osadenie pätky  z prefabrikovaných dielcov do 

60 kg pre VZT
kus 12,000 1,433 17,196

8 M 592 277730 Tvárnica melioračná TBM 2-50 50x50x10 pre 
VZT

kus 12,000 3,679 44,148

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 4 943,072
9 K 611421231 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb 

štukových 5-10%
m2 273,200 1,880 513,616

10 K 611474104 Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí 
sadrová gletovaná Baumit

m2 23,300 7,955 185,352

11 K 612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien 
štukových 10-30%

m2 631,786 3,530 2 230,205

12 K 612474104 Omietka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová 
glet. Baumit

m2 59,760 7,369 440,371

13 K 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom 
vtlačeným do tmelu

m2 27,069 4,138 112,012

14 K 622451131 Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I 
až II

m2 12,800 13,243 169,510

15 K 632433351 Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm 
tr. C25/30

m2 9,700 18,241 176,938

16 K 632472105
Samonivelizačná podl. hmota Weber Terranova, 
weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné 
použitie, hr. 5 mm

m2 147,700 5,815 858,876

17 K 642942611 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 
m2 s mont. penou

kus 4,000 36,257 145,028

18 M 553 301120 Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit. kus 4,000 27,791 111,164

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 364,239
19 K 941955004 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

3,5 m
m2 7,500 5,319 39,893

20 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 m

m2 582,566 3,279 1 910,234

21 K 953802323 Montáž komínovej vložky pevnej priemer 130-
200 mm, výška 10-15 m

m 45,000 39,990 1 799,550

3 - Rekonštrukcia 2.NP

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy



Strana 23 z 114

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 552 6130PC Nerezová komínova vložky d180mm hr 
st.0,8mm dlzka 1000mm  (1235 CK)

m 49,500 55,986 2 771,307

23 K 962031132 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, 
plocha nad 4 m2

m2 21,723 2,109 45,814

24 K 962032631 Búranie muriva komínov nad strechou na maltu 
MV, MVC

m3 2,200 25,681 56,498

25 K 963051113 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 
8 cm

m3 0,168 74,422 12,503

26 K 965043331 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm 
do 4 m2

m3 0,808 103,013 83,235

27 K 965081413R Oškrabanie cement.poteru po odstránení PVC m2 66,300 4,720 312,936

28 K 965081713 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 
cm nad 1 m2

m2 5,200 1,623 8,440

29 K 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier 
do 2 m2

kus 2,000 0,513 1,026

30 K 968062354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 
zdvoj. do 1 m2

m2 0,240 9,726 2,334

31 K 968062356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo 
zdvoj. do 4 m2

m2 2,939 4,834 14,207

32 K 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 
m2

m2 4,800 8,338 40,022

33 K 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 19,800 16,677 330,205

34 K 968072641 Vybúranie kov. stien a mreží akýchkoľvek 
okrem výkladových

m2 11,040 3,732 41,201

35 K 974071110PC Vyfrézovanie povrchu prieduchu komína z tehál 
priemer do 20 cm a výšky 15m

súbor 3,000 549,683 1 649,049

36 K 978011121 Otlčenie vnút. omietok stropov váp. 
vápenocem. do 10 %

m2 273,200 0,257 70,212

37 K 978013141 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 
do 30 %

m2 631,786 0,685 432,773

38 K 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy 
nad 2 m2

m2 26,722 2,962 79,151

39 K 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé 
podlažie

t 26,147 7,740 202,378

40 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 26,147 9,972 260,738

41 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 758,263 0,314 238,095

42 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 26,147 7,812 204,260

43 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m

t 261,470 0,877 229,309

44 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 26,147 27,993 731,933

45 K 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 
25 m

t 28,908 27,568 796,936

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 45 070,740

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 152,281
46 K 711113111 Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom 

COMBIFLEX-DS
m2 10,106 12,059 121,868

47 K 7114911711 Zhotovenie izolácie položením podkladnej 
textílie vodor.

m2 7,680 0,368 2,826

48 M 693 665180 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 
600g/m2

m2 15,360 1,796 27,587

D 713 Izolácie tepelné 107,565
49 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 9,700 0,701 6,800

50 M 283 1B0202 Doska Styrodur 3035 CS.4 hr.40mm 
1265x615mm

m2 9,700 8,899 86,320

51 K 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech 
vrchom, položením PE fólia

m2 9,700 1,320 12,804

52 K 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 24 m

% 1,324 1,240 1,641

D 762 Konštrukcie tesárske 963,751
53 K 762211811 Demontáž schodiska šírky do 1 m bez 

podstupníc
m 4,500 5,637 25,367

54 K 762341914 Vyrezanie otvoru v latovaní plocha 4-8 m2 m2 8,000 1,059 8,472
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 762342923 Zalatov. otvoru striech latami 32/50 mm, vzd. 
do 0,5 m, plocha otvoru 2-4 m2

m2 8,000 15,996 127,968

56 K 762343811 Demontáž debnenia odkvapov z dosiek 
hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm

m2 54,600 1,575 85,995

57 K 762421015 Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz 
hr. dosky 20,5 mm

m2 54,600 12,086 659,896

58 K 762811811 Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 
mm

m2 1,000 0,857 0,857

59 K 762811913 Vyrezanie časti záklopu hr. do 32 mm, plocha 1-
2 m2

m2 1,000 10,529 10,529

60 K 762841812 Demontáž podbíjania z dosiek hrubých s 
omietkou

m2 1,000 1,404 1,404

61 K 998762203 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch 
výšky do 24 m

% 11,509 3,759 43,263

D 763 Konštrukcie  - drevostavby 2 894,442
62 K 763133043 Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a 

CD dosky RFI tl 2x15 mm
m2 121,600 22,778 2 769,805

63 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 
výšky do 12 m

% 34,630 3,599 124,637

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 267,819
64 K 764352811 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 

30° do 45°
m 77,500 27,681 2 145,278

65 K 764359811 Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° 
do 45°

kus 5,000 0,991 4,955

66 K 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 2,670 0,991 2,646

67 K 764454802 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-
120 m 48,000 0,741 35,568

68 K 764762111 Odkvapový systém MASLEN žľab 
pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 

m 77,500 21,540 1 669,350

69 K 764762121 Odkvapový systém MASLEN žľabové čelo 
polkruhové veľkosť 150 mm

kus 7,000 1,632 11,424

70 K 764762131 Odkvapový systém MASLEN spojka 
polkruhových žľabov veľkosť 150 mm

kus 40,000 6,517 260,680

71 K 764762141 Odkvapový systém MASLEN žľabový kotlík k 
polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm

kus 5,000 0,987 4,935

72 K 764771111R
Odkvapový systém MASLEN poplast plech 
odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 
mm

m 48,000 19,397 931,056

73 K 7647711210 Odkvapový systém MASLEN koleno zvodovej 
rúry DN 120 mm / 60°

kus 5,000 10,117 50,585

74 K 7647711311 Odkvapový systém MASLEN výtokové koleno 
zvodovej rúry DN 120 mm

kus 5,000 10,117 50,585

75 K 998764203 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 64,604 1,560 100,757

D 765 Krytiny tvrdé 89,144
76 K 765314721 Montáž Portugal, na sucho strecha jednoduchá m2 8,000 8,426 67,408

77 K 765315810 Demontáž do sute zo škr. vlnoviek alebo 
Portugal na sucho

m2 8,000 2,717 21,736

D 766 Konštrukcie stolárske 6 657,102
78 K 766231113 Montáž sklápacích pôjdnych schodov kus 1,000 31,700 31,700

79 M 614 9A0155 Schody sklápacie stropné Komfort 70x130 cm kus 1,000 112,505 112,505

80 K 766662112 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-
krídl. do 0,8m

kus 12,000 14,900 178,800

81 M 611 653100 Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 
dyhované mahagon

kus 2,000 147,963 295,926

82 M 611 6A7010 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 60 kus 1,000 254,832 254,832

83 M 611 6A7020 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 70 kus 3,000 263,878 791,634

84 M 611 6A7030 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 80 kus 6,000 270,764 1 624,584

85 K 766662122 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-
krídl. nad 0,8m

kus 2,000 14,900 29,800

86 M 611 6A7040 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 90 kus 2,000 278,362 556,724

87 K 766662132 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-
krídl. do 1,45m

kus 2,000 28,952 57,904

88 M 611 6A7050 Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 120 kus 2,000 509,633 1 019,266
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

89 K 766669116 Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri 
mont. komp. dvier

kus 1,000 6,204 6,204

90 M 549 180210 Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY 
DC210 do 60kg

kus 1,000 28,513 28,513

91 K 766669117 Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri 
mont. komp. dvier

kus 1,000 7,545 7,545

92 M 549 180210 Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY 
DC210 do 60kg

kus 1,000 28,513 28,513

93 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídl. hr.steny do 170 mm

kus 7,000 41,976 293,832

94 M 611 6D2701 Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 7,000 125,426 877,982

95 K 766682121 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
dvojkrídlové hr. steny do 170 mm

kus 1,000 52,188 52,188

96 M 611 6D2751 Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 1,000 144,041 144,041

97 K 766682123 Montáž zárubní obložkových pre dvere 
dvojkrídlové hr. steny cez 350 mm

kus 1,000 52,188 52,188

98 M 611 6D2754 Zárubňa - hr.steny 36+ cm - DÝHA DB, BK, 
MHG, transparent

kus 1,000 159,587 159,587

99 K 998766203 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch 
výšky do 24 m

% 82,574 0,640 52,834

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 765,112
100 M 553 2A0104PC Deliace steny WC z HPL dosak z melaminovou 

upravou včetne dverí
m2 4,554 196,751 896,004

101 K 7671311211 Montáž kabín WC z HPL dosak m2 4,554 15,674 71,379

102 K 767221220PC Demontáž zábradlia schodíšť z rúrok  do 25 kg m 17,300 5,419 93,749

103 K 767343221 Montáž rovnej Al pergoly ukotvenej do steny, 
výplň bezpeč. sklo do 10 m2

m2 9,163 72,782 666,901

104 K 767343222 Montáž rovnej Al pergoly ukotvenej do steny, 
výplň bezpeč. sklo do 15 m2

m2 17,700 64,784 1 146,677

105 M 553 000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena  pre 
jednotky VZT

kg 350,000 2,799 979,650

106 M 634 371060 Sklo bezpečnostné viacvrstevné CONNEX hr. 6-
7mm

m2 26,863 55,986 1 503,952

107 M 999 787000 Ostatný materiál pre zasklievanie EUR 1,200 479,880 575,856

108 K 767392802 Demontáž krytín striech skrutkovaných m2 12,000 2,704 32,448

109 K 767590110 Montáž podlahových konštrukcií roštov 
zváraním-pre nadstrešne jednotky VZT

kg 170,000 0,836 142,120

110 M 553 000010 Oceľové konštrukcie - predbežná cena  pre 
jednotky VZT

kg 170,000 2,799 475,830

111 K 76766221PC Demontáž mreží otváravých m2 4,840 2,260 10,938

112 K 767996802 Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg kg 100,000 0,960 96,000

113 K 998767203 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 24 m

% 83,666 0,880 73,608

D 771 Podlahy z dlaždíc  keramických 4 926,023
114 K 771444113 Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 

12cm m 84,960 2,603 221,151

115 M 597 637300 Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I m2 1,782 15,238 27,154

116 M 597 63805PC Dlaž. velkoformatova vyber investora 
600x600x9 I-upresní odberateľ

m2 10,603 43,989 466,415

117 K 771572461
Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu 
bez povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry 
Ceresit CE33 300x300 mm

m2 9,700 13,981 135,616

118 M 597 637300 Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I m2 10,088 15,238 153,721

119 K 771573206 Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej 
hrúbky 6 mm, do lepidla

m2 50,300 30,392 1 528,718

120 M 597 63805PC Dlaž. velkoformatova vyber investora 
600x600x9 I-upresní odberateľ

m2 52,312 43,989 2 301,153

121 K 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6 m

% 32,436 2,839 92,095

D 775 Podlahy vlysové a parketové 11 479,362
122 K 775411810 Demontáž soklíkov alebo líšt drevených 

pribíjaných
m 69,880 0,913 63,800

123 K 775413160 Okrajová lišta parket SL4-BUK m 30,200 7,998 241,540
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

124 K 775419122 Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej 
na skrutky

m 69,360 2,091 145,032

125 M 614 200100PC Lišta 6,0cm parketová PVC vodeodolná  
2020x60x10 mm  Tarket

m 69,360 3,645 252,817

126 K 775511291 Podlahy z vlysiek šir. dubových 1 hr. 21mm 
lepených do tmelu

m2 45,000 54,386 2 447,370

127 K 775511810 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
pribíjanými

m2 75,200 10,764 809,453

128 K 775591411 Príplatok k podlahám dreveným, náter olejom a 
voskovanie

m2 45,000 11,997 539,865

129 K 775919012 Montáž komplet parket podláh laminát š.do 
200mm pláv bez lep spojov systém clic

m2 171,000 6,110 1 044,810

130 M 611 942239R Parkety vinylové  Tarket Starfloor CLIC  50 
,hr.5mm s 200 mm

m2 188,100 28,793 5 415,963

131 K 775973213 Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam 
hr.3mm m2 171,000 2,303 393,813

132 K 998775203 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch 
výšky do 24 m

% 141,966 0,880 124,899

D 776 Podlahy povlakové 230,865
133 K 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo 

plastových
m 63,640 0,913 58,103

134 K 776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo 
plastových

m 20,160 0,913 18,406

135 K 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s 
podložkou

m2 66,300 2,316 153,551

136 K 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v 
objektoch výšky do 6 m

% 2,877 0,280 0,805

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 1 435,602

137 K 781446666
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 300x300 
mm

m2 45,752 15,291 699,594

138 M 597 672250 Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I m2 47,582 14,844 706,307

139 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 24 m

% 16,146 1,840 29,701

D 783 Nátery 391,685
140 K 783802822 Odstránenie náterov z omietok stien opálením m2 61,335 6,386 391,685

D 784 Maľby 3 709,987
141 K 784402801 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 

3,8 m oškrabaním
m2 998,444 0,714 712,889

142 K 784448090 Maľba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. 
do3,8m

m2 866,373 2,839 2 459,633

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 0,000

D M24 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní 537,465
143 K 240050391 Jednotka vetracia samočinna montaž-turbina 

AIRHAWK 200 montaz
kus 3,000 15,996 47,988

144 M 921 AN37538 Ventilačná turbina AIirhawk Head d 200 zo 
základnou

kus 3,000 163,159 489,477
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 561,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 561,36 20,00% 2 712,27

Cena s DPH v EUR 16 273,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

4 - Sanácia muriva
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 561,36

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 11 544,05

    1 - ZEMNE PRÁCE 7 081,34

    2 - ZÁKLADY 188,51

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 25,78

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 2 546,76

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 148,99

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 552,68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 017,31

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 017,31

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

4 - Sanácia muriva
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 561,360

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 11 544,047

D 1 ZEMNE PRÁCE 7 081,339
1 K 113107121 Odstránenie podkladov alebo krytov z 

kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2
m2 40,000 5,050 202,000

2 K 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 
prost. hr. do 150 mm, do 200 m2

m2 40,000 16,157 646,280

3 K 132201102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 
100 m3

m3 12,600 12,876 162,238

4 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. 
do 60 cm

m3 12,600 6,816 85,882

5 K 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 
do 1 000 m3

m3 118,000 8,241 972,438

6 K 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 
200 cm

m3 118,000 0,813 95,934

7 K 132211101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne m3 26,550 54,919 1 458,099

8 K 133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 26,550 4,979 132,192

9 K 151101201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 
4 m

m2 42,000 2,468 103,656

10 K 151101211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. 
do 4 m

m2 42,000 0,904 37,968

11 K 161101102 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 
m

m3 26,550 30,469 808,952

12 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. 
tr. 1-4

m3 118,000 1,251 147,618

13 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 39,825 5,435 216,449

14 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 
10000 m horn. tr. 1-4

m3 756,675 0,319 241,379

15 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 39,825 5,725 227,998

16 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 39,825 0,572 22,780

17 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 
objektu

m3 78,175 2,733 213,652

18 M 583 344550 Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B2 m3 39,825 31,924 1 271,373

19 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 1,080 12,694 13,710

20 M 583 371010 Štrkopiesok 0-8 B1 m3 1,080 19,205 20,741

D 2 ZÁKLADY 188,505
21 K 212752122 Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so 

štrkopieskovým lôžkom a obsypom
m 29,500 6,390 188,505

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 25,775
22 K 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope 

z kameniva drobného ťaženého
m3 0,720 35,798 25,775

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 2 546,762
23 K 622476109 Náter vonk. starého muriva sanačný 

neutralizačný Tonerdelosung 2x
m2 87,615 5,563 487,402

4 - Sanácia muriva

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 622476317 Omietka vonk. stien sanačná vyrovnávacia 
zatretá Thermopal GP 11 hr. 20 mm

m2 100,300 20,532 2 059,360

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 148,989

25 K 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie 
gum. krúžkami

m 6,000 0,649 3,894

26 M 286 508430
Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 
160mm

kus 1,000 3,007 3,007

27 M 286 5A0302 Rúra kanalizačná hladká PVC d 160x4,7x2000 - 
SP342200

kus 3,000 22,842 68,526

28 K 895191111 Drenážne šachty normálne z PE nádoby 
podzemnej

kus 1,000 73,562 73,562

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 552,677
29 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého s oporou do lôžka z betónu
m 13,000 5,979 77,727

30 M 592 173200 Obrubník záhonový ABO 4-8 50x8x20 kus 26,260 1,662 43,644

31 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z 
betónu tr. C 12/15

m3 1,575 77,865 122,637

32 K 938902123 Vyčistenie plôch betónových konštrukcií 
oceľovými kefami

m2 100,300 1,796 180,139

33 K 971042231 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive 
hr. do 15 cm

kus 1,000 3,837 3,837

34 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 14,207 9,972 141,672

35 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 412,003 0,314 129,369

36 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 14,207 7,812 110,985

37 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m

t 71,035 0,877 62,298

38 K 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 14,207 1,240 17,617

39 K 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 412,003 0,264 108,769

40 K 979131410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na 
urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 14,207 27,993 397,697

41 K 998222081 Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, 
povrch.úprav komunikácií

t 86,203 1,813 156,286

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 017,313

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 017,313
42 K 711131210PC Izolácia proti vlhkosti vodor. nopovou foliou m2 35,400 2,275 80,535

43 K 711132210PC Izolácia proti vlhkosti zvislá nopovou foliou m2 100,300 2,481 248,844

44 M 283 2E0103 Fólia izolačná Platon P20 1,36x2,23 m -  
231105

m2 166,085 5,175 859,490

45 M 283 2E0201 Profil ukončovací 2,0 m - 231201 kus 18,000 1,432 25,776

46 M 283 2E0202 Páska lepiaca 20 m - 231202 kus 2,000 25,490 50,980

47 M 283 2E0203 Tmel tesniaci 310 ml - 231204 kus 4,000 3,583 14,332

48 M 283 2E0204 Príchytka P5 s oceľ.klincom 3,5 x 35 - 231205 
bal.100ks

100 
ks

1,000 8,206 8,206

49 K 711491172 Zhotovenie izolácie tlakovej položením 
ochrannej textílie vodor.

m2 34,800 1,696 59,021

50 K 711491175 Zhotovenie izolácie tlakovej pripevnenie izolácie 
kotviacimi pásikmi 50 mm

m 29,500 7,044 207,798

51 K 711491272 Zhotovenie izolácie tlakovej položením 
ochrannej textílie zvislej

m2 100,300 2,619 262,686

52 M 693 665120 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 
300g/m2

m2 165,395 0,898 148,525

53 K 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

% 24,583 2,079 51,120
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 472,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 50 472,72 20,00% 10 094,54

Cena s DPH v EUR 60 567,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

5 - Oprava fasády
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 472,72

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 50 436,79

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 803,52

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 38 756,10

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 877,18

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 35,93

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 35,93

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

5 - Oprava fasády
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 472,723

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 50 436,789

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 803,519
1 K 349235851 Doplnenie plošných fasádnych prvkov 

vyložených do 80 mm
m2 38,838 20,689 803,519

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 38 756,095
2 K 612431420R Montáž  sádrové štuky ozdoby rimsy kus 6,000 11,997 71,982

3 M 585 420618R
Sádrový štuk.hlavica ozdoby rimsy podla 
predlohy

kus 6,000 23,994 143,964

4 K 620991121 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia m2 133,757 1,146 153,286

5 K 622401931 Príplatok k vonk. omietke stien pri ploche 
otvorov vo fasáde do 35%

m2 264,174 1,292 341,313

6 K 622421121 Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá m2 780,517 8,790 6 860,744

7 K 622421144 Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. III m2 571,747 19,683 11 253,696

8 K 622451158 Omietka vonk. stien cementová hladká drásaná 
zlož. I až II

m2 69,561 17,180 1 195,058

9 K 6224611PC Omietka vonk. stien vápennocementová 
plastická úprava zlož.V

m2 208,770 45,589 9 517,616

10 K 6229090100 Očistenie vonkajšich povrchov vysokotlakovou 
súpravou WAP

m2 850,078 1,200 1 020,094

11 K 622991470 Náter vonkajších omietok Baumit Silikón farba 
2x a 1x penetrácia

m2 650,817 12,597 8 198,342

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10 877,175
12 K 941941031 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. 

do 1 m v. do 10 m
m2 882,674 1,820 1 606,467

13 K 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia 
lešenia k pol. -1031

m2 1 765,348 1,163 2 053,100

14 K 941941831 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami 
š. do 1 m v. do 10 m

m2 882,674 1,177 1 038,907

15 K 944944102 Ochranná sieť z umelých vlákien bez 
obrátkovosti

m2 882,674 1,252 1 105,108

16 K 978015391 Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. 
V-VII do 100 %

m2 208,770 2,227 464,931

17 K 97802119PC Otlčenie vonk.omietok stien cementových do 
100 %

m2 69,561 5,741 399,350

18 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 23,450 9,972 233,843

19 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 23,450 9,972 233,843

20 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 234,500 0,314 73,633

21 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 23,450 7,812 183,191

22 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt 
každých ďalších 5 m

t 117,250 0,877 102,828

23 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 23,450 27,993 656,436

5 - Oprava fasády

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 
25 m

t 98,866 27,568 2 725,538

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 35,934

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 35,934
25 K 767662120PC Demontáž mreží pevných m2 15,900 2,260 35,934
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 330,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 330,53 20,00% 866,11

Cena s DPH v EUR 5 196,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

6 - ZTI - vnútorná kanalizácia
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 330,53

1 - Zemné práce 188,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 70,49

8 - Rúrové vedenie 1 350,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 997,57

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 439,20

725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 175,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 108,05

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

6 - ZTI - vnútorná kanalizácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 330,533

D 1 Zemné práce 188,946
1 K 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,972 8,712 8,468

2 K 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 0,972 2,733 2,656

3 K 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a 
nesúdr. Id do 0,8

m2 33,560 0,170 5,705

4 K 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope 
z kameniva drobného ťaženého

m3 4,808 35,798 172,117

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 70,488
5 K 611423112 Vnút. omietka vápcem. strop. hladké -opravy 

omietky
m2 0,675 8,372 5,651

6 K 632451054 Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 
alebo liaty hr. do 4 cm

m2 7,250 8,943 64,837

D 8 Rúrové vedenie 1 350,563
7 K 871181121 Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových d 50
m 50,000 4,766 238,300

8 K 871211121 Montáž potrubia z tlakových rúrok 
polyetylénových d 63

m 18,000 5,587 100,566

9 K 871241111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 
PVC d 75, tesnených gumovým krúžkom

m 30,000 6,290 188,700

10 M 2865C0881 Redukcia kanalizačná PVC-U 110/125 - 120424 kus 1,000 4,011 4,011

11 M 2865P0661 Redukcia kanalizačná PVC DN 125/100 kus 1,000 12,602 12,602

12 K 871251111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 
PVC d 125, tesnených gumovým krúžkom

m 9,000 8,770 78,930

13 M 2865C0102 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x1000 - 113886

kus 2,000 3,949 7,898

14 M 2865C0103 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x2000

kus 3,000 7,899 23,697

15 M 2865C0105 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x5000

kus 2,000 19,747 39,494

16 M 2865C0108 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x2000 - 113889

kus 1,000 9,294 9,294

17 M 2865C0109 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x3000 - 113888

kus 1,000 13,941 13,941

18 M 2865C0110 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x5000 - 113863

kus 5,000 23,234 116,170

19 M 2865C0114 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
140x3,6x3000 - 113892

kus 2,000 19,603 39,206

20 M 2865C0115 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
140x3,6x5000 - 113881

kus 2,000 32,672 65,344

21 M 2865C0403 Rúra odpadová PVC-U - 40x1,8x4000 - 161791 m 60,320 0,624 37,640

22 M 2865C0404 Rúra odpadová PVC-U - 50x1,8x4000 m 20,800 0,744 15,475

23 M 2865C0405 Rúra odpadová PVC-U - 63x1,8x4000 - 161238 m 15,600 0,912 14,227

24 M 2865C0413 Rúra odpadová PVC-U - 50x1,8x2000 - 111627 kus 20,000 1,488 29,760

25 M 2865C0415 Rúra odpadová PVC-U - 75x1,8x1000 kus 2,000 1,160 2,320

6 - ZTI - vnútorná kanalizácia

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 2865C0417 Rúra odpadová PVC-U - 75x1,8x4000 - 113204 kus 1,000 4,639 4,639

27 M 2865C0417 Rúra odpadová PVC-U - 75x1,8x4000 - 113204 kus 6,000 4,639 27,834

28 M 2865C0881 Redukcia kanalizačná PVC-U 110/125 - 120424 kus 1,000 4,011 4,011

29 K 871333111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 
PVC tesnených gumovým krúžkom vonk. 
priemeru 140 mm

m 15,000 8,890 133,350

30 K 892241111 Tlaková skúška vodovodného/kanalizačného 
potrubia DN do 80

m 233,850 0,565 132,125

31 M 283230054, Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm 
hnedá kanaliz. potrubie

m 16,172 0,682 11,029

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 997,574
32 K 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 

1,9 m
m2 9,750 3,227 31,463

33 K 952901411 Vyčistenie ostatných objektov m2 14,500 1,445 20,953

34 K 963013530. Búranie otvorov /pre stúpacie potrubie 
kanalizácia m3 0,030 59,985 1,800

35 M 2865P0663 Redukcia kanalizačná PVC DN 160/75 kus 1,000 4,539 4,539

36 K 966053121. Vybúranie podlahy v podklad. š.mazanine rýhy 
do 25 cm  a hlbky 15 cm

m 68,950 7,415 511,264

37 K 972011311. Vybúranie otvorov v prefa stenách hr. do 12 cm 
do 0,25 m2

kus 8,000 13,373 106,984

38 M 4224F1205 Chránička oceľová  kanalizácia DN 140 kus 2,000 39,990 79,980

39 K 974036121 Vysekanie rýh mur. TH HL 5cm š. 15cm m 12,900 2,401 30,973

40 K 974082274. Vysek. rýh pre uloženie potrubia kanalizačného  
v  stenách z muriva  tehl š. do 10 cm

m 19,000 2,465 46,835

41 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,642 3,483 2,236

42 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 0,642 7,812 5,015

43 K 035978121 Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km t 3,210 9,972 32,010

44 K 035978111 Odvoz sute na skládku do 1 km t 0,642 0,314 0,202

45 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 0,644 27,993 18,027

46 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 
m

t 9,988 10,542 105,293

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 439,198
47 K 721100911 Opr.zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia kus 8,000 21,051 168,408

48 K 721170939 Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí 
D do 114

kus 4,000 1,508 6,032

49 K 721170952 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do 
potrubia hrdl. D 63

kus 6,000 9,456 56,736

50 K 721170955 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do 
potrubia hrdl. D 110

kus 5,000 16,045 80,225

51 K 721170975 Pripojenie hlavice. PVC odvetrania, kus 5,000 0,367 1,835

52 K 721170976 Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 125 kus 1,000 0,536 0,536

53 K 721172109 Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 
110x2,3

m 12,312 10,001 123,132

54 M 596602600 Hlavica odvetrania kus 2,000 18,195 36,390

55 K 721172111 Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. D 140x2,9 m 19,760 12,692 250,794

56 K 721173206 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8 m 7,800 8,116 63,305

57 M 286504520 Odbočka odpadová PVC d 50/ 50 mm kus 2,000 2,415 4,830

58 M 286504550 Odbočka odpadová PVC d 63/ 50 mm kus 6,000 2,991 17,946

59 M 286504570 Odbočka odpadová PVC d 75/ 75 mm kus 3,000 3,695 11,085

60 M 286504590 Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm kus 5,000 3,375 16,875

61 M 286504610 Odbočka odpadová PVC d110/110 mm kus 2,000 2,211 4,422

62 M 286504620 Odbočka odpadová PVC d 125/110mm kus 6,000 5,563 33,378

63 M 286504700 Odbočka odpadová PVC d140/63 60st. kus 6,000 3,187 19,122

64 M 286504720 Odbočka odpadová PVC d140/110 60st. kus 1,000 6,230 6,230
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 M 286505320 Prechod hrdlový PVC d63/110mm kus 4,000 2,071 8,284

66 M 286505370 Prechod ventilačný PVC d110/140mm kus 5,000 4,168 20,840

67 M 286505640 Tvarovka T odpadová PVC čistiaca 50 kus 2,000 12,738 25,476

68 M 286505660 Tvarovka T odpadová PVC čistiaca 110 kus 3,000 21,238 63,714

69 M 286505670 Tvarovka T odpadová PVC čistiaca 125 kus 6,000 26,038 156,228

70 M 286506340 Koleno kanalizačné PVC d 125/87° kus 2,000 2,751 5,502

71 M 286506510 Koleno kanalizačné PVC d110/45° kus 9,000 2,919 26,271

72 M 286506530 Koleno kanalizačné PVC d 110/87° kus 2,000 2,919 5,838

73 M 2865A0550 Kusy čistiace kanalizačné PVC - 50 kus 3,000 2,846 8,538

74 M 2865A0551 Kus čistiaci kanalizačné PVC - 110 – 4490 kus 3,000 6,186 18,558

75 M 2865D0248 Odbočka jednoduchá odpadová PVC-U 125/50 
45°

kus 2,000 3,291 6,582

76 M 2865D0249 Odbočka jednoduchá odpadová PVC-U 110/75 
87°

kus 2,000 3,389 6,778

77 M 2865D0250 Odbočka jednoduchá odpadová PVC-U 125/125 
87°

kus 2,000 3,719 7,438

78 M 2865D0266 Dvojodbočka odpadová PVC-U 110/110/63 75° kus 2,000 4,451 8,902

79 K 721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 
40x1.8

kus 6,000 2,102 12,612

80 K 721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 
50x1.8

kus 4,000 2,324 9,296

81 K 721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 
110x2.3

kus 18,000 3,438 61,884

82 K 999999005
Konštrukcie a práce montážne, HZS T5  -
kompletáž odvetráv.potrubia pre vnútorné WC 
,úprava krytiny strechy

hod 6,000 14,196 85,176

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 175,716
83 K 725869203 Montáž sifona.jednod. D 40 kus 9,000 5,527 49,743

84 M 484A04908 Sifón štandardný na kondenzát kus 9,000 13,997 125,973

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 108,048
85 K 7671122521 Montáž pomocnej kotviacej konštrukcie pre 

stúpacie a ležaté potrubia/pod stropom/
kus 1,000 38,390 38,390

86 M 3191A0203 Objímka pre 3 skrutky, DN 125 kus 8,000 2,799 22,392

87 M 3191A0402 Rozpierka 3/4", DN 100-150 kus 6,000 2,199 13,194

88 M 3191A0804 Strmeň z kruh.oceli, DN 15 kus 8,000 2,399 19,192

89 M 553000111 Závesná kov. konštr.-hlavný profil m 2,862 5,199 14,880
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 757,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 757,73 20,00% 951,55

Cena s DPH v EUR 5 709,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

7 - ZTI - vnútorný vodovod
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 757,73

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 243,75

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 23,36

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 220,39

D3 - OSTATNÉ 1 069,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 444,98

    722 - Vnútorný vodovod 3 444,98

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

7 - ZTI - vnútorný vodovod
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 757,728

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 243,752

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 23,361
1 K 278311032,1 Zálievka  otvorov z betónu tr. C 12/15 obj. 0,02-

0,10 m3 -prestup potrubia v stenách
m3 0,180 129,783 23,361

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 220,391
6 K 035978111.1 Odvoz sute na skládku do 1 km/muriva,/ t 0,979 12,677 12,411

7 K 035978121 Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km t 4,895 0,352 1,723

2 K 963013530. Búranie otvorov /pre stúpacie potrubie vody m3 0,013 78,819 1,025

3 K 974036121 Vysekanie rýh mur. TH HL 5cm š. 15cm m 12,900 2,935 37,862

4 K 974082274. Vysek. rýh pre uloženie potrubia vodovodného  
v  stenách z muriva  tehl š. do 7 cm

m 19,000 3,399 64,581

5 K 974082276 Vypílenie rýhy v podlahe pre potrubie vodovodn 
š. do 15 cm

m 48,500 1,484 71,974

8 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,979 3,483 3,410

9 K 979131413 Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na 
urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad

t 0,979 27,993 27,405

D D3 OSTATNÉ 1 068,997
40 K 210010002 Montáž - pripojenie elektrického ohrievača TUV kus 2,000 0,876 1,752

41 M 5412F0812 Ohrievač vody zvislý kombinovaný EURO 150 
T - nerez

kus 1,000 683,037 683,037

42 M 5412F0813 Ohrievač vody zvislý kombinovaný EURO 200 
T - smalt

kus 1,000 384,208 384,208

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 444,979

D 722 Vnútorný vodovod 3 444,979
10 M 283188170 Páska Al samolep. rolka 50 m, š. 25mm /pre 

upevnenie tepel.izolácie potrubia/
kus 2,000 7,686 15,372

11 M 2861F2381 Ventil priamy s výpusťou PP-R d 20x1/2" - PPR 
25 01 21

kus 5,000 7,310 36,550

12 M 286540020 Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod 
pit.a tep.už.vody D20mm

kus 44,000 0,264 11,616

13 M 286540040 Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod 
pit.a tep.už.vody D25mm

kus 18,000 0,328 5,904

14 M 286542000 Redukcia hrdlová PPR D 25 x 20 mm kus 8,000 0,184 1,472

15 M 286543230 T-kus s kovovým vnútorným závitom PPR D 20 
x 1/2"

kus 28,000 1,280 35,840

16 M 286543250 T-kus s kovovým vnútorným závitom PPR D 25 
x 3/4"

kus 20,000 2,087 41,740

38 K 721100917, Montáž uzatváracieho guĺového kohúta do DN 
20

kus 5,000 1,720 8,600

17 K 722174002 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar 
polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm

m 210,000 6,254 1 313,340

7 - ZTI - vnútorný vodovod

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 722174003 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar 
polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm

m 95,025 7,694 731,122

19 K 722176112 Montáž príchytiek  plastového potrubia spájané 
zvary polyfúzné do D 20 mm

kus 75,000 0,096 7,200

20 K 722176113 Montáž príchytiek  plastového potrubia spájané 
zvary polyfúzné do D 25 mm

kus 38,000 0,104 3,952

21 K 7221821121 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 m 212,000 1,048 222,176

22 K 722182113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 93,600 0,896 83,866

23 M 2861F2522 Príchytka rúr PP-R d 20 mm - PPR 25 02 05 kus 75,000 0,112 8,400

24 M 2861F2523 Príchytka rúr PP-R d 25 mm - PPR 25 02 06 kus 38,000 0,136 5,168

25 K 722208104. Spustenie syst.TUV cirkulárny-sekundárny 
okruh okruh 2,000 12,709 25,418

27 K 722220152 Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 
x G 1/2

kus 23,000 2,935 67,505

28 K 722220211 Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 
1/2 s kovovým vnútorným závitom

kus 4,000 2,287 9,148

29 K 722220212 Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 
3/4 s kovovým vnútorným závitom

kus 54,000 3,151 170,154

30 K 722220231 Prechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s 
kovovým vnútorným závitom

kus 6,000 2,191 13,146

31 K 722220232 Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s 
kovovým vnútorným závitom

kus 5,000 3,063 15,315

32 K 722229101 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom 
G 1/2

kus 5,000 2,946 14,730

33 K 722229102 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom 
G 3/4

kus 8,000 3,230 25,840

34 K 722231141 Ventil závitový poistný rohový G 1/2 kus 5,000 10,925 54,625

35 M 4223K0133 Uzáver guľový voda, MF páčka 1/2"- kus 4,000 6,918 27,672

26 K 725869218. Montáž nástenky pre umývadlo,drez kus 23,000 2,951 67,873

36 K 892241111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 
80 dvojnásobná

m 290,300 0,565 164,020

37 K 892273111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN 80-125

m 290,300 0,805 233,692

39 K 998722101 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch 
výšky do 6 m

t 1,390 16,923 23,523
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 860,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 860,64 20,00% 1 572,13

Cena s DPH v EUR 9 432,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

8 - ZTI - zar.predmety
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 860,64

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 860,64

    722 - Vnútorný vodovod 68,95

    725 - Zariaďovacie predmety 7 791,69

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

8 - ZTI - zar.predmety
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 860,640

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 860,640

D 722 Vnútorný vodovod 68,952
1 K 722999904 Vnútorný vodovod HZS T4-nešpecifikované 

práce hod 4,000 17,238 68,952

D 725 Zariaďovacie predmety 7 791,688
2 K 725112171 Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním 

odpad vodorovný
súbor 12,000 109,288 1 311,456

3 M 551672910 Sedátko záchodové štandardná kvalita kus 12,000 23,994 287,928

4 K 725119309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 
kg/kus

kus 4,000 5,199 20,796

5 K 725122100 Pisoárové záchody z diturvitu štandardná 
kvalita bez nádrže

súbor 3,000 132,023 396,069

6 K 725139101 Montáž ostatných typov pisoár. stánia z 
biel.keram(ditur.) bez splach nádrže

súbor 3,000 37,503 112,509

7 K 725139101.1 Montáž  výleviek súbor 3,000 39,598 118,794

8 K 725211603 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele 
bez krytu na sifón 600mmm

súbor 18,000 65,824 1 184,832

10 K 725219403 Montáž sedátka na WC súbor 12,000 3,287 39,444

11 K 725249102 Montáž sprchových mís súbor 4,000 18,331 73,324

12 M 552200500
Misa sprchová smaltovaná 12 E farebná 
mozaic.

kus 4,000 65,472 261,888

13 M 552222100 Kryt sprchovacej misy T 124 kus 4,000 22,114 88,456

14 K 725312200 Drez jednoduchý z diturvitu štandardná kvalita súbor 5,000 83,651 418,255

9 K 725319201 Montáž  drezov  nerez, polypropylén. jednod 
.so zápach uzávierkou

súbor 4,000 18,147 72,588

36 K 725319202 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 
kg/kus

kus 33,000 1,912 63,096

15 K 725329101 Montáž drezov jednoduchých so zápach 
uzávierkou

súbor 5,000 33,144 165,720

16 K 725810201 Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita pre 
WC

súbor 12,000 15,300 183,600

17 M 551J00404 Hadica sanitárna flexi-ohybná I150201 - 1/2" 
FF; 60 cm

kus 12,000 3,183 38,196

18 K 725810405 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 
1/2

súbor 3,000 7,790 23,370

19 K 725819201 Montáž ventilov nástenných G 1/2 súbor 3,000 3,562 10,686

20 K 725821200 Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 100 
štandardná kvalita

súbor 18,000 70,246 1 264,428

21 K 725829201 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov 
nást. chromov.

kus 23,000 5,568 128,064

22 M 2861F2341 Ventil priamy PP-R d 20x1/2" - PPR 25 01 11 kus 3,000 4,455 13,365

23 M 6427A0101 Výlevka MIRA 5104.6, biela kus 3,000 103,177 309,531

24 K 725849202 Montáž batérií sprch. násten. termostatických kus 4,000 10,037 40,148

25 M 551H06401 Batéria sprchová term.Chróm - 352000538 kus 4,000 50,538 202,152

8 - ZTI - zar.predmety

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 551H08752 Batéria drezová nást.OBJEKTA-MIX-PLUS JPB 
Chróm - 338110575

kus 5,000 46,378 231,890

27 M 551H17931 Hadica sprchová JOOP! l=1250 mm Chróm - 
5505805-00

kus 4,000 26,385 105,540

28 K 725849206 Montáž nastaviteľného držiaka sprchy kus 4,000 1,772 7,088

29 K 725860010 Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez 
D 40 štandardná kvalita

kus 23,000 10,357 238,211

31 K 725869203 Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40 kus 5,000 3,591 17,955

32 M 551612000
Uzávierka zápachová drezová HL100G.40 DN 
40

kus 4,000 13,045 52,180

33 M 551618230 Uzávierka zápach sprch samoč HL 514 kus 4,000 20,699 82,796

34 M 551A47600 Držiaky na sprchu univerzálné pod batériu kus 4,000 12,525 50,100

35 M 552437460 Vpust podlahová  rozmer 105x105x50/75 nerez 
mriežka,nerez príruba

kus 4,000 34,519 138,076

30 K 725869210 Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 
40/50

kus 4,000 7,342 29,368

37 K 998725101 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,504 19,423 9,789



Strana 53 z 114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 414,13

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 414,13 20,00% 2 682,83

Cena s DPH v EUR 16 096,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

9 - ÚK
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 55 z 114

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 414,13

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 636,32

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,76

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 217,18

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 418,38

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 243,32

    713 - Izolácie tepelné 578,54

    731 - Kotolne 140,37

    732 - Strojovne 209,87

    733 - Rozvod potrubia 4 754,14

    734 - Armatúry 793,48

    735 - Vykurovacie telesá 4 582,25

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 178,44

    783 - Nátery 5,02

    784 - Maľby 1,23

M - Práce a dodávky M 534,50

    21-M - Elektromontáže 534,50

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

9 - ÚK
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 414,131

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 636,319

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,763
1 K 411321212 Stropy doskové zo železobetónu tr. C12/15 m3 0,005 75,925 0,380

2 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 0,030 9,027 0,271

3 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie m2 0,030 3,718 0,112

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 217,181
4 K 612474130. Omietka vnút. stien hladká zo zmesí Cemix- 

vyspravenie stien a stropu
m2 1,275 8,372 10,674

5 K 6299940031 Dilatačná škára prestupu stien s potrubím 
rozvodomi kúrenia

kus 1,000 11,997 11,997

6 K 632451054 Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 
alebo liaty hr. do 4 cm

m2 21,750 8,943 194,510

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 418,375
7 K 035979111 Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m t 0,389 7,812 3,039

8 K 5481321111 Vyvŕtanie otvoru v murive pre konzolu potrubia 
priemer 20-40 mm

kus 36,000 3,300 118,800

9 K 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 
1,2 m

m2 6,600 2,266 14,956

10 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 m

m2 28,000 3,279 91,812

11 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 m

m2 22,200 3,279 72,794

12 K 962032241. Vybúranie otvoru v murive z tehál na MC alebo 
otvorov nad 4 m2/pre vedenie potrubia plyn/

m3 0,024 18,708 0,449

13 K 963013530. Búranie otvorov /pre stúpacie potrubie 
kanalizácia m3 0,030 239,338 7,180

14 K 966053121. Vybúranie podlahy v podklad. š.mazanine rýhy 
do 25 cm  a hlbky 15 cm

m 73,500 12,415 912,503

15 K 971042441 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. strope 
alebo murive hr. do 30 cm

kus 3,000 20,504 61,512

16 K 972011311. Vybúranie otvorov v prefa stenách hr. do 12 cm 
do 0,25 m2

kus 2,000 13,373 26,746

17 K 974036121 Vysekanie rýh mur. TH HL 5cm š. 15cm m 4,200 2,401 10,084

18 K 974082274. Vysek. rýh pre uloženie potrubia UK  v  
stenách z muriva  tehl š. do 10 cm

m 6,900 2,465 17,009

19 K 974082843. Vysek. rýhy v podlahe z betón. hl. do 7 cm š. 
do 14cm

m 4,900 5,796 28,400

20 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 0,593 9,972 5,913

21 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km

t 2,965 0,314 0,931

22 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 0,593 7,812 4,633

23 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,593 3,483 2,065

24 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,593 3,483 2,065

9 - ÚK

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 0,593 27,993 16,600

26 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 
m

t 1,981 10,542 20,884

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 243,316

D 713 Izolácie tepelné 578,541
27 K 713462111 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

upevn. sponou potr. DN 16
m 90,000 2,179 196,110

28 K 713462112 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 
upevn. sponou potr. DN 20

m 60,000 2,179 130,740

29 K 713462113 Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 
upevn. sponou potr. DN 25

m 90,000 2,179 196,110

30 M 283771005 Izolácia potrubia MIRELON  16x6mm m 91,800 0,186 17,075

31 M 283771009 Izolácia potrubia MIRELON   22x6mm m 61,200 0,210 12,852

32 M 283771010 Izolácia potrubia MIRELON   26x6mm m 91,800 0,242 22,216

33 M 2832B6001 Paska lepiaca AL š.50 mm, dĺ.50 m pre 
uchytenie izolácie potrubia

m 8,400 0,120 1,008

34 M 2863N1404 Spona k páske  - 92 91 94 pre tepelnú izoláciu 
potrubia

kus 76,000 0,026 1,976

35 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,018 25,215 0,454

D 731 Kotolne 140,365
36 M 484F08212 Čerpadlo obehové Grundfos  25-60 - 

7719001198
kus 1,000 140,365 140,365

D 732 Strojovne 209,867
37 K 721100917, Montáž guĺového kohúta do DN 50 kus 1,000 5,767 5,767

38 M 286102093.
Spojovací materiál-tvarovky,pásky/pre 
radiatory/

kpl 1,000 179,930 179,930

39 K 732429111 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 súbor 1,000 4,732 4,732

40 M 422305030 Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15 kus 6,000 3,223 19,338

41 K 998732101 Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo 
výške do 6 m

t 0,002 50,102 0,100

D 733 Rozvod potrubia 4 754,139
42 K 733190107 Tlaková skúška plast.ALpotrubia a ocel. rúrok 

závitových do DN 40
m 109,000 0,358 39,022

43 K 733191112 Manžety prestupové pre rúrky do DN 32 kus 2,000 6,671 13,342

44 K 733322102 Potrubie plastové PE-X spojené plastovou 
objímkou priem. 16

m 95,400 13,201 1 259,375

45 K 733322103 Potrubie plastové PE-X spojené plastovou 
objímkou priem. 20

m 63,600 14,941 950,248

46 K 733322104 Potrubie plastové PE-X spojené plastovou 
objímkou priem. 25

m 95,400 16,197 1 545,194

47 M 831B00105 Objímka zváracia priama 241 021 kus 4,000 1,246 4,984

48 K 733999905 Rozvod potrubia, HZS T5-prefúknutie potrubia hod 1,000 15,301 15,301

49 K 733999906 Rozvod potrubia, HZS T6 montážne práce 
spojovacieho materiálu

hod 2,000 15,301 30,602

50 K 892273111 Preplachovanie  potrubia pred napustením 
vykurovacej vody do DN 40

m 109,000 3,805 414,745

51 M 551272260 Prípojka radiátorová priama V 4300 1/2 kus 19,000 3,158 60,002

52 M 5512D8652 Vsuvka pripájacia Rp 1/2 x G 3/4 - 1300239 
bal.2ks

baleni
e

9,000 5,719 51,471

53 M 2863C0701 Koleno 90st.s vnútorným závitom 16x1/2" - KZ 
00 30 20 11

kus 22,000 3,741 82,302

54 M 2863C0901 Nástenka 116x  1/2" - KZ 00 31 20 31 kus 22,000 6,838 150,436

55 M 2863C1101 T-kus redukčný 1"x 3/4"x 1" - KZ 00 32 70 22 kus 2,000 9,774 19,548

56 M 2863C1101 T-kus redukčný 1"x 3/4"x 1" - KZ 00 32 70 22 kus 2,000 9,774 19,548

57 M 2863C1121 T-kus Press redukcia  16x1/2"x16 s 
vonkajš.závitom

kus 2,000 6,127 12,254

58 M 2863C1122 T-kus Press redukcia IVAR  20x26x20 kus 2,000 8,568 17,136
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 M 2863C2401 Prechod nalisovací s vonkajším závitom 16 x 
1/2"- KL 24 22 21 00

kus 3,000 2,284 6,852

60 M 2863C2402 Prechod nalisovací s vonkajším závitom 20 x 
3/4"- KL 24 33 21 00

kus 4,000 4,022 16,088

61 M 2863C2403 Prechod nalisovací s vonkajším závitom 25 x 
1"- KL 24 44 21 00

kus 6,000 6,977 41,862

62 K 998733101 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  
výšky do 6 m

t 0,105 36,452 3,827

D 734 Armatúry 793,478
63 K 734209104 Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4 kus 9,000 0,826 7,434

64 M 5512E0134 Ventil termostatický rohový, chróm, 1/2"x16 - 
R411X033

kus 19,000 9,998 189,962

65 M 5512E1802 Armatúra radiátora pripoj.priama, chróm, 3/4"x 
15 - Regulux s vonkajším závitom

kus 19,000 12,883 244,777

66 M 5512G2222 Vsuvka so závitom - 54mm celk.dĺžka, R 1/2", 
mosadz - 2001-02.010

kus 19,000 2,802 53,238

67 K 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 2,000 2,315 4,630

68 M 422104530 Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15 kus 2,000 5,199 10,398

69 K 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 8,000 2,315 18,520

70 M 2863C1701 Vsuvka redukovaná 1/2"x 3/4" - KZ 00 36 50 22 kus 2,000 2,483 4,966

71 M 422305030 Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15 kus 6,000 3,223 19,338

72 K 734212110 Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles 
SV/4 AR DN15

kus 19,000 7,638 145,122

73 K 734261314 Skrutkovanie rohové V 4301 G 1/2 kus 19,000 4,880 92,720

74 K 998734203 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  
výšky do 24 m

% 9,890 0,240 2,373

D 735 Vykurovacie telesá 4 582,249
75 K 548139611.1 Vŕtanie otvoru pre montážnu konzolu radiatora kus 76,000 2,027 154,052

76 M 311852100 Konzola stenová 348821 2OTV 40x8 pre 
radiator KORAD

kus 76,000 4,399 334,324

77 M 4849C5003 Sada rýchlomontážna pre pl.vykur.telesá typ 
20/21/22 - 9564246

kus 19,000 9,124 173,356

78 M 4849C5612 Skrutkovanie pripojovacie priame - jedorúrkový 
systém - 9573917

kus 19,000 2,095 39,805

79 M 4849C5619 Skrutkovanie na spiatočku R 1/2 s vypúšťaním 
priame - 9573914

kus 19,000 7,566 143,754

80 M 4849D19252 Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 
600x400 PLAN farebný - 2136044018UP

kus 1,000 81,464 81,464

81 M 4849D19254 Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 
600x600 PLAN farebný - 2136064018UP

kus 6,000 97,019 582,114

82 M 4849D19256 Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 
600x800 PLAN farebný - 2136084018UP

kus 7,000 112,564 787,948

83 M 4849D19458 Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 
600x1000 PLAN farebný - 22361020180P

kus 2,000 128,151 256,302

84 M 4849D19471 Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 
900x600 PLAN farebný - 22390620180P

kus 1,000 133,912 133,912

85 M 4849D19869 Radiátor panelový oceľový KORAD 33VK 
900x400 PLAN farebný - 33390420180P

kus 2,000 141,667 283,334

86 K 735000912 Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. 
ovlád. pri oprav

kus 19,000 3,582 68,058

87 K 735153300 Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ kus 19,000 1,601 30,419

88 K 735158120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky 
telies vodou

kus 19,000 6,931 131,689

89 K 735159639 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 
odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm

kus 14,000 9,855 137,970

90 K 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 
odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm

kus 2,000 9,855 19,710

91 M 5512G3322 Krytka uzatváracia z mosadze pripoj.armatúry 
DN 15 1/2"- 2001-02.314

kus 19,000 2,880 54,720

92 K 735159647 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 
odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm

kus 1,000 10,001 10,001

93 K 735159648 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez 
odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo3000mm

kus 2,000 10,185 20,370

94 K 735159653 Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez 
odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo2000mm

kus 2,000 12,506 25,012
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

95 M 2863D2001 Ventil radiátora - VKP DA 1-15 - 12.60.010 kus 19,000 10,044 190,836

96 M 4221A0403 Ventil odvzdušňovací Minivent MV 15 - 
02.50.015  pre radiátor

kus 19,000 6,242 118,598

97 M 5512D0491 Hlavica termostatická radiatora - 1920069 kus 19,000 9,686 184,034

98 K 735191910 Prepláchnutie. vykur. telies, napustenie vody 
do vykur. telies

m2 8,040 0,352 2,830

99 K 735890801 Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 
100m v. do 6m

t 0,456 31,503 14,365

100 K 735999904 Vykurovacie telesá, HZS T4 ostatné práce -
vykurovacia skúška

hod 5,000 10,321 51,605

101 K 998735101 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch 
výšky do 6 m

t 152,605 3,615 551,667

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 178,435
102 K 767111150. Prípravné práce pre závesné konzoly potrubia 

UK/rezanie,zváranie/
hod 2,000 15,301 30,602

103 M 5539A0214. Konzola s okom na strop kus 5,000 3,999 19,995

104 K 7671122521 Montáž pomocnej kotviacej konštrukcie pre 
stúpacie a ležaté potrubia/pod stropom/

kus 1,000 47,988 47,988

105 M 3191A0203 Objímka pre 3 skrutky, DN 125 kus 8,000 2,799 22,392

106 M 3191A0402 Rozpierka 3/4", DN 100-150 kus 6,000 0,600 3,600

107 M 3191A0804 Strmeň z kruh.oceli, DN 15 kus 8,000 2,399 19,192

108 K 767615915 Montáž konzoly s okom pre potrubie vedené 
pod stropom

kus 5,000 1,109 5,545

109 K 807010253. Montáž konzoly pre  uloženie potrubia kus 4,000 2,839 11,356

110 M 553475L068 Konzola "profil"  stenová pre potrubie kus 4,000 4,399 17,596

111 K 998767101 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m

t 0,005 33,858 0,169

D 783 Nátery 5,017
112 K 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 

dvojnásobné /závesných konzol/
m2 0,968 4,446 4,304

113 K 783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm 
dvojnás. a základ.

m 0,528 1,351 0,713

D 784 Maľby 1,225
114 K 784452271 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. 

do 3,8m
m2 1,275 0,961 1,225

D M Práce a dodávky M 534,496

D 21-M Elektromontáže 534,496
115 K 210010002 Montáž regulátora Microthrem kus 1,000 51,987 51,987

116 M 405S004465 Regulátor pre kotol, 1-st. hor., čerp. okruh ÚK 
a TÚV , RVA33.121/109

kus 1,000 238,068 238,068

117 M 484880300 Zmiešavač V 3cestný MIX AP DN 25 kus 1,000 34,062 34,062

118 M 5512H1503 Servopohon k zmiešavaciemu ventilu 
štvorcestn. - 1AVC05C2M210-030

kus 1,000 112,004 112,004

119 M 831028 Riadiace systémy pre vykurovanie kpl 1,000 98,375 98,375
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 975,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 60 975,00 20,00% 12 195,00

Cena s DPH v EUR 73 170,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

10 - Elektroinštalácia
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 60 975,00

M - Práce a dodávky M 60 975,00

    21-M - Elektromontáže 60 975,00

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

10 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 60 975,000

D M Práce a dodávky M 60 975,000

D 21-M Elektromontáže 60 975,000
1 K 210010002.R Elektroinštalácia sub 1,000 60 975,000 60 975,000

10 - Elektroinštalácia

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 441,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 52 441,65 20,00% 10 488,33

Cena s DPH v EUR 62 929,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

11 - Vzduchotechnika
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 441,65

D1 - Zariadenie č. 1 – Vetranie priestoru 24 396,29

D2 - Zariadenie č. 2 – Chladenie priestoru 24 543,61

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 501,75

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy

11 - Vzduchotechnika
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 52 441,650

D D1 Zariadenie č. 1 – Vetranie priestoru 24 396,289
1 K Pol2 Vetracia rekuperačná jednotka, vonkajšie 

prevedenie
ks 1,000 14 086,498 14 086,498

2 K Pol3 Vonkajšia, vzduchom chladená kondenzačná 
jednotka

ks 1,000 2 483,402 2 483,402

3 K Pol4 Komunikačný modul 0-10 V, UTI-INV-U ks 1,000 495,881 495,881

4 K Pol5 Izolované chladiarenské Cu potrubie, dvojica bm 10,000 19,995 199,950

5 K Pol6 Vložka tlmiča hluku 200x630/1000 ks 8,000 146,765 1 174,120

6 K Pol7 Regulačná klapka štvorhranná, ručná RK 
315x315-R

ks 4,000 61,137 244,548

7 K Pol8 Obdĺžniková výustka hliníková, dvojradá s 
reguláciou

ks 12,000 44,813 537,756

8 K Pol9 pripojovacia krabica 425x225x300, pripojenie 
d200 mm

ks 12,000 23,682 284,184

9 K Pol10 Obdĺžniková výustka hliníková, s reguláciou ks 4,000 48,012 192,048

10 K Pol11 Ohybná Al izolovaná hadica Sonoduct A71YJ-
203 bm 10,000 11,685 116,850

11 K Pol12 Štvorhranné potrubie sk.I, pozinkovaný plech kpl 1,000 3 064,862 3 064,862

12 K Pol13 1050/30% TV bm 22,000 12,357 271,854

13 K Pol14 1500/30% TV bm 40,000 15,236 609,440

14 K Pol15 1890/30% TV bm 26,000 17,516 455,416

15 K Pol16 2630/30% TV bm 8,000 22,435 179,480

D D2 Zariadenie č. 2 – Chladenie priestoru 24 543,612
16 K Pol17 Vonkajšia vzduchom chladená kondenzačná 

jednotka
ks 1,000 6 377,664 6 377,664

17 K Pol18 Vnútorná nástenná jednotka ASYA-012GCEH ks 8,000 878,988 7 031,904

18 K Pol19 Vnútorná 4-smerná kazetová jednotka AUXB-
012GLEH

ks 1,000 1 218,107 1 218,107

19 K Pol20 dekoračný panel UTG-UFYE-W ks 1,000 50,388 50,388

20 K Pol21 Káblový ovládač dotykový UTY-RNRYZ2 ks 3,000 151,963 455,889

21 K Pol22 Infra ovládač UTY-LNHY ks 1,000 86,379 86,379

22 K Pol23 Rozdeľovač chladiva UTP-AX054A ks 6,000 56,786 340,716

23 K Pol24 Rozdeľovač chladiva UTP-AX090A ks 1,000 59,986 59,986

24 K Pol25 Rozdeľovač chladiva UTP-AX180A ks 1,000 76,782 76,782

25 K Pol26 Izolované chladiarenské Cu potrubie, vrátane kpl 1,000 2 183,474 2 183,474

26 K Pol27 f 6,35 mm bm 25,000 0,000 0,000

27 K Pol28 f 9,52 mm bm 23,000 0,000 0,000

28 K Pol29 f 12,70 mm bm 68,000 0,000 0,000

29 K Pol30 f 15,88 mm bm 23,000 0,000 0,000

30 K Pol31 f 19,05 mm bm 35,000 0,000 0,000

11 - Vzduchotechnika

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

01 - SO-01 Rekonštrukcia budovy
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K Pol32 f 28,58 mm bm 8,000 0,000 0,000

32 K Pol33 doplnenie chladiva R410a (doplniť podľa 
skutočnosti)

kg 6,700 39,990 267,933

33 K Pol34 Montážny, tesniaci a spojovací materiál, 
pozinkovaný

kg 60,000 3,999 239,940

34 K Pol35 Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný kg 500,000 4,047 2 023,500

35 K Pol36 Tepelná izolácia hr. 50 mm, povrch oplechovať 
Zn plechom

m2 12,000 63,985 767,820

36 K Pol37 Tepelná izolácia hr. 50 mm, povrch Al fólia, m2 145,000 23,194 3 363,130

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 501,749
37 K 000700011.S Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
% 508,690 2,879 1 464,674

38 K 000700011.S1 Presun hmôt v objektoch výšky do 24 m % 611,896 1,360 831,978

39 K 000700011.S2 Trieenie a úprava zariadení na stavbe % 103,201 2,399 247,623

40 K 000700011.S3 Murárska výpomoc % 103,201 1,280 132,065

41 K 000700011.S4 Zaregulovanie, komplexné skúšky % 103,201 7,998 825,409
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 216,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 46 216,30 20,00% 9 243,26

Cena s DPH v EUR 55 459,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

1 - Spevnené plochy a TÚ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 216,30

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 46 216,30

    1 - ZEMNE PRÁCE 4 304,75

    5 - KOMUNIKÁCIE 26 699,18

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 451,09

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 761,28

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

1 - Spevnené plochy a TÚ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 46 216,299

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 46 216,299

D 1 ZEMNE PRÁCE 4 304,752
1 K 113107211 Odstránenie podkladov alebo krytov z 

kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2
m2 495,000 0,429 212,355

2 K 113107231 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 
prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2

m2 495,000 3,303 1 634,985

3 K 113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 65,000 1,754 114,010

4 K 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 164,150 0,811 133,126

5 K 122201102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 
3 nad 100 do 1 000 m3

m3 64,500 2,910 187,695

6 K 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 64,500 0,789 50,891

7 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m 
horn. tr. 1-4

m3 164,150 3,840 630,336

8 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-
4 m3 64,500 5,435 350,558

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 228,650 0,572 130,788

10 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v 
rovine

m2 1 114,000 0,772 860,008

D 5 KOMUNIKÁCIE 26 699,180
11 K 564231111 Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm m2 645,000 2,250 1 451,250

12 K 564251113 Podklad zo štrkopiesku hr. 170 mm m2 35,000 3,679 128,765

13 K 567117113 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 
mm

m2 35,000 9,684 338,940

14 K 567121225 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 
mm

m2 645,000 14,526 9 369,270

15 K 596211130 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 
mm sk. C do 50 m2

m2 35,000 10,646 372,610

16 M 592 450760 Dlažba zámková HBB 24x12x6 VLNKA červená m2 36,050 10,652 384,005

17 K 596911233 Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, 
sk. C, plochy nad 300 m2

m2 645,000 9,059 5 843,055

18 M 592 450720 Dlažba zámková HBB 20x16,5x8 IDA šedá m2 664,350 12,685 8 427,280

19 M 592 450760 Dlažba zámková HBB 24x12x6 VLNKA červená m2 36,050 10,652 384,005

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 451,087
20 K 637121113 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva 

hr. 200 mm so zhutnením
m2 28,200 15,996 451,087

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 761,280
21 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z 

betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 28,000 4,313 120,764

22 M 592 17A102 Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm 
farb.červ.,biely,hnedý,biely

kus 30,000 2,582 77,460

23 K 916991191 Príplatok za zhotovenie monolit. žľabov ... v 
oblúku

m 14,000 0,743 10,402

24 K 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého s oporou do lôžka z betónu

m 170,000 5,979 1 016,430

1 - Spevnené plochy a TÚ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 592 174510 Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 kus 171,700 5,699 978,518

26 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z 
betónu tr. C 12/15

m3 9,364 77,865 729,128

27 K 979082213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t 200,000 1,240 248,000

28 K 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 5 800,000 0,264 1 531,200

29 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 200,000 3,483 696,600

30 K 979131410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na 
urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad

t 200,000 27,993 5 598,600

31 K 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt 
dláždený

t 635,655 5,906 3 754,178
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 257,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 257,03 20,00% 1 251,41

Cena s DPH v EUR 7 508,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

2 - Sadové úpravy
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 257,03

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 257,03

    1 - ZEMNE PRÁCE 6 186,59

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 70,44

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

2 - Sadové úpravy
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 257,025

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 257,025

D 1 ZEMNE PRÁCE 6 186,587
1 K 112101114 Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,4-

0,5 m
kus 9,000 83,278 749,502

2 K 112101224 Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer 
0,4-0,5 m

kus 3,000 39,380 118,140

3 K 112201114 Odstránenie pňov v rovine priemer 0,4-0,5 m kus 12,000 97,997 1 175,964

4 K 122201401 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 do 
100 m3

m3 105,350 3,085 325,005

5 K 162201431 Vodorovné premiestnenie do 2 km konárov list. 
do 30 cm

kus 27,000 0,897 24,219

6 K 162201435 Vodorovné premiestnenie do 2 km konárov ihlič. 
do 30 cm

kus 20,000 0,897 17,940

7 K 162201452 Vodorovné premiestnenie do 2 km pňov do 50 
cm

kus 12,000 13,093 157,116

8 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m 
horn. tr. 1-4

m3 105,350 3,840 404,544

9 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 301,000 0,598 179,998

10 M 005 724200 Zmes trávna parková okrasná kg 10,535 5,634 59,354

11 K 181201101 Úprava pláne násyp nezhutnený m2 301,000 0,182 54,782

12 K 181301106 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 
hr. do 40 cm

m2 301,000 5,927 1 784,027

13 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v 
rovine

m2 12,000 0,772 9,264

14 K 182201101 Svahovanie násypu m2 18,000 1,136 20,448

15 K 183101215 Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 
m3 v rovine

kus 13,000 10,370 134,810

16 M 103 713100 Kompost triedený VL m3 4,000 51,987 207,948

17 K 183101221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 
0,4-1 m3 v rovine

kus 8,000 33,705 269,640

18 K 183403152 Obrobenie pôdy vláčením v rovine m2 301,000 0,031 9,331

19 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 301,000 0,018 5,418

20 K 184004415 Výsadba stromov v. do 3 m do jamky priem. 70 
cm hl. 70 cm

kus 8,000 2,059 16,472

21 K 184102115 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer 
balu 500-600 mm

kus 8,000 13,532 108,256

22 M 026 501140R Javor Acer dlańolistý kus 8,000 19,995 159,960

23 K 184202112 Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 
mm, dĺžka 2-3 m

kus 8,000 9,086 72,688

24 K 184801121 Ošetrenie vysadených drevín solitérnych v 
rovine kus 8,000 2,111 16,888

25 K 184807911 Koly do 2 m priemeru od 40 do 60 mm k 
sadeniciam 1 - 3 ročným

kus 8,000 7,813 62,504

26 K 185803111 Ošetrenie trávnika v rovine m2 301,000 0,123 37,023

27 K 185803113 Ošetrenie trávnika vo svahu do 1:1 m2 18,000 0,297 5,346

2 - Sadové úpravy

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 70,438
28 K 998231311 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km t 2,456 28,680 70,438
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 844,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 844,00 20,00% 568,80

Cena s DPH v EUR 3 412,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

3 - Elektroinštalácia
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 844,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 844,00

    M21 - 155 Elektromontáže 2 844,00

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ

3 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 844,000

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 2 844,000

D M21 155 Elektromontáže 2 844,000
1 K 21000-00PR Elektroinštalácia sub 1,000 2 844,000 2 844,000

3 - Elektroinštalácia

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

02 - SO-02 Spevnené plochy a TÚ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 791,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 21 791,03 20,00% 4 358,21

Cena s DPH v EUR 26 149,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

03 - SO-03 Altánok
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 791,03

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 190,62

    1 - ZEMNE PRÁCE 742,42

    2 - ZÁKLADY 107,21

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 847,76

    5 - KOMUNIKÁCIE 977,53

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 502,01

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 013,69

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 600,41

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 55,79

    762 - Konštrukcie tesárske 5 129,92

    764 - Konštrukcie klampiarske 935,93

    765 - Krytiny tvrdé 3 360,88

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 483,38

    783 - Nátery 634,51

03 - SO-03 Altánok

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 791,031

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 190,619

D 1 ZEMNE PRÁCE 742,422
1 K 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 12,741 8,712 111,000

2 K 131201109 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 m3 12,741 0,688 8,766

3 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 
m3

m3 14,794 24,092 356,417

4 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 14,794 6,816 100,836

5 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-
4 m3 27,535 5,435 149,653

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 27,535 0,572 15,750

D 2 ZÁKLADY 107,211
7 K 274314511 Základové pásy z betónu prostého zo 

síranovzd. cem.tr. B 12,5-B 15 (C12/15)
m3 1,279 83,824 107,211

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 3 847,762
8 K 310279841 Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými 

tvárnicami v murive hr. do 300 mm
m3 1,728 52,732 91,121

9 K 311272202 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC 
DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20

m3 11,478 142,092 1 630,932

10 K 311272204 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC 
DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20

m3 9,542 138,126 1 317,998

11 K 338273140 Stĺpiky, pilieriky z tvárnic bet. PREMAC DT 40, 
výplň betón tr. C 16/20

m3 3,360 154,236 518,233

12 K 348363821 Výstuž plotových múrikov BSt 500 (10505) t 0,416 695,860 289,478

D 5 KOMUNIKÁCIE 977,530
13 K 564251114 Podklad zo štrkopiesku hr. 180 mm m2 38,016 3,883 147,616

14 K 596211130 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 
mm sk. C do 50 m2

m2 38,016 10,646 404,718

15 M 592 450760 Dlažba zámková HBB 24x12x6 VLNKA červená m2 39,917 10,652 425,196

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 502,009
17 K 6,22463E11 Sanácia bet.konštr. vysprav.povrch maltou 

INDUCRET BIS 5/40 hr 20 mm
m2 9,450 14,514 137,157

16 K 622461152 Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. 
III m2 5,760 11,120 64,051

18 K 62246326022 Sanácia beton. konštr.-adhez.mostik 
INDUCRET BIS 0/2 hr 1 mm

m2 9,450 2,371 22,406

19 K 62246326030 Penetračný náter Baumit Premium Primer 1x m2 59,368 1,608 95,464

20 K 62246326031 Ochranný náter INDUFLOOR IB 12/45 s 
posypom ASOGRANIT

m2 9,450 2,502 23,644

21 K 622475120 Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 3mm 
škrabaná štrukt.

m2 59,368 11,634 690,687

22 K 622481118 Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom 
vtlačeným do tmelu

m2 59,368 4,138 245,665

23 K 622909010 Očistenie vonkajšich povrchov 
vysokotlak.súpravou WAP

m2 9,450 2,799 26,451

24 K 648921214 Osadenie betón. platní  - soklov m 17,490 6,485 113,423

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

03 - SO-03 Altánok
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 592 4237PC2 Plotova strieska betonova na mur SM 35  
30x50x6 cm

kus 35,330 2,351 83,061

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 013,685
26 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z 

betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 3,430 4,313 14,794

27 M 592 17A102 Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm 
farb.červ.,biely,hnedý,biely

kus 3,485 2,582 8,998

28 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z 
betónu tr. C 12/15

m3 0,104 77,865 8,098

29 K 941955004 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 
3,5 m

m2 38,016 5,319 202,207

30 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby 
pri výške podlažia do 4 m

m2 38,016 3,279 124,654

31 K 968071137 Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2 kus 2,000 3,700 7,400

32 K 968072559 Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 m2 12,580 3,022 38,017

33 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 27,535 16,716 460,275

34 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 
m

t 105,196 10,542 1 108,976

35 K 999990004 Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 hod 2,000 20,133 40,266

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 600,412

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 55,792
36 K 711161313 Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre 

bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,5 m
m2 13,725 3,962 54,378

37 K 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,680 2,079 1,414

D 762 Konštrukcie tesárske 5 129,916
38 K 762311103 Montáž kotevných želiez kus 6,000 1,611 9,666

39 M 553 249080R Kotva pomurnice kus 6,000 2,799 16,794

40 K 762332120 Montáž krovov viazaných ploch. 120-224 cm2 m 85,850 5,723 491,320

41 K 762332130 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 
224 do 288 cm2

m 33,600 7,861 264,130

42 K 762332140 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 
288 do 450 cm2

m 7,810 8,531 66,627

43 M 605 959680 Prirážka za ostrohr. hranolu ak. I m3 7,698 9,198 70,806

44 K 762332150 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 
450 do 550 cm2

m 43,490 9,881 429,725

45 M 605 151501PC Hranol hoblovaný SM 1 600-
800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x

m3 8,468 206,112 1 745,356

46 K 762342203 Latovanie striech rozpätie 22-36cm m2 59,750 2,371 141,667

47 K 762342204 Latovanie striech-kontralaty rozpätie 80-120cm m2 102,000 1,800 183,600

48 M 605 171125 Lata 4x5cm SM 1 0-600cm m 315,700 0,449 141,749

49 K 762395000 Strechy spojovacie ochr. prostriedky m3 8,272 22,473 185,897

50 K 762812240 Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, vrchný 
na zraz

m2 59,750 3,458 206,616

51 M 611 916870 Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. nad 
100mm

m2 65,725 14,531 955,050

52 K 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  
výšky do 12 m

% 61,380 3,599 220,913

D 764 Konštrukcie klampiarske 935,931
53 K 7641114PC Montáž lemovania z poplast plechu, múrov na 

strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm
m 14,400 14,261 205,358

54 M 138 7A0101 Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm 
hr.0,50mm Standard tabuľový, zvitkový

m2 5,520 8,438 46,578

55 K 764762111 Odkvapový systém MASLEN žľab 
pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 

m 21,350 21,540 459,879

56 K 764762121 Odkvapový systém MASLEN žľabové čelo 
polkruhové veľkosť 150 mm

kus 2,000 1,632 3,264

57 K 764762131 Odkvapový systém MASLEN spojka 
polkruhových žľabov veľkosť 150 mm

kus 8,000 6,517 52,136

58 K 764762141 Odkvapový systém MASLEN žľabový kotlík k 
polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm

kus 2,000 0,987 1,974
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 764771111 Odkvapový systém MASLEN odpadná rúra 
zvodová kruhová rovná DN 100 mm

m 5,000 18,709 93,545

60 K 764771121 Odkvapový systém MASLEN koleno zvodovej 
rúry DN 100 mm / 60°

kus 4,000 9,366 37,464

61 K 764771131 Odkvapový systém MASLEN výtokové koleno 
zvodovej rúry DN 100 mm / 60°

kus 2,000 9,366 18,732

62 K 998764201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v 
objektoch  výšky do 6 m

% 11,490 1,480 17,001

D 765 Krytiny tvrdé 3 360,882
63 K 765011311 Krytina keramická TONDACH zložitá strecha, 

škridla drážková Brnenská 14
m2 60,000 30,748 1 844,880

64 K 765011412
Krytina keramická TONDACH hrebeň z 
hrebenáčov drážk. na sucho vetrací pás so 
štetinami 60 mm

m 4,000 41,067 164,268

65 K 765011422 Krytina keramická TONDACH hrebeň z 
hrebenáčov rozdelovacích X Y

kus 2,000 43,428 86,856

66 K 765011424 Krytina keramická TONDACH hrebenáč 
ukončovací vrchný

kus 1,000 5,070 5,070

67 K 765011426 Krytina keramická TONDACH hrebenáč 
ukončovací spodný

kus 3,000 5,070 15,210

68 K 765011722 Pokrytie zložitej strechy fóliou Tondach Tuning 
FOL -N

m2 60,000 4,165 249,900

69 K 765313690 Prirezanie škridiel TONDACH drážkových m 42,000 4,399 184,758

70 K 765333641 Sneholamovy komplet 200mm/1800mm m 21,350 29,589 631,725

71 K 998765201 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch 
výšky do 6 m

% 39,790 4,479 178,215

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 483,379

72 K 767.933.PC1
Sekčné výsuvné garážové vrata 3400/3700 
,atypdialkove ovladanie,mot.posun predbežná 
cena GARADOOR

kus 1,000 2 483,379 2 483,379

D 783 Nátery 634,512
73 K 783522000 Nátery klamp. konštr. syntetické  dvojnásobné 

a zákl. náter
m2 16,100 4,351 70,051

74 K 783726300 Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. 
lakom 3x lakovanie

m2 80,663 2,632 212,305

75 K 783782203 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q 
(Bochemit QB-inovovaná nahrada)

m2 140,413 2,508 352,156
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 964,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 33 964,76 20,00% 6 792,95

Cena s DPH v EUR 40 757,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

04 - SO-04 Oplotenie
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 964,76

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 293,54

    1 - ZEMNE PRÁCE 583,04

    2 - ZÁKLADY 483,68

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 9 373,25

    6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 389,98

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 463,58

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 671,22

    767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 7 671,22

04 - SO-04 Oplotenie

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 964,759

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 293,535

D 1 ZEMNE PRÁCE 583,041
1 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 

m3
m3 15,810 24,068 380,515

2 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. 
do 60 cm

m3 15,810 6,809 107,650

3 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 15,810 5,430 85,848

4 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 15,810 0,571 9,028

D 2 ZÁKLADY 483,682
5 K 274314511 Základové pásy z betónu prostého zo 

síranovzd. cem.tr. B 12,5-B 15 (C12/15)
m3 5,776 83,740 483,682

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 9 373,252
6 K 311272204 Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC 

DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20
m3 28,878 137,988 3 984,817

7 K 338273230 Stĺpiky, pilieriky z tvárnic PREMAC DT 20 del. 
30 x 25, výplň betón tr. C 16/20

m3 6,075 154,082 936,048

8 K 348363821 Výstuž plotových múrikov BSt 500 (10505) t 0,633 695,164 440,039

9 K 348922225 Plotový múrik z bet.tvárnic PREMAC DT 25 hr. 
250 mm výplň betón tr. C 16/20

m3 28,250 142,030 4 012,348

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 389,982
10 K 648921214 Osadenie betón. platní  - soklov m 106,160 6,478 687,704

11 M 592 4237PC2 Plotova strieska betonova na mur SM 35  
30x50x6 cm

kus 214,443 2,349 503,727

12 K 648921224 Osadenie betón. platní - pilierov kus 30,000 2,745 82,350

13 M 592 4237PC1 Plotova strieska betonova SS 40 40/40cm kus 30,300 3,835 116,201

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 463,578
14 K 961044111 Búranie základov z betónu prostého alebo 

otvorov nad 4 m2
m3 26,846 65,785 1 766,064

15 K 962042321 Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 
m2

m3 17,990 59,193 1 064,882

16 K 979083117 Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 
6000 m

t 218,213 6,649 1 450,898

17 K 979083191 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 
m

t 3 054,982 0,394 1 203,663

18 K 979093111 Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

t 218,213 0,352 76,811

19 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 218,213 27,965 6 102,327

20 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 15,810 16,699 264,011

21 K 981012312 Demolácia budov murov. na maltu MVC iným 
spôsobom s podielom 15%

m3 495,718 4,108 2 036,410

22 K 998152121 Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre 
chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m

t 83,629 5,961 498,512

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 671,224

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

04 - SO-04 Oplotenie
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 7 671,224
23 K 767914120 Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m m 27,270 4,951 135,014

24 M 484 3251PC Úchyt kus 32,000 1,998 63,936

25 K 767914830 Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m m 80,960 3,249 263,039

26 K 767920120 Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky 
murované do 4 m2

kus 1,000 14,587 14,587

27 M 553 4633PC1 Bránka oceľ atyp. do muriva vrát. kotv. 
1500/1700+klucka a zamok

kus 1,000 958,800 958,800

28 K 767920140 Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky 
murované do 8 m2

kus 1,000 34,152 34,152

29 M 553 4633PC2 Bránka oceľ. do muriva vrát. kotv. 4000/1700 kus 1,000 1 564,202 1 564,202

30 M 313 2A2025
Bránka ESPACE 1-krídl., jokel, šír.1 m, výš.2 
m

kus 1,000 519,350 519,350

31 M 313 2A3429 Brána ESPACE PLUS posuv.na koľ., zv.sieť 
5x5cm, šír.3 m, výš.2 m

kus 1,000 1 784,966 1 784,966

32 M 313 2A3432 Brána ESPACE PLUS posuv.na koľ., zv.sieť 
5x5cm, šír.4,5 m, výš.2 m

kus 1,000 1 967,138 1 967,138

33 M 553 4630PC1 Rám plotový  2500/1200 kus 4,000 27,965 111,860

34 M 553 4630PC2 Rám plotový 2900/1200 kus 4,000 39,950 159,800

35 K 767920840 Demontáž vrát v oplotení do 10 m2 kus 1,000 23,793 23,793

36 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m

% 98,160 0,719 70,587
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 314,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 314,25 20,00% 662,85

Cena s DPH v EUR 3 977,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

1 - Vodovodná prípojka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 314,25

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 417,21

    0 - ZAKLADANIE 42,15

    1 - ZEMNE PRÁCE 793,97

    2 - ZÁKLADY 360,95

    5 - KOMUNIKÁCIE 33,34

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 864,83

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 321,97

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 42,86

    M21 - 155 Elektromontáže 42,86

D4 - OSTATNÉ 10,05

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 844,12

    722 - Vnútorný vodovod 844,12

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

1 - Vodovodná prípojka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 314,247

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 417,206

D 0 ZAKLADANIE 42,146
1 K 035978111 Odvoz sute na skládku do 1 km - t 0,429 9,962 4,274

2 K 035978121 Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km t 5,148 0,314 1,616

3 K 035979111 Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m t 0,429 7,804 3,348

4 K 035979121 Vnútrostavenisková doprava sute za každých 
ďalších 5 m

t 1,950 0,877 1,710

5 K 979087112 Nakladanie sute t 0,441 3,480 1,535

6 K 979101757 Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na 
urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad

t 0,495 59,925 29,663

D 1 ZEMNE PRÁCE 793,967
7 K 113107132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 

prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2
m2 2,900 27,198 78,874

8 K 113107142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných 
hr. 50-100 mm, do 200 m2

m2 2,900 4,448 12,899

9 K 113152111 Odstránenie podkladov spevnených plôch z 
kameniva ťaženého

m3 0,390 17,844 6,959

12 K 131201209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 8,700 1,236 10,753

10 K 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne m3 0,200 42,695 8,539

11 K 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 
do 1 000 m3

m3 8,700 14,720 128,064

13 K 151101401 Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia 
hĺbka do 4 m

m2 5,880 3,240 19,051

14 K 151101411 Odstránenie vzopretia stien príložného paženia 
hĺbka do 4 m

m2 5,800 0,753 4,367

15 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. 
tr. 1-4

m3 2,126 1,250 2,658

16 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 2,126 5,719 12,159

17 K 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 
objektu

m3 6,525 2,730 17,813

19 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 4,340 12,681 55,036

20 M 583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 t 5,566 10,577 58,872

21 K 175301109 Príplatok za prehodenie zeminy m3 2,250 7,510 16,898

18 K 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a 
nesúdr. Id do 0,8 viacnásobnme po vrstvách

m2 19,000 0,170 3,230

22 K 998271115
Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre 
lôžko a obsyp vodovodného a kanalizačného 
potrubia

t 13,214 27,077 357,795

D 2 ZÁKLADY 360,954
23 K 272311116 Základové klenby z betónu prostého tr. C 16/20 

cement portlandský
m3 0,150 90,560 13,584

24 K 272313611 Základové klenby z betónu prostého tr. C16/20 m3 2,750 75,709 208,200

1 - Vodovodná prípojka

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 
m

t 13,214 10,532 139,170

D 5 KOMUNIKÁCIE 33,342
26 K 576321111 Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 

m hr. 30 mm
m2 2,450 5,058 12,392

27 K 577141122 Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 
3 m, hr. 50 mm

m2 2,450 8,551 20,950

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 864,825
30 K 871171121 Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových d 40
m 15,500 0,256 3,968

31 M 552434400 Poklop vstupný šachtový d 600 C kus 1,000 211,522 211,522

32 M 2863A0309 Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 50 kus 8,000 4,515 36,120

33 M 4223K0164 Uzáver guľový voda s odvodnením 5/4"- 
8011114

kus 1,000 24,568 24,568

34 K 877364831 Montáž navrtávacieho pásu na potrubie DN110 -
hlavného rozvodu  v mest.komunikácii

kus 1,000 39,145 39,145

35 K 877371121 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v 
otvorenom výkope, zvárané DN 110

kus 3,000 5,765 17,295

28 K 891316331 Montáž poklopu liatinového kus 1,000 13,337 13,337

29 M 2861D0203 Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 40 
x 3,7 x 100mm

m 15,750 1,056 16,632

36 K 892241111 Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 
80 m 16,950 0,565 9,577

37 K 892273111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného 
potrubia do DN 80-

m 16,950 3,801 64,427

38 M 4223J0955 Guľový kohút s pákovým DN 25 - 1230103 kus 1,000 12,420 12,420

39 M 4223K0164 Uzáver guľový voda s odvodnením 5/4"- 
8011114

kus 1,000 24,568 24,568

40 M 2863I13026. Spojka UGC Ultra Grip100  /U kus/  -pripojenie 
k povodn.potrubiu

kus 2,000 157,970 315,940

41 M 2863I13030 Spojka dlhá pre potrubie LIGHTFIT PE 100,SDR 
16 ,PN 16 priama  d110

kus 1,000 12,425 12,425

42 M 2863M4108 Záslepka - d 50 - F kus 2,000 10,243 20,486

43 M 422735A06 Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 
ventil 5/4"

kus 1,000 31,374 31,374

44 K 899739105 Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod 
hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp

m 17,000 0,516 8,772

45 M 283230054, Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm biela 
vodovod. potrubie

m 17,850 0,126 2,249

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 321,972
54 K 0033125 Zameriavacie práce -vytýčenie polohy 

jestvujúcich podzemných vedení v trase
kpl 1,000 119,850 119,850

46 K 919735112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 
podkladu hr. 50-100 mm

m 9,000 2,944 26,496

47 K 961999999 Ostatné konštrukcie - búranie otvoru v 
základovej konštrukcii pre potrubie DN32

hod 1,000 12,596 12,596

48 K 998259099 Osadenie stlpika pre dopravnú značku kus 1,000 0,902 0,902

49 M 3132A0450 Stĺpiky pre dopravnú značku AL s krytkou kus 1,000 14,782 14,782

50 M 3132A0452
Objímka pre stĺpik k dopravnej značke 
,podložka

kus 4,000 2,797 11,188

51 M 404453060 Značka dopravná výstraž. reflexná FE A23 
"Práca na ceste"

kus 2,000 41,368 82,736

52 M 552611240 Rúrka Mapress oceľová dl. 6m DN 50 m 0,788 19,882 15,667

53 K 99999000112 Geodetické zameranie trasy potrubia po 
realizácii m 15,000 2,517 37,755

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 42,864

D M21 155 Elektromontáže 42,864
72 K 210010001 Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubie m 14,800 0,630 9,324

73 K 803222000 Montáž  vývodu signalizačného vodiča na 
armatúru

kus 5,000 3,402 17,010

74 M 283188170 Páska Al samolep. rolka 50 m, š. 25mm /pre 
uchytenie signalizač.vodiča/

kus 1,000 4,395 4,395

75 M 341010E013 Vodič Cu (CY) : H07V-U 2,5 zeleno-žltý m 18,690 0,519 9,700
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 M 286951430 Káblová spojka lisovacia KU-L 10/pre 
vyhĺadávací vodič/

kus 5,000 0,487 2,435

D D4 OSTATNÉ 10,054
77 K 999999904. Ostatné konštrukcie a práce -natiahnutie 

výstražnej bezpečnostnej pásky pri výkope
m 20,140 0,400 8,056

78 M 283530000, Páska výstražná bielo červená š.100 mm/50m bal 1,000 1,998 1,998

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 844,123

D 722 Vnútorný vodovod 844,123
57 K 721100917, Montáž uzatváracieho guĺového kohúta do DN 

50
kus 1,000 6,262 6,262

55 K 722262051 Montáž vodomera pre vodu do 30° C prírub. 
skrutk. vertikál. DN 50

kus 1,000 28,199 28,199

56 K 7222708001 Montáž filtra do DN 50 kus 1,000 8,590 8,590

58 K 722509901 Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia kus 2,000 0,679 1,358

59 K 722999905 Vonkajší vodovod HZS T5 -napojenie nového 
potrubia na povodný vodovod 2x

hod 3,000 15,286 45,858

60 K 73319021711 Funkčná hlavná skúška potrubia a vyhotovenie 
revíznej správy

hod 4,000 19,975 79,900

61 M 2863A1703 Kohút guľový KHP z PE 32 050 122 d 50 kus 1,000 92,777 92,777

62 M 2863B12705 Ventil guľový 173 103 035 d 50 kus 2,000 46,658 93,316

63 M 2863M2010 Elektrospojka d 50 - FF485730W kus 3,000 5,121 15,363

64 M 2863M2173 Elektro T-kus, rovnoramenný - d 50 - 
FF485828W

kus 3,000 20,176 60,528

65 M 2863P5085 Prechodka zemná PE-oceľ d 63 - 100208 kus 2,000 56,082 112,164

66 M 3194F0507 Redukcia tr.11 priama, DN 50/40 kus 2,000 7,559 15,118

67 M 3882A1053 Vodomer domový M-T ANF 130 K 10 QN 1,5 - 
88188304

kus 1,000 100,674 100,674

68 M 4221C0156 Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX - DN 50 - 
1421516 s odvodnením

kus 1,000 103,870 103,870

69 M 4222F3528 Filter prírubový Stagon ST 7, PN 10/16, DN 25 - 
17 34 34

kus 1,000 11,186 11,186

70 M 920AN08783.1 Zostava vodomerná typ VD 25 kus 1,000 68,115 68,115

71 K 998722101 Presun hmôt pre vonkajší vodovod t 0,050 16,906 0,845
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 020,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 020,84 20,00% 404,17

Cena s DPH v EUR 2 425,01

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

2 - Kanalizačná prípojka
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 020,84

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 643,68

    1 - ZEMNE PRÁCE 483,08

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 875,12

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 285,48

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 377,16

    721 - Vnútorná kanalizácia 190,55

    762 - Konštrukcie tesárske 186,61

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

2 - Kanalizačná prípojka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 020,839

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 643,680

D 1 ZEMNE PRÁCE 483,077
1 K 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 3,520 8,704 30,638

2 K 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 
m3

m3 17,000 24,068 409,156

3 K 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 
200 cm

m3 17,000 0,813 13,821

4 K 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3

m3 10,792 2,730 29,462

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 875,120
22 K 721100911 Opr.zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia 

do DN 160
kus 2,000 21,030 42,060

5 K 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie 
gum. krúžkami

m 17,000 0,567 9,639

6 M 2865C0112 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
140x3,6x1000 - 113894

kus 2,000 3,308 6,616

7 M 2865C0114 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
140x3,6x3000 - 113892

kus 2,000 7,758 15,516

8 M 2865C0115 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
140x3,6x5000 - 113881

kus 2,000 12,329 24,658

9 M 2865C0125 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
250x4,9x1000 - 113883

kus 1,000 23,531 23,531

10 M 2865C0126 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
250x6,2x5000 - 162188

kus 1,000 51,911 51,911

11 K 871351111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 
PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom

m 7,350 1,438 10,569

12 K 877353123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope 
DN 200

kus 1,000 2,477 2,477

13 M 4222F4332 Pás návrtávací 3250, PN 16, DN 225, G 2" - 17 
35 09

kus 1,000 93,867 93,867

14 M 920AN62905 Klapka spätná priebežná D 200 kus 1,000 70,408 70,408

15 K 877375121 Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie 
z kanalizačných rúr z PVC DN 300

kus 1,000 15,077 15,077

16 K 877393122 Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných 
rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300

kus 1,000 4,259 4,259

19 K 894411111 Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 
25/30 na potrubí DN do 200

kus 1,000 323,028 323,028

20 K 899102111 Osadenie poklopov l, oceľových s rámom nad 
50 do 100 kg

kus 1,000 17,389 17,389

21 K 899623141 Obetónovanie  betónom tr. C 12/15 v 
otvorenom výkope

m3 1,215 74,726 90,792

23 K 899739105 Montáž výstražnej PVC fólie-hnedá kanalizácia 
hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp m 17,500 0,384 6,720

24 M 283230054, Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm 
hnedá kanaliz. potrubie

m 18,375 0,463 8,508

2 - Kanalizačná prípojka

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 999997005 Konštrukcie a práce PSV, HZS T5  -vetvy 
kanalizač.potr.

hod 1,000 11,218 11,218

18 M 552433400 Poklop kruhový d 300 vstupný kus 1,000 46,877 46,877

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 285,483
33 K 733999906R Vytýčenie  existencie podzemných sietí hod 4,000 16,076 64,304

25 K 941955003 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 
2,5 m

m2 6,600 5,313 35,066

26 K 952901411 Vyčistenie ostatných objektov m2 18,500 1,444 26,714

30 K 952901411.1 Vyčistenie ostatných objektov m2 15,750 0,735 11,576

27 K 9620423341 Navrtanie otvorov d 12 pre vloženie 
výstuž.ocele  d 10

kus/o
tv

6,000 1,598 9,588

28 K 963013530. Búranie otvorov /pre stúpacie potrubie kanal. m3 0,019 68,626 1,304

29 K 972011311. Vybúranie otvorov v  stenách beton,skruže hr. 
do 12 cm do 0,25 m2

kus 2,000 10,059 20,118

31 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 
m

t 5,236 10,532 55,146

32 K 99999000112 Geodetické zameranie trasy potrubia po 
realizácii m 24,500 2,517 61,667

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 377,159

D 721 Vnútorná kanalizácia 190,545
34 K 721100912.1 Montáž filtra v šachte kus 1,000 6,264 6,264

35 M 2865M8426 Filter kalový RVDT, tes. EPDM, PN10, d63 kus 1,000 81,083 81,083

36 M 2463F0301 Tmel Sikaflex T68 (W), bal.10 kg kg 3,100 8,038 24,918

37 K 721999905 Vonkajšia kanalizácia HZS T5-pripojenie RŚ na 
potrubie kanalizačné,vnútorné rozvody 

hod 4,000 8,925 35,700

39 K 998721101 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,004 18,658 0,075

38 K 999999005 Konštrukcie a práce montážne, HZS T5  -
kompletáž

hod 5,000 8,501 42,505

D 762 Konštrukcie tesárske 186,614
40 K 762112110 Montáž bezpečnostnej priechodzej lávky  nad 

vykopanou rýhou
kus 2,000 3,674 7,348

41 M 583810790 Drevená priechodzia lávka z hranolov,fošien o 
80x80x40 dlžky  2,80 m so zábradlím

kus 2,000 52,335 104,670

42 K 998762102 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch 
výšky do 12 m

t 2,000 37,298 74,596
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 697,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 697,98 20,00% 2 339,60

Cena s DPH v EUR 14 037,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

3 - Dažďová kanalizácia
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 697,98

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 680,55

    1 - ZEMNE PRÁCE 4 460,62

    2 - ZÁKLADY 70,62

    3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 8,21

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 4 560,91

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 580,20

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 017,43

    999 - PSV ostatné 61,06

    721 - Vnútorná kanalizácia 1 956,37

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky

3 - Dažďová kanalizácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 697,978

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 680,550

D 1 ZEMNE PRÁCE 4 460,623
1 K 131201101 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 10,182 8,704 88,624

2 K 132201102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 
100 m3

m3 42,200 12,863 542,819

3 K 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 
200 cm

m3 42,200 0,813 34,309

4 K 151101401 Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia 
hĺbka do 4 m

m2 30,600 3,240 99,144

5 K 151101411 Odstránenie vzopretia stien príložného paženia 
hĺbka do 4 m

m2 30,600 0,753 23,042

6 K 162307111 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m m3 14,476 1,285 18,602

7 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 14,473 5,719 82,771

8 K 174201101 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo 
objektu

m3 30,568 1,193 36,468

10 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 33,600 12,681 426,082

14 K 175101109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie 
sypaniny m3 33,600 7,510 252,336

15 K 175103111 Obsyp objektu -revízne šachty 2 ks m3 1,600 12,681 20,290

11 K 175301109 Príplatok za prehodenie zeminy m3 20,880 6,434 134,342

9 K 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a 
nesúdr. Id do 0,8

m2 84,000 0,170 14,280

16 K 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope 
z kameniva drobného ťaženého

m3 9,370 35,762 335,090

12 K 998271101 Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho 
vodovodného a kanalizačného potrubia

t 51,783 21,762 1 126,902

13 M 583313460 Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 t 9,324 10,577 98,620

17 K 998271101 Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho 
vodovodného a kanalizačného potrubia

t 51,783 21,762 1 126,902

D 2 ZÁKLADY 70,618
18 K 272313611 Základové klenby z betónu prostého tr. C16/20 m3 0,505 75,709 38,233

19 K 273321211 Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15 m3 0,463 69,947 32,385

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 8,205
20 K 311351101 Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-

stranné zhotovenie
m2 0,480 12,383 5,944

21 K 311351102 Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-
stranné odstránenie

m2 0,480 4,710 2,261

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 4 560,908
66 K 721100911 Opr.zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia 

do DN 160
kus 2,000 21,030 42,060

67 K 721170939 Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí 
D do 125

kus 1,000 1,506 1,506

22 K 871251111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 
PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom

m 30,000 0,545 16,350

3 - Dažďová kanalizácia

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

05 - SO-05 Prípojky
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 871261121 Montáž potrubia z tlakových rúrok  z tvrdého 
PVC d 125,tesnených gumovým krúžkom

m 80,000 0,599 47,920

24 K 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie 
gum. krúžkami

m 50,500 0,648 32,724

25 K 871318111 Montáž lapača strešných splavenín kus 12,000 8,777 105,324

26 M 2834A1531 Lapač PP strešných splavenín - 120482 kus 12,000 14,829 177,948

27 K 871353121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie 
gum. krúžkami

m 9,000 0,736 6,624

28 M 2865C0044 Rúra kanalizačná PVC-U SN8 HR 160x 
4.7x5000 hnedá - 310558

kus 2,000 37,513 75,026

29 M 2865C0045 Rúra kanalizačná PVC-U SN8 HR 160x 
4.7x6000 hnedá - 310557

kus 1,000 45,016 45,016

30 M 2865C0102 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x1000 - 113886

kus 2,000 3,945 7,890

31 M 2865C0103 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x2000 - 113885

kus 2,000 7,891 15,782

32 M 2865C0104 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x3000 - 113884

kus 2,000 11,837 23,674

33 M 2865C0105 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
110x3,2x5000 - 113862

kus 4,000 19,731 78,924

34 M 2865C0108 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x2000 - 113889

kus 2,000 9,284 18,568

35 M 2865C0109 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x3000 - 113888

kus 2,000 13,927 27,854

36 M 2865C0110 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
125x3,2x5000 - 113863

kus 15,000 23,212 348,180

37 M 2865C0125 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 
200x4,9x5000 - 113883

kus 2,000 56,989 113,978

38 K 877313122 Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných 
rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150

kus 2,000 3,242 6,484

39 M 2865A5543 Redukcia kanalizačná KG2000 d 160 / 125 - 
4021909

kus 3,000 2,750 8,250

40 M 2865P0482 Koleno kanalizačné PVC DN 125/87° kus 2,000 1,916 3,832

41 M 2865P0553 Odbočka kanalizačná PVC DN 125/125/87° kus 2,000 4,524 9,048

42 M 2865P0602 Odbočka dvojitá kanalizačná PVC DN 125/45° 
/odbočky k RŚ 2x45 /

kus 4,000 6,963 27,852

43 K 877353123
Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z 
kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope 
DN 200

kus 1,000 3,675 3,675

44 K 877355121 Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie 
z kanalizačných rúr z PVC DN 200

kus 1,000 11,351 11,351

45 M 286508430
Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 
160mm

kus 1,000 2,671 2,671

46 M 286508440
Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 
200mm

kus 1,000 6,577 6,577

47 M 59223B181 Uličná vpust   ACO Combipoint rám s mrežou 
300x500  C25  zaťaženie 25 ton

kus 2,000 361,947 723,894

48 K 877375122R Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na 
potrubie kanalizačných rúr z PVC DN 110

kus 2,000 7,042 14,084

49 K 877395122 Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na 
potrubie kanalizačných rúr z PVC DN 200

kus 1,000 8,229 8,229

50 K 891181111.1 Montáž vpuste ACO Combipoint kus 2,000 6,362 12,724

65 K 891525211r Prefúknutie kanalizačného tlakovým vzduchom 
potrubia pred montážou

m 165,500 1,399 231,535

51 K 892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 
200 vodou

m 165,000 1,443 238,095

52 K 894401211 Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže 
rovné TBS 29/100/9

kus 6,000 19,021 114,126

53 M 2863K8112. Prechodový kus beton.prefabr.TBS 9-1000 kus 4,000 31,321 125,284

54 M 2863K8121 Poklop liatinový s betónovým prstencom B125 
G, DN 400 - 175633

kus 2,000 73,338 146,676

55 M 552434420 Poklop vstupný šachtový d 600 D kus 2,000 211,202 422,404

56 M 552437800 Stupadlo šachtové vidlicové kus 14,000 3,950 55,300

57 M 593387620 Prefabrikát stenový pre šachtu kanalizácie 
š.Dn 1000

kus 4,000 59,925 239,700

58 K 894411311 Osadenie železobetónových dielcov šachiet, 
skruže rovné TZS 80-120

kus 6,000 37,849 227,094
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 894412411 Osadenie železobetónových dielcov šachiet, 
skruže prechodové TZS100-80/120

kus 4,000 37,849 151,396

60 K 894416011 Odkalovacia šachta z bet. skruží alebo rúr DN 
do 1000 mm, hl. do 1,5 m

kus 4,000 73,299 293,196

61 K 899102111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s 
rámom nad 50 do 100 kg

kus 2,000 17,389 34,778

62 K 899201111 Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg 
rozmeru 300 x500

kus 2,000 9,237 18,474

63 K 899431111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 
mm /pre ORL/

kus 2,000 34,761 69,522

64 M 552421740 Rošt ľahkej vtokovej mreže 500x500 kus 2,000 55,144 110,288

68 K 899739105 Montáž výstražnej PVC fólie-hnedá kanalizácia 
hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp m 85,500 0,516 44,118

69 M 283230054, Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm 
hnedá kanaliz. potrubie

m 89,775 0,166 14,903

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 580,196

76 K 0039
Ostatné činnosti a náklady stavby-čistenie 
cestn.komunikácie od nánosu zeminy po 
odvoze prebytoč.zeminy /2x/

kpl 1,000 159,800 159,800

75 K 733999906R Vytýčenie  existencie podzemných sietí hod 4,000 19,975 79,900

70 K 998259099 Osadenie stlpika pre dopravnú značku kus 2,000 0,902 1,804

71 M 3132A0450 Stĺpiky pre dopravnú značku AL s krytkou kus 2,000 14,782 29,564

72 M 3132A0452
Objímka pre stĺpik k dopravnej značke 
,podložka

kus 4,000 2,797 11,188

73 M 404453060 Značka dopravná výstraž. reflexná FE A23 
"Práca na ceste"

kus 2,000 41,368 82,736

74 K 99999000112 Geodetické zameranie trasy potrubia po 
realizácii m 85,500 2,517 215,204

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 017,428

D 999 PSV ostatné 61,060

79 M 2463J0102
Pena Den Braven polyuretánová Den Braven 
Mega 70 obsah  870ml,/pre dotesnenie potrubia 
s prefabr.žumpou aRŚ/

ks 2,000 6,038 12,076

80 K 999997006
Konštrukcie a práce PSV, HZS T6-pripojenie 
2ks RŚ kanalizačných na potrubie ,pripojenie 
na hlavnú v.kanal.

hod 4,000 12,246 48,984

D 721 Vnútorná kanalizácia 1 956,368
77 K 721259103.1 Montáž odlučovača ropných látok ORL  DN 500 kus 2,000 19,384 38,768

78 M 59226C101
Odlučovač ropných látok-typ ORL PURECO 
Anvia VIVO CRC D500 -prietok 1-5 l/s- plocha 
100-500m2

kus 2,000 958,800 1 917,600
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 497,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 497,11 20,00% 1 699,42

Cena s DPH v EUR 10 196,53

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

06 - SO-06 Požiarna nádrž
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 113 z 114

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 497,11

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 8 337,31

    1 - ZEMNE PRÁCE 4 044,39

    2 - ZÁKLADY 438,93

    8 - RÚROVÉ VEDENIA 2 915,21

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 938,79

D2 - OSTATNÉ 159,80

06 - SO-06 Požiarna nádrž

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 17. 6. 2021

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 497,112

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 8 337,312

D 1 ZEMNE PRÁCE 4 044,388
1 K 131201201 Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 43,407 26,669 1 157,621

2 K 131201209 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 43,407 1,236 53,651

3 K 151201201 Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 
4 m

m2 37,680 5,530 208,370

4 K 151201211 Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl. 
do 4 m

m2 37,680 1,834 69,105

5 K 161101102 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 
m

m3 43,407 30,439 1 321,266

6 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 43,407 5,430 235,700

7 K 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 
10000 m horn. tr. 1-4

m3 651,105 0,319 207,702

8 K 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 15,675 18,724 293,499

9 M 583 371010 Štrkopiesok 0-8 B1 m3 15,675 19,186 300,741

10 K 175101209 Obsyp objektu príplatok za prehodenie 
sypaniny m3 15,675 6,434 100,853

11 K 1858511PC Dovoz vody pre montaž nadrže do 6 km m3 24,000 3,995 95,880

D 2 ZÁKLADY 438,933
12 K 271511121 Násyp pod základové konštrukcie so 

zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 3,400 33,970 115,498

13 K 273321311 Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 m3 3,400 75,824 257,802

14 K 273362029 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných 
sietí KARI d 6/6 mm, oko 150x150 mm

m2 23,151 2,835 65,633

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 2 915,205
15 K 8948012PC Osadenie plastovej nadrže objem 24000 l kus 1,000 96,282 96,282

16 M 436 1G06PC1 Nádrže na vodu požiarna 24 m3-Plastove 
nadrže s.r.o Puchov

kpl 1,000 2 676,650 2 676,650

17 K 899102111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s 
rámom nad 50 do 100 kg

kus 1,000 17,389 17,389

18 M 552 434400 Poklop vstupný šachtový d 600 C kus 1,000 124,884 124,884

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 938,786
19 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 43,407 16,699 724,853

20 K 998142261 Presun hmôt zásobníky a jamy 
poľnohospodárske monolitické

t 42,146 5,076 213,933

D D2 OSTATNÉ 159,800
21 K 47060 Autožeriav 6t 182knm Sh 2,000 79,900 159,800

Rekonštrukcia budovy GMOS v Rimavskej Sobota

06 - SO-06 Požiarna nádrž


