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1.ÚVOD     
 

Stavba  Zimného štadióna je umiestnená  v okrajovej polohe mesta Krompachy v jeho 
západnej časti v  katastri  mesta Krompachy . Jedná sa o stavbu Zimného štadióna, ktorý bol 
čiastočne prestavaný na multifunkčné športovo – kultúrne zariadenie.  Navrhovaná úprava je 
pokračovaním rozostavanej stavby , kde namiesto riešeného bufetu je navrhované multifunkčná 
športovo-gymnastické cvičebňa.  
  

Stavba je napojená na všetky inžinierske siete. Na verejný vodovod, na verejnú splaškovú 
kanalizáciu a dažďové vody vsakujú na terén alebo sú odvedené do rigola. Týmto projektom sa 
nebude zasahovať do existujúcich prípojok vody, splaškovej ani dažďovej kanalizácie. Napojenie 
navrhovaných zariaďovacích predmetov bude na existujúce vnútorné rozvody vody a kanalizácie. 
 
 
 
2. TECHNICKÉ RIEŠENIE  
 
2.1 Existujúci stav   
 

Stavba  Zimného štadióna bola obhliadnutá pre tento účel stavby v rámci vtedy súčasných 
možností (zimné obdobie-sneh, v strednej časti je zriadené odberné miesto Covid). Nebolo 
možné kvôli snehu informatívne preveriť všetky pripojovacie miesta. Ako bolo spomenuté ale do 
prípojkových častí stavba nebude zasahovať. 

Obhliadka bola v kotolni a v priestore bufetu. Boli viditeľné existujúce kanalizačné odpady 
z vyššieho podlažia (šatní), stopy – trasa ležatej kanalizácie v podlahe, stopy po demontovaných 
zariaďovacích predmetoch a revízne šachty. V navrhovanej miestnosti č.003 – Šatňa muži sú 
pod stropom ukončené guľovými ventilmi rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulácie. Pre 
výstavbe overiť dimenzie dodávateľom (ventily vysoko pod stropom). 

 
2.2 Navrhovaný stav  
 
2.2.1. Vodovod 
 

Ako bolo vyššie uvedené napojenie stavby na existujúce rozvody vody bude v miestnosti 
č.003 pod stropom. Odtiaľ znova pod stropom budú ležaté rozvody vedené k jednotlivým 



                                                                                     

skupinám odberných miest. Rozvod studenej vody - ležatá časť - vedená voľne  je zároveň aj 
požiarnym rozvodom a musí byť vyhotovená z oceľových závitových pozinkovaných rúr. Rozvody 
ohriatej pitnej vody (OPV) a cirkulácie sa navrhujú z trojvrstvých potrubí (plastohliník). Na trase 
rozvodu OPV a cirkulácie sú navrhované pevné body, vodiace uloženia a posuvné uloženia. 
Vzdialenosti podpôr je treba dodržať podľa konkrétne vybratého dodávateľa materiálu rozvodov 
vody.  

Z ležatého rozvodu budú odbočky k jednotlivým skupinám zariaďovacím predmetov a budú 
opatrené uzávermi. Rozvod bude vedený na závesných objímkach v podhľade, s minimálnym 
spádom 0,3 % k najnižším miestam, kde je možné jeho vypúšťanie. Zvislé rozvody – prípojky 
k zariaďovacím predmetom budú  vedené v stenách.  Pripájacie potrubia budú vedené 
v drážkach v stene pod omietkou-obkladmi alebo v predstenových sadrokartonových 
konštrukciách, so spádom 0,5 % smerom k výtokom. Rozvody sa navrhujú  
v súbehu. V celom rozsahu budú zaizovované tepelnou izoláciou.  

Upozorňujem že, STN nepovoľuje viesť rozvody vody v obvodových stenách. Prestupy pre 
inštalačné rozvody nesmú viesť cez nosné konštrukcie (žb nosníky, stĺpy …).  

 
Príprava OPV ostáva nezmenená. Je v existujúcom zásobníku 200 l, ktorý je napojený na 

ÚV v kotolni. V rámci tejto stavby sa navrhujú existujúce armatúry očistiť, pretesniť. V nákladoch 
sa uvažuje aj s prípadnou výmenou armatúr podľa potreby. 
 

Pre protipožiarne zabezpečenie PÚ sa navrhuje hadicové zariadenie vo vnútri stavby. Podľa 
pôvodnej požiadavky PBS sa navrhuje hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou s menovitou 
svetlosťou 25mm, dĺžka hadice 30 metrov, hubica 10mm, Q = 59 l/min, 0,2 MPa.  
 

Rozvod požiarnej vody bude z oceľových pozinkovaných rúr DN32, izolovaných proti 
orosovaniu. Vedený bude v súbehu s ostanými rozvodmi vody. Hadicový navijak je umiestnený 
podľa požiadavky PBS tak, aby v každom mieste požiarnehu úseku bolo možné hasiť najmenej 
jedným prúdom vody. Hadicový navijak  bude umiestnený tak, aby uzatvárací ventil bol najviac vo 
výške 1,30 m nad podlahou a aby bol k nemu umožnený ľahký prístup (čl. 5.3 STN 92 0400). 
V zmysle čl. 5.8 STN 92 0400 vnútorný vodovod je navrhnutý tak, aby aj na výtoku hadicového 
zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,20 MPa. 

Inštalované budú len zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ktoré majú 
preukázanú zhodu vlastností - zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákon č. 
264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 

Vnútorný požiarny vodovod pred uvedením do prevádzky bude skúšaný na tesnosť 
v zmysle § 14 vyhlášky č. 699, resp. po odovzdaní do užívania bude vykonaná kontrola v zmysle 
§ 15 vyhlášky č. 699 najmenej raz za 12 mesiacov. 

 
Na vonkajšie hasenie slúžia dva existujúce nadzemné hydranty na areálovom rozvode vody 

tejto stavby Zimného štadióna. 
 
Po vyhotovení sa vodovod prepláchne, vydezinfikuje a tlakovo odskúša. 

 
Skúšanie vnútorného vodovodu 
 

Po dokončení montáže sa musí vodovod prehliadnuť a tlakovo odskúšať. Rozvod sa 
skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového tlaku ale najmenej 1,0 MPa. 
Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 s viac než o 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť žiadny 
únik vody.  
 Po izolácii a po montáži zariaďovacích predmetov sa prevedie konečná tlaková skúška. 
Skúša sa na prevádzkový tlak najmenej ale 0,7 MPa. Skúšobný pretlak taktiež nesmie klesnúť za 
900 s viac ako o 0,05 MPa. Pred odovzdaním do užívania sa vnútorný vodovod prepláchne a 
dezinfikuje. O tlakovej skúške sa vyhotový  zápis. 
 
 
2.2.2. Splašková kanalizácia 
 



                                                                                     

Objekt Zimného štadióna má existujúce kanalizačné prípojky, do ktorých touto stavbou sa 
nezasahuje. Navrhované zariaďovacie predmety pre Gymnastickú cvičebňu sa napoja na 
existujúce vo vnútri stavby. Pred výstavbou je potrebné overiť fyzicky funkčnosť a trasy 
kanalizácie, vyčistenie revíznych šachiet a doplnenie čistiacich tvaroviek do nich. Odporúča sa 
preventívny kamerový monitoring.  

Na existujúce aj navrhované čistiace tvarovky sa na odpadných potrubiach umiestnia 
inštalačné dvierka. Podĺa potreby – viď výkr. dokumentáciu sa urobia nevyhnutné úpravy na 
zvislom potrubí (označené ako stúpačka č. 5a  a 6). Na najvzdialenejšom mieste ( ozn. 1a) sa 
navrhuje osadiť privzdušňovací kanalizačný ventil, v miestnosti pre upratovačku. 

Do dažďovej kanalizácie sa nezasahuje. Nové klampiarske výrobky sa napoja na pôvodne 
miesto, ktoré sa prečistí (D1, D2). 

 
           Na kanalizáciu sú navrhované PVC rúry DN40 – DN100, pripojovacie, odpadné i zvodné 
pod podlahou. Pripojenie na existujúcu kanalizáciu bude cez vsadenú tvarovku alebo systémom 
AWADOCK. Minimálny spád kanalizačného potrubia sú 2 %. Na vnútornej kanalizácii sú 
umiestnené 1 m nad podlahou na stupačkách DN100 čistiace tvarovky. Vnútorná kanalizácia 
celkove je odvetraná existujúcim systémom nad strechu. 
  
Skúšanie vnútornej kanalizácie 
 

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti 
zvodného potrubia a zo skúšky plynotesnosti odpadového, pripojovacieho a vetracieho potrubia. 
Do vykonania skúšok musí sa ponechať kanalizačné potrubie prístupné a spoje viditeľné. Skúšky 
prebiehajú podľa STN 73 6760. Z úspešnej skúšky sa vyhotový zápis. 
 
 
2.2.3. Zariaďovacie predmety 
 

Odporúčané sú zariaďovacie predmety bežného štandardu, dostupné na trhu. Presné 
typy si môže upresniť stavebník. Splachovanie WC je navrhnuté závesné, s úspornou 
podomietkovou nádržkou s dvojitým splachovaním. Batérie budú pákové, úsporné. Zariaďovacie 
predmety keramické a plastové (nástenná výlevka) . Podlahové vpuste budú z PP.   

V navrhovaných priestoroch je aj hygienické zariadenie pre imobilných zákazníkov a je 
vybavené pomôckami pre imobilných. 

 
 
3. POTREBNÉ KAPACITY VODY A MNOŽSTVO SPLAŠKOV  
 
Potreba pitnej vody (pod ľa vyhl.684/2006) 
 
špecifická potreba vody pre zákazníkov-klientov       60 l.osoba-1.deň-1 (počet osôb 12) 
špecifická potreba vody pre zamestnancov     80 l.osoba-1.deň-1 (počet osôb 2) 
vrátane priamej, nepriamej spotreby a spotreby pre upratovanie 
 
priemerná denná potreba vody  Qp=60x12+ 80x2 = 880 l/d = 36,67 l/h = 0,01 l/s 
 
maximálna denná potreba vody  Qm = 0,01 x 1,4 = 0,014 l/s       
obec 5001-20000 obyvateľov kd=1,4     
 
maximálna hodinová potreba  pitnej vody Qh = 0,014 x 1,8 = 0,025 l/s      kh=1,8 
                                                                     Qh = 91 l/h 
 
priemerná ročná potreba pitnej vody  Qr= 880 x 250dní = 220 000 l/rok=220 m3/rok 
 
Výpočtový prietok studenej vody podľa STN 73 6655: Qv = 1,02 l/s 
 
 



                                                                                     

Množstvo splaškových vôd  
 
Množstvo splaškových vôd je rovné vypočítanej potrebe pitnej vody. 
 
Priemerné denné množstvo splaškových vôd  Qps = 0,01 l/s 
Priemerné ročné množstvo splaškových vôd   Qrs = 220 m3/rok 
 
 
4. ZÁVER A BOZP 
 

Z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení a prác pracovníci sú 
povinní používať prostriedky ochrany zdravia a musia pred začiatkom prác absolvovať školenie o 
bezpečnosti práce. 

Z hľadiska bezpečnosti pri práci je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. Zamestnávatelia, prípadne iné orgány im nariadené v rozsahu svojej pôsobnosti, sú 
povinné sústavne vytvárať podmienky na bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu v zmysle  
zákona č. 154/2013 Z.z..  

Navrhované riešenie predmetnej stavby je vypracované v zmysle platných STN EN a 
technických predpisov platných v čase spracovania. Prípadné zmeny v stavebnom riešení, v 
spôsobe využitia objektu alebo o iných zmenách je potrebné oznámiť zodpovednému 
projektantovi a dať na opätovné posúdenie alebo preriešenie zmeny tejto časti projektovej 
dokumentácie. Nakoľko ide o rekonštrukciu časti objektu môžu nastať nepredvídané okolnosti. 
Tie je potrebné oznámiť zodpovednému projektantovi stavby a zmeny – upravené riešenia 
dojednať v rámci vopred dohodnutého autorského dozoru. 
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