

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska,
Nitra

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

Objednávateľ

Telovýchovná jednota AC Nitra

Projektant

Architektonická kancelária Csanda - Piterka

Zhotoviteľ

B&R Construction, s.r.o.

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

4. 5. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 901,00	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	187 360,69	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	186 659,75	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	155 492,25	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky	2 454,11			17	Iné VRN	
6		Montáž	5 654,48			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		553 522,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 553 522,28

24 DP H 20,00 % z 553 522,28 110 704,46

25 Cena s DPH (r. 23-24) 664 226,74

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľzáva doložka

28 Zvýhodnenie

B&RCONSTRUCTION s.r.o.
buildings & roads
Medená 5, 811 02 Bratislava
IČO: 45373744 IČ DPH: SK2022962150
www.brconstruction.sk