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1 Úvod
1.1 Hlavní účel a požadavky na VZT zařízení
Projekt řeší změnu distribuce vzduchu v prostoru bazénové haly a souvisejícího prostoru suterénu, kde je veden přívod vzduchu – ostatní prostory netvoří součást projektu.

Hlavním účelem navržených úprav stávajícího vzduchotechnického zařízení je změna distribuce vzduchu pro zamezení ofuku osob v oblasti ochozu kolem bazénu a současně v bazénu a také změna stávajících kovových rozvodů v bazénové hale za plastové.
Součástí projektu jsou demontáže potrubí v bazénové hale a částečně ve strojovně VZT.

Hlavní trasy a trasy pro whirlpool budou ponechány – dále viz výkresová část.

Navržené úpravy mění v prostoru bazénové haly způsob distribuce vzduchu, avšak bez dopadu na stávající vzduchová množství.

Stávající vzduchová množství projekt pouze předpokládá dle předaných podkladů (skutečný stav viz níže), ale je nutné před započetím prací na VZT potrubí zajistit měření vzduchových výkonů odborným měřením a předat investorovi protokoly o měření vzduchových výkonů pro prostor bazénové haly, whirpoolu a suterénu.

Dále viz bod 1.5.1 množství větracího vzduchu.
Předpokládaná vzduchová množství pro jednotlivé prostory jsou:
Bazénová hala:

přívod: 11 200 m3/h 

odvod: 11 000 m3/h

Whirpool:

přívod:   1 000 m3/h 

odvod:   1 000 m3/h

Suterén:


přívod:   2 000 m3/h 

odvod:   2 000 m3/h

Veškeré zařízení vzduchotechniky bude v normálním provedení tzn. v provedení do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Havarijní větrání není navrženo – v rámci požadavků technologie a PBŘ nebyly na profesi VZT vzneseny požadavky na zajištění havarijního odvětrání ani nebyly naplněny důvody NV 361 pro navržení havarijního větrání.

Celá budova je uvažována jako nekuřácká.

Podrobnost, přesnost, rozsah i obsah dokumentace odpovídá jejímu účelu (DPS) a poskytnutým podkladům ze strany zadavatele. Tato dokumentace nenahrazuje podrobnější stupně dokumentací (výrobní dokumentace, dílenská dokumentace apod.), při využití této PD k jiným účelům, než pro jaké je určena není zpracovatel PD odpovědný za případné škody či vady PD. Před následujícím stupněm PD a prováděním stavby nutno zajistit podrobné zaměření a ověření všech podkladů.
Projekt DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY a realizační firma je povinna vypracovat výrobní dokumentaci.

1.2 Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- požadavky investora presentované hlavním technikem p. Lachnitem jako zástupcem provozovatele, 

- návštěva místa stavby s obhlídkou a fotografickým záznamem,
- poznatek ze stavby, že prostor tvoří jeden požární úsek,
- projektová dokumentace: Skutečné provedení stavby Studio 2001 and Partners, s.r.o. 09/2010.
1.3 Použité předpisy a obecné technické normy

-
Vyhláška č.238/2011 ze dne 10.srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku venkovních hracích ploch.
-
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci s novelami 68/2010 Sb.,  93/2012, Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. a 246/2018 Sb.


-
Nařízení vlády č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

-
Nařízení vlády č. 217/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-
Nařízení vlády č. 268/2011 Sb., kterým se stanoví technické podmínky požární ochrany stavby, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 sb.

-
Nařízení vlády č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby kterou se mění vyhláška č. 268-2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
-
Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb – ve znění pozdějších předpisů 62/2013 Sb.

-
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

-
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
-
ČSN EN 1886 – Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti

-
ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost

-
ČSN EN 15 423 – Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

-
ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

-  ČSN 15 727 – Větrání budov – Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení

-  ČSN EN 12599 – Větrání budov – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných a větracích a klimatizačních zařízení (květen 2013)
-
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009), změna Z3 (únor 2020)
-
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, změna Z3 (únor 2020)
-
ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

-
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2020) OPRAVA 1
1.4 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Beze změny vůči stávajícímu stavu.
1.5 Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování 
Beze změny vůči stávajícímu stavu.

1.5.1 Množství větracího vzduchu 
Stávající množství čerstvého vzduchu zařízení větrání bazénové haly bude před zahájením prací kompletně a ve všech větraných prostorech naměřeno při současném vytvoření protokolu o vyregulování, bude porovnáno s kubaturami uvažovanými v rámci řešeného projektu. 
V případě odlišných množství od vzduchu od množství navrhovaných ve výkresové části řešeného projektu bude zohledněno v upraveném návrhu projektu – výrobní dokumentace, řeší realizační firma s případnou spoluprací s autorem projektu v rámci autorského dozoru.

Pro každou místnost je nutno určit vzduchovou bilanci přívod / odvod vzduchu měřením.

Cílem je dodržet stávající množství vzduchu dle aktuálního stavu, avšak za současného vyhodnocení správnosti.
O výsledcích měření a dalším postupu bude informován před započetím demontážních a montážních prací investor.

1.6 Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí

Beze změny vůči stávajícímu stavu.

2 Popis VZT zařízení 

2.1 Popis jednotlivých zařízení a jejich provozních stavů

Zař. č. 1 – ÚPRAVA DISTRIBUCE VZDUCHU PLAVECKÉHO BAZÉNU
Cílem úprav je optimalizovat rychlost proudění vzduchu v oblasti pobytu osob, která je v bazénu zvláště vnímanou veličinou vzhledem k pobytu osob v plavkách a s mokrou pokožkou.
Stávající řešení spočívá v přívodu vzduchu horizontálně nad podlahou pomocí přívodních elementů osazených v lavicích, čímž vzniká nekomfortní ofukování osob.

Stávající řešení odvodu vzduchu je pod stropem pomocí nerezového potrubí.

Popis demontáží:

Přívodní potrubí bude demontováno pouze ve strojovně, a to jen kruhové potrubí. Dále pak budou přerušeny a částečně demontovány přívodní větve v suterénu – dále viz výkresoví část.

Stávající potrubí VZT pro přívod vzduchu vedené v suterénu bude zaslepeno v suterénu a je určeno k další demontáži – řeší investor.

Odvodní potrubí bude demontováno v bazénové hale kompletně a ve strojovně VZT částečně dále viz výkresová část.

Přívod i odvod: Hlavní trasy a trasy pro whirlpool budou ponechány – dále viz výkresová část.

Popis cílového stavu

Nově navrhovaná distribuce označovaná jako přívod i odvod vzduchu shora splňuje nebo vylepšuje tyto účely:

· zajištění požadovaných parametrů vnitřního mikroklima, 
· udržení hladiny relativní vlhkosti ve vzduchu, 
· částečné krytí tepelných ztrát
· omezení šíření zápachu do okolí
· odvodu sloučenin „vázaného chlóru“
· ofukování prosklených ploch, 
· zamezení vlivu chladného osálání osob chladnými povrchy 

· možnost ovlivňovat rychlost proudění vzduchu v oblasti pobytu osob na ochozu kolem bazénu 

· možnost ovlivňovat rychlost proudění vzduchu v oblasti pobytu osob v bazénu (nad hladinou)

Pro splnění možnosti regulace rychlosti proudění v oblastech pobytu osob je zásadní použít vyústě pro kruhové potrubí s obousměrně nastavitelnými listy a s regulacemi, které jsou děleny na více částí – dále viz výkresová část.

Z hlediska odvodu sloučenin chloru je sledovaným parametrem obsah trichloraminu ve vzduchu, přičemž platí pravidlo, že se zvyšující se rychlostí proudění vzduchu nad vodní hladinou a čeřením hladiny se zvyšuje množství uvolňovaného trichloraminu do vzduchu.

Rychlost proudění vzduchu nad hladinou bazénu je doporučena na 0,15 m/s, měření prokázala úroveň trichloraminu ve vzduchu pod 0,5 mg/m3, která je dána přílohou 12 k vyhlášce č.238/2011. Dodržení parametru je předpokládáno, jeho případné nedodržení není vadou projektu, protože projekt neřeší dimenzování centrální jednotky. Ovlivnění koncentrace trichloraminu je řešitelné přeregulováním přívodu vzduchu, což návrh potrubní sítě umožňuje. 
Bude použito plastového potrubí z polyvinylchloridu – PVC jak pro potrubí, tak pro regulační a distribuční elementy.

Proto jsou navrženy i vyústě, které jsou směrované nikoli k proskleným stěnám, ale směrem do bazénu. Jedná se o 8 kusů vyústí osazených na třech přívodních větvích tak, aby byly v maximální možné míře dosažitelné z podlahy kolem bazénu a bylo umožněno jejich ovládání a vyregulování po montáži s ohledem na zkušenosti s provozem. Nyní jsou navrženy se zavřenými regulacemi a bude dále řešeno dle zkušeností s provozem a dle měření.
Celkově je dimenzování potrubního vedení v prostoru bazénové haly provedeno jako redundantní tak, aby umožňovalo pozdější doregulování.

Je předpoklad odlišných rychlostí proudění vzduchu v oblasti pobytu osob při daném vyregulování v zimě a v létě dané odlišnými teplotami vzduchu přiváděného a vzduchu v hale – netvoří vadu projektu a investor/provozovatel zajistí sezónní přeregulování dle potřeby.

Zásadní je pro správnou funkci zajistit distribuci správného množství vzduchu pro jednotlivé větve. Každá plastová odbočka DN 450 napojovaná na potrubní čtyřhranný kovový rozvod s izolací v rámci strojovny vzduchotechniky bude vybavena plastovou regulační klapkou.

Přívod a odvod vzduchu do a z prostoru whirpoolu bude ponechán včetně vzduchových množství za doplnění regulačních klapek v pozinkovaném provedení (finanční důvody – trasy jsou v provedení pozink, jejich případná náhrada za plastové netvoří součást zadání projektu) do stávajících pozinkovaných tras v rámci STR VZT viz výkresová část.
Přívod vzduchu do suterénu bude u prostupu potrubí přívodu vzduchu do suterénu přerušen a zaslepen. Stávající potrubí bude demontováno v rozsahu dle výkresové části a stávající potrubí bude taktéž zaslepeno + bude zajištěna demontáž přívodních vyústí (celkem 4 ks 400x200 mm) a jejich zaslepení. Nově bude za použití regulačních klapek zřízen po obou stranách bazénu přívod analogicky ke stávajícímu řešení pomocí polypropylenového potrubí a zajištěn přívod potřebného množství vzduchu pomocí mřížek na plastovém potrubí.
Polypropylenové potrubí v suterénu je zvoleno jako levnější varianta a je možné jej nahradit za potrubí a elementy z materiálu PVC.

Odvod vzduchu v suterénu bude beze změny.

Postup prací:

Navržené úpravy mění v prostoru bazénové haly způsob distribuce vzduchu, avšak bez dopadu na stávající vzduchová množství.

Stávající vzduchová množství projektu pouze předpokládá dle předaných podkladů (skutečný stav viz níže), ale je nutné před započetím prací na VZT potrubí zajistit měření vzduchových výkonů odborným měřením a předat investorovi protokoly a měření vzduchových výkonů pro prostor bazénové haly, whirpoolu a suterénu.

Dále bude v rámci vypracování dalšího stupně dokumentace prověřen návrh projektu z hlediska správnosti z hlediska naměřených vzduchových hodnot a případně zapracována úprava.

Předpokládaná vzduchová množství pro jednotlivé prostory jsou:

Bazénová hala:

přívod: 11 200 m3/h 

odvod: 11 000 m3/h*
Whirpool:

přívod:   1 000 m3/h 

odvod:   1 000 m3/h

Suterén:


přívod:   2 000 m3/h 

odvod:   2 000 m3/h

* obecně je doporučeno prostor bazénu udržovat vzduchotechnikou trvale v podtlaku (min. 95 %) pro vyloučení rizika pronikání par do sousedních prostor – prověřit a vyhodnotit dle naměřených hodnot.

Stávající izolované čtyřhranné potrubí rozvodů vzduchu zařízení pro větrání bazénové haly nebude měněno z finančních důvodů.


Potrubí přívodu vzduchu a elementy přívodu vzduchu do bazénu, které již nebudou dále využívány jsou určeny k demontáži – řeší investor.

2.2 Popis společných prvků a opatření

2.2.1 Vzduchotechnické potrubí
V objektu je vzduch dopravován kruhovým SPIRO potrubím, případně čtyřhranným pozinkovaným a nerezovým vzduchotechnickým potrubím. Stávající potrubí bude z finančních důvodů a v souladu se zadáním částečně ponecháno.
Nově je navrhováno použití odolného plastového potrubí takto: 
Potrubí vedené v rámci bazénu nebo vystavené vlivu sloučenin chloru bude v plastovém provedení, převážně spádované a odvodněné.
Plastové nově navržené potrubí je nevodivé.
Pro prostor bazénu je navrženo potrubí z PVC RAL 7035, protože materiál PVC vykazuje vysokou odolnost proti sloučeninám chloru a je zařazen se sníženou hořlavostí do požární odolnosti dle DIN 4102 do třídy B1 – nesnadno vznětlivý dle katalogu materiálů výrobce.

Pro prostor suterénu je navrženo potrubí z PP RAL 7032, protože materiál PP vykazuje částečnou odolnost proti sloučeninám chloru a je zařazen se sníženou hořlavostí do požární odolnosti dle DIN 4102 do třídy B2 – normálně vznětlivý dle katalogu materiálů výrobce a nejedná se o exponovaný prostor.

V prostorech s možností výskytu sloučenin chloru bude použito NEREZOVÉHO montážního materiálu s dostatečnou odolností a budou pravidelně prováděny kontroly stavu zejména pak v prostoru bazénu, kde je nutné zbránit zřícení potrubí vzhledem k možné degradaci montážního materiálu - zajistí investor ve spolupráci s realizační firmou.
Potrubní rozvody budou s potřebnou třídou vzduchotěsnosti.

Třídu těsnosti je doporučeno smluvně uvést mezi objednatelem a realizací.
2.2.2 Protihluková opatření

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.

a/ Dimenzování bylo provedeno s výkonovou rezervou tak, aby přeregulování bylo částečně možné.
b/ Rychlost proudění vzduchu a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

c/ Pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. 
2.2.3 Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872.  

Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Značení VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0810 čl. 9.

Vyústění VZT potrubí – není předmětem projektu – beze změn
Řešené místnosti jsou dle obhlídky součástí jednoho požárního úseku.

Protipožární klapky nebudou použity v souladu se stávajícím stavem.

2.2.4 Izolace a nátěry     


Izolace nejsou uvažovány.
Nátěry potrubí nejsou uvažovány.

3 Požadavky na navazující profese
3.1 Požadavky na stavbu/investora
Stavba/ investor zajistí:

- připravit možnost zavěšení potrubí demontáží podhledu v nově realizovaných trasách – vyznačeno ve výkresové části (PROSTOR S ÚPRAVOU PODHLEDU – ZAJISTÍ STAVBA),

- umožnit zavěšení potrubí do stavební konstrukce – statik zajištěný investorem vyhodnotí možnost zavěšení z hlediska přitížení konstrukce a následně určí detail zavěšení s pro pracovníky montážní firmy – hmotnosti nově navrhovaných tras jsou uvedeny na výkrese. Hmotnost stávajících demontovaných tras ověřit při demontáži, dle skutečnosti. Zajistí montážní firma a předá investorovi k vyhodnocení statikem.
- Závěsy VZT potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce dle pokynů statika, který vyhodnotí i přitížení – upřesní investor.

- Případné poškození stávajícího pozinkovaného nebo nerezového potrubí například v průběhu času vlivem působení sloučenin chlóru není vadou projektu a potrubí bude kontrolováno a případně nahrazeno novým řeší investor.

- Potrubí v prostoru bazénu a v atmosféře s korozivními účinky bude zavěšováno pomocí komponent v provedení do prostor s korozivními účinky atmosféry obsahující sloučeniny chloru tedy nekorodujícího a nedegradujícího materiálu předpokládá se NEREZ v patřičném provedení, přičemž budou plánovány a dodrženy kontroly stavu zavěšovacího systému – zajistí investor ve spolupráci s odbornou firmou.
- Dokumentace skutečného stavu dtto Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě budou vybaveny předpisem pravidelných prohlídek závěsového materiálu po celou dobu životnosti, jejichž dodržování zajistí investor/provozovatel.

- Investor zajistí vyhodnocení z hlediska PBŘ před realizací

- Investor zajistí schválení architektem před realizací
- Investor bere na vědomí, že realizací nových plastových rozvodů pod stropem dojde k zamezení možnosti doplnění větrání případného dětského bazénu využitím připravených prostupů/otvorů v betonových konstrukcích.

- Potrubí přívodu vzduchu a elementy přívodu vzduchu do bazénu vedené v suterénu, které již nebudou dále využívány jsou určeny k demontáži – řeší investor,

- dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění,

- obnažení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnou strojovny 4 ks a jejich následné zapravení 8 ks,
- přístup ke všem klapkám a prvkům vyžadujícím servis,

- stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle pokynů šéfmontéra VZT,

- před zahájením montáže VZT zařízení musí být dodržena požadovaná stavební připravenost,

- posun osvětlení a případné elektroinstalace a dalších instalací dle potřeby na stavbě,

Požadavky byly předány předáním projektové dokumentace objednateli.
4 Pokyny pro MONTÁŽ
- umožnit zavěšení potrubí do stavební konstrukce – statik zajištěný investorem vyhodnotí možnost zavěšení z hlediska přitížení konstrukce a následně určí detail zavěšení s pro pracovníky montážní firmy – hmotnosti nově navrhovaných tras jsou uvedeny na výkrese. Hmotnost stávajících demontovaných tras ověřit při demontáži, dle skutečnosti. Zajistí montážní firma a předá investorovi k vyhodnocení statikem.
- Závěsy VZT potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce dle pokynů statika, který vyhodnotí i přitížení – upřesní investor.
- montážní firma zajistí protokol předpokládané životnosti ponechávaného pozinkovaného a nerezového potrubí.
- Před započetím objednání nebo výroby potrubí či jiných dílů musí být prověřena realizovatelnost na stavbě a dokončena výrobní dokumentace vzduchotechniky – dodávka realizační firmy. Nově zapracované prvky VZT nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a navazující profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického dozoru stavby.
- Realizační firma zajistí před objednáním všech pohledových prvků schválení architektem.
- Realizační firma zajistí předání ověřených skutečných váhových parametrů investorovi pro statické vyhodnocení pře počátkem prací.

- Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá dle schváleného detailu řeší investor ve spolupráci se statikem pomocí nerezových komponent v provedení do prostor s korozivními účinky atmosféry obsahující sloučeniny chloru umožňující výškové nastavení potrubí – dále viz výkresová část. 
- Není uvažováno s použitím stávajících závěsů po demontáži potrubí odvodu vzduchu. Bude navržen a použit systém zavěšení odolný do prostředí bazénu s korozivní atmosférou.

- Potrubí v prostoru bazénu a v atmosféře s korozivními účinky bude zavěšováno pomocí komponent v provedení do prostor s korozivními účinky atmosféry obsahující sloučeniny chloru tedy nekorodujícího a nedegradujícího materiálu, přičemž budou plánovány a dodrženy kontroly stavu zavěšovacího systému – zajistí investor ve spolupráci s odbornou firmou.

- Pro montáž nerezových prvků používat pouze k tomu účelu určené vybavení, které není používáno pro montáž jiných materiálů.
- Dodavatel je povinen u všech dodaných komponent zajistit kontrolu provedení odolného do prostředí, pro které je komponenta určena před objednáním i po dodávce a zamezit případným nedostatkům.

Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu se značnými nároky na provedení je nutné, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy montáže a uchycení prvků ke stavební konstrukci, detaily zavěšení a spojování potrubí apod.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice.

 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit platnými právními předpisy a dále se zavazuje řídit i vnitřními předpisy objednatele (investora), vztahujícími se k prováděným pracím.
Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi dosaženo cílených parametrů rychlosti proudění vzduchu. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.


Zásady provedení montáží vzduchotechnických potrubí a prvků

· Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky v zkušenosti a mající potřebné vybavení.

· Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

· Závěsy VZT potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce dle pokyn§ statika – upřesní investor.

· Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích dle výkresu
·   Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží.

· Je nutno zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací.

· Před montáží jednotlivých dílů VZT je nutno odstranit z nich nečistoty. Dále odstraňte či nechte odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy.

· Při montáži potrubí jen nutno dbát zvláště u přívodu vzduchu, aby veškeré odbočky byly vybaveny dostatečnými a vhodnými prvky pro možnost zaregulování vzduchotechnické sítě (náběhové listy, regulační klapky apod.). Tyto prvky pro zaregulování musí být přístupné.
5 Předrealizační příprava, zkoušky funkčnosti, dokumentace pro realizaci díla 

Zhotovení realizační a dílenské dokumentace 

Je nutné, aby si zhotovitel díla zpracoval vlastní dílenskou dokumentaci, kterou si před vlastní realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto schválení se dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato.

V dílenské dokumentaci bude především zohledněno:

· jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů s přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením

· technicko-technologické detaily montáže jednotlivých dílů vzduchotechnických zařízení ve vazbě na antivibrační opatření a uchycení ke stavbě

· technicko-technologické detaily montáže s ohledem na budoucí údržbu, opravy a servis jednotlivých dílů vzduchotechnických prvků, přičemž se v žádném případě nepředpokládá použití zařízení s nižší odolností, jakýmkoli horším parametrem nebo vyšší váhou.

· změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v dokumentaci pro provedení stavby

· změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby

Dále je nutné, aby si dodavatel části vzduchotechnika dle plánu organizace výstavby a vlastních dodavatelsko montážních možností zpracoval vlastní plán organizace výstavby (POV).

Jedná se především o to, aby v tomto dopřesněném POV bylo zohledněno:

· přesný časový harmonogram prováděných prací s ohledem na dodržení kvality při daném počtu pracovníků v montážní zóně

· vyřešení časových a prostorových meziprofesních návazností s dostatečným časovým intervalem pro provedení mezioperačních kontrol kvality 

· dořešení časových návazností mezi dodacími lhůtami výrobků 

· dořešit průběh demontáže a montáže potrubí v bazénové hale, protože se nepředpokládá montáž bez odstávky a vypuštění bazénu 

· v rámci konkretizovaného POV dodavatele vzduchotechniky a bude nutno vyřešit následující body:

a) závoz a skladování materiálu a nářadí v různých etapách výstavby

b) sociální zázemí pracovníků

c) dopravu materiálu do montážních zón jak uvnitř budovy, tak i vně vč. horizontální a vertikální dopravy

d) pohyb a přístup pracovníků firmy v prostoru stavby

· způsoby provedení funkčních a kompletních zkoušek

Před zahájením dodávek a montáží je nutno dodavatelskou dokumentaci a dopřesnění POV dodavatelem investorovi předat k odsouhlasení a k posouzení, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna, dopřesněný plán organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z hlediska zásahů do stavby a zajištění provozu objektu).

6 ZKOUŠKY VZT ZAŘÍZENÍ

Průběžné dílčí zkoušky a kontrola

Dodavatel vzduchotechniky je povinen na své náklady provádět neustálou kontrolu kvality a funkčnosti dodaných a namontovaných zařízení. A to jak přímo po vlastní montáži, tak i dokončení montáže. 

Tato kontrola bude spočívat:

a)
V kontrole, zda zařízení a jeho části jsou v bezvadném technickém a designovém stavu bez zjevného poškození (plastové potrubí je náchylné k poškrábání) s odpovídající funkčností, kterou lze operativně vyzkoušet.

b)
V kontrole, zda montáží ostatních profesí (event. i podhledu a ostatních částí stavby) se nezhoršil či dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku.

c)
V kontrole, zda zařízení je kompletní a zda nedošlo ke zcizení částí systému, které by mohlo ohrozit kompletní zkoušky.

d)
V kontrole, zda vzduchové cesty jsou průchozí a zda nejsou znečištěné tak, že by mohly nastat problémy při zprovoznění zařízení či při jeho následném provozu.

Ověřovací zkoušky

V rámci těchto zkoušek musí být prokázáno, že zařízení vzduchotechniky po stránce výkonové je schopno splnit technické parametry, které jsou na něho kladené po stránce technické stanovené v projektové dokumentaci.

Tyto ověřovací zkoušky budou spočívat v:

a)
Jemném zaregulování koncových prvků vzduchotechniky pro přívod a odvod vzduchu, veškeré hodnoty budou zaneseny do protokolu o zaregulování, které dodavatel předloží při předání díla a hodnoty budou odpovídat hodnotám naměřeným před zahájením demontáží VZT zařízení – viz dříve. Při tomto zaregulování bude provedena i kontrola směru proudění vzduchu z distribučních prvků a měření rychlosti proudění v oblasti pobytu osob.
b)
Kontrole průtoku vzduchu přes ventilátory. Toto množství vzduchu nesmí být menší nebo rovné součtu průtoku vzduchu na koncových distribučních prvcích.

c)
Kontrole funkčnosti všech prvků systémů při vlastním provozu vzduchotechnických zařízení.
Komplexní zkoušky systémů vzduchotechniky

Po skončení montáže dodávek vzduchotechnických zařízení je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat celkovou funkčnost zařízení.  Proto je nutné, aby si dodavatel zpracoval vlastní dokumentaci komplexního vyzkoušení, kterou schválí technický dozor investora. 
V případě, že komplexní zkoušky budou v období, kdy nebude v provozu zdroj chladu ani tepla tak, aby bylo možno vyzkoušet provoz zařízení v extrémních klimatických podmínkách, bude část zkoušek přesunuta do těchto období.
Výše uvedené se předpokládá – viz dříve – sezónní přeregulování.

Doby komplexního vyzkoušení se předpokládají:

a)
Před předáním budovy uživateli

24 hodin

b)
Zimní provoz (te pod 0 °C)


18 hodin

c)
Letní provoz (te  nad 25 °C)

10 hodin

Tyto zkoušky musí probíhat nepřetržitě, v případě jejich přerušení z důvodu nefunkčnosti některých subsystémů je nutno celou zkoušku opakovat v celém rozsahu.

Dále v rámci komplexního vyzkoušení bude provedeno zaškolení obsluhy o provozu a bezpečnosti práce investora či pracovníků vybrané servisní organizace. O provedení komplexních zkoušek a prokazatelném zaškolení obsluhy (vč. prezence proškolených osob) vystaví zhotovitel protokoly.
7 Dokumentace předávaná zhotovitelem při předávání díla
Dokumentace skutečného provedení

Do 30 dní po dokončení a předání systému vzduchotechniky bude vypracována dokumentace skutečného provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. Tato dokumentace obsahuje přinejmenším umístění a základní vlastnosti všech zařízení systému, schéma systému potrubí a popis potrubí s uvedenými dimenzemi a průtoky vzduchu.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba projektu pro provedení stavby s následujícími odlišnostmi:
a)
Dokumentace bude vybavena předpisem pravidelných prohlídek závěsového materiálu po celou dobu životnosti, jejichž dodržování zajistí investor/provozovatel.

b)
Budou do ní zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby realizovány v dodavatelské dokumentaci.

c)
Budou do ní zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace stavby.

d)
Výkresy budou zbaveny veškerých údajů, které jsou pro orientaci ve stavbě a pro následný provoz a údržbu zbytečné a znepřehledňují dokumentaci (některé kóty důležité pro montáž a výrobu, některé pozice části zařízení, které nemají vliv na pozdější provoz).

Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě

Do 30 dní po dokončení a předání systému vzduchotechniky bude vypracován manuál provozu a údržby systémů a předán vlastníkovi objektu.

Součástí dokumentace předávané zhotovitelem při předávání díla budou veškeré potřebné dokumenty pro provoz, servis a obsluhu a revize řešených vzduchotechnických zařízení. 

Provozní předpisy budou mimo jiné obsahovat:

•
Popis jednotlivých systémů vzduchotechnických zařízení vč. popisu umístění jejich hlavních komponentů.

•
Harmonogram pravidelných kontrol stavu zavěšovacího materiálu v bazénové hale, zejména pak u potrubí, kde vlivem degradace materiálu v agresivním prostředí může dojít až ke zřícení VZT potrubí.

•
Veškeré jednoznačné údaje o umístění jednotlivých komponentů vzduchotechnických zařízení.

•
Plán údržby a servisu hlavních komponent

•
Chování obsluhy, údržby, servisu či pověřeného pracovníka správy budovy v případě havarijních situací vč. jejich analýzy.

•
Definování a odstraňování jednotlivých závad vzduchotechnických zařízení pracovníky vlastní údržby.

•
Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých komponentů.

Protokoly a revizní zprávy

V rámci dokumentací, které zhotovitel předá investorovi, jsou i dokumentace, které bývají předmětem dokladové části kolaudace stavby. 

Jedná se především o:

•
Protokoly o měření výkonů vzduchotechnických zařízení.

•
Certifikace či prohlášení o shodě jednotlivých zařízení či jejich částí.

•
Protokoly o měření rychlosti proudění vzduchu v oblasti pobytu osob v bazénu (tzn. nad hladinou) a v okolí bazénu včetně lavic.
8 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování VZT zařízení
Vzhledem k charakteru zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení. Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stav. materiálu.
Je nutné dodržovat harmonogram pravidelných kontrol stavu zavěšovacího materiálu v bazénové hale, zejména pak u potrubí, kde vlivem degradace materiálu v agresivním prostředí může dojít až ke zřícení VZT potrubí.

Do ostatní běžné údržby patří kontrola, prohlídky a údržba klapek, spojovacího a montážního materiálu, potrubí apod.

O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu. 
Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení. V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu jednotlivých potrubních větví tak, aby bylo možno přistoupit ke komplexnímu vyzkoušení zařízení. Seřídí se vzduchové výkony koncových elementů rozvodu vzduchu.

Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám. 
9 Nakládání s odpady
Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).  Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů.
10  Vliv na životní prostředí

Navrhovaná zařízení nemají negativní vliv na životní prostředí.
Demontáž nerezového a pozinkovaného materiálu bude provedena včetně dopravy a ekologické likvidace.

11  Požadavky projektanta na realizaci díla 

Obsluhovatel musí být seznámen s funkcí provozu vzduchotechnického zařízení.

Pro bezporuchový chod je nutno provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce/dodavatel se zařízením a dodržovat pravidelnost kontrol pro zabezpečení potrubí na bazénové hale proti pádu.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno okamžitě kontaktovat autora projektové dokumentace a vyžádat si vysvětlení nebo úpravu.
12  ZÁVĚR

Obsluhovatel musí být seznámen s funkcí provozu vzduchotechnického zařízení.

Pro bezporuchový chod je nutno provádět pravidelnou údržbu dle předpisů, které dodává výrobce spolu se svým zařízením. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení.

Tento projekt vzduchotechniky pro provádění stavby obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z platné české legislativy vztahující se na tento projektový stupeň (Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění pro dokumentaci pro provedení stavby).

Projektová dokumentace tvoří jeden celek. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku nebo bezpečnosti, v tomto případě je povinen počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci.
V Brně 11. 2020       




        Radoslav Šultes
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