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SANACE VLHKOSTI A PLÍSNÍ V  1.PP BUDOVY  
ZŠ NÁM. SVOBODY 3 VE ŠTERNBERKU 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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Místo: 

 
Šternberk 

Kraj: Olomoucký 
Stavebník: Město Šternberk 
Zpracovatel: Ing.arch.T. Tzoumasová ČKA 02122 
 IČO 155 057 82 
Spolupráce: Ing. Dana Mrůzková,  J. Niklová 



Datum: Březen 2019 
Zak. č. 4/2019 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby :  SANACE VLHKOSTI A PLÍSNÍ V  1.PP ZŠ NÁM. SVOBODY 3 VE 
ŠTERNBERKU“ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

KRAJ                                                 :       Olomoucký 

OBEC                                                :       Šternberk 

MÍSTO STAVBY                               :       Nám. Svobody 3 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ                    :       Šternberk 

PARCELA                                          :       488 – zastavěná plocha a nádvoří 

SOUSEDNÍ VAZBY                           :       482  -  jiná plocha – ostatní komunikace 

                                                                   484 – ostatní plocha 

                                                                   6445, 486 

c) předmět dokumentace 

 

STUPEŇ          :        DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ OPRAV A UDRŽOVACÍCH PRACÍ 

CHARAKTER STAVBY                     :       OPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
STAVEBNÍK                                     :   MĚSTO ŠTERNBERK 
                                                                  Horní nám 78/16 

                                                                  Šternberk 

                                                                  785 01 

                                                                  IČ: 0299529 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) PROJEKTANT  :          Ing.arch.Taťána Tzoumasová 
                                                             Cholina 161, 783 22 CHOLINA 
                                                             IČ: 15505782   
b) HLAVNÍ PROJEKTANT      :          Ing. arch. Taťána Tzoumasová 
                                                        autorizovaný architekt ČKA č. 02122  
c) PROJEKTANTI PROFESÍ:              Ing. Dana Mrůzková – konzultant ZTI 
                                                          
                                                                

Mění se a doplňují se tyto části technické zprávy: 
 

Popis technického řešení 
 



Práce HSV 
 
Zemní práce 
Výkopy budou prováděny ručně. Před započetím prací je nutno požádat všechny správce a 
majitele veřejných sítí o jejich vytýčení. Podmínky pro práce v blízkosti stávajících sítí jsou 
uvedeny v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části PD.  Dochází ke křížení trasy plynovodu 
NTL, kabelových sítí a přípojek v majetku a správě CETIN, kabelu NN, podvojné kanalizace a 
vodovodního potrubí DN 100 a DN 150. 
 
Trubní vedení 
 

Rozebírání dlažby a odstranění původního lože pod dlažbu u fasády provádět ručně! 
Oprava potrubí od dešťových svodů na západní straně bude provedena výměnou za nové plastové 
potrubí DN 150 připojené přes kontrolní plastové  šachty DN 315 na nové trubní vedení dešťové 
kanalizace DN 200 podél západní fasády pod chodníkem ve vzdálenosti 1500 m od budovy a DN 150 
podél severní fasády ve vzdálenosti 2500 mm od budovy.   
 
 

Technické řešení 

Stávající plastové a ocelové  povrchové potrubí od dešťových svodů až po napojení na komunikaci 
bude  vybouráno. 

Dešťové svody na západní a jižní straně budovy  budou osazeny lapači střešních splavenin (geigry) 
DN150. Za každým lapačem bude osazena přechodka litina/PVC, redukce DN150/200 a dvěma koleny 
DN200/45° bude provedeno napojení na ležatou část kanalizace.  

Dešťové svody z uliční strany budou osazeny lapači střešních splavenin (geigry) DN150. Za každým 
lapačem bude osazena přechodka litina/PVC, redukce DN150/200 a dvěma koleny DN200/45° bude 
provedeno napojení do nově navržených plastových šachet. Jsou navrženy plastové šachty DN315 se 
sběrným dnem DN200. Všechny šachty budou umístěny v pěší komunikaci a budou osazeny 
plastovým pochůzím plným kruhovým poklopem 1,5 t. 

Potrubí dešťové kanalizace bude svedeno do přes nové šachty do stávající šachty na sběrné stoce 
dešťové kanalizace v místě připojení nárožníh . vzhledem ke křížení vodovodního řadu LT 150 a LT 
100 a jednotné kanalizační stoky  PVC 300 je nutno před započetím prací provést kopané sondy 
k ověření nivelety těchto potrubí a tomuto přizpůsobit niveletu potrubí dešťové kanalizace PVC 250. 
Nové  potrubí PVC 250 nahradí v úseku před připojovacím otvorem stávající  PVC 125 v délce cca 2,5 
m až po nově osazenou odbočku, která bude vložena spolu s redukcí do připojovacího potrubí DN 
125 ve stávající trase k dešťovému svodu. Připojení bude provedeno z kontrolní koncové šachty na 
potrubí DN 200 pod chodníkem.     

Nové napojení do stávající šachty Š musí být provedeno pomocí příslušných spojek. Nová dešťová 
kanalizace bude provedena z trub PVC-KG SN4. Jedná se o trubky a tvarovky s dokonale hladkou 
vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi, houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem běžně 
používaným obsypovým materiálům a pružným jádrem, které je schopné odolávat zemním i kolovým 
tlakům. Vzhledem k nízké hmotnosti trubek je zajištěna snadná manipulace i s delšími kusy a 
jednoduché spojování vzhledem k hrdlu s těsnícím elementem. Těsnost spojů je zachována i při 
deformaci nebo vychýlení trubky. Potrubí musí být montováno podle montážních předpisů výrobní 
firmy. Spojování rozdílných materiálů potrubí musí být provedeno pomocí příslušných spojek dle 
požadavků výrobce. Potrubí musí být vodotěsné bez propustných míst.  



Zemní práce 

Před započetím zemních prací musí investor zajistit u příslušných správců vytýčení podzemních 
inženýrských sítí, které by mohly křížit výkop. V ochranném pásmu trubních a kabelových vedení musí 
být výkopové práce prováděny ručně. Odkryté stávající podzemní sítě musí být dočasně zajištěny 
proti poškození. Veškeré montážní práce musí být provedeny v souladu s příslušnými platnými 
předpisy a ČSN. Při souběhu či křížení s jinými podzemními sítěmi musí být respektována ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Bez vytyčení podzemních sítí není povoleno zahájení zemních prací! 

Upozornění:  Zákresy sítí jsou pouze  orientační, zpracované na základě podkladů poskytnutých 
správci, zákresy trasy sítí od jednotlivých správců a fotodokumentace výkopu u napojovací šachty 
jsou v dokladové části opravené dokumentace . 
 
Potrubí kanalizace bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm 
nad vrchol potrubí. K záhozu výkopu bude použito vykopané zeminy. Bourání a vyspravení konečné 
vrstvy zpevněných ploch není součástí tohoto projektu. 
 
 Bezpečnost a hygiena práce: 
Veškeré práce, zvláště ve výkopech, je nutné provádět dle platných norem a předpisů pro montáž 
s dodržením všech zásad bezpečnosti a hygieny práce. Při práci je nutné používat ochranné pracovní 
pomůcky.  
Dále je nutné provést vyčištění lapačů splavenin a opravy stávajících šachet. Venkovní šachty a šachty 
soutočné uvnitř objektu budou zachovány a bude provedena jejich sanace – nutno vodotěsně 
izolovat stěny a osadit prachotěsný poklop 
 
U venkovního schodiště  před bočním  vstupem do šaten  je nutné napojit odvod  srážkových vod ze 
stříšky do kanalizace.  
 
V Cholině  7. 4. 2020                                                                                              Ing.arch.T.Tzoumasová 


