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Zápisnica z prípravných trhových konzultácií 

 

1. Názov predmetu zákazky 

Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia 

2. Identifikácia verejného obstarávania 

Prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) 

Zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod zn. 2021/S 098-256077dňa 21.05.2021 a vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 124/2021 pod zn. 27848-POT dňa 24.05.2021 

3. Odborný gestor 

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky 

4. Priebeh prípravných trhových konzultácií 

Verejnému obstarávateľovi bolo v lehote doručených tri žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ 
rozhodol o realizovaní PTK výhradne v písomnej podobe, tzn. záujemcovia mali k dispozícii 
dotazník, ktorý následne vyplnili. 

So žiadnym z účastníkov verejný obstarávateľ nerealizoval ústne kolo PTK. 

Dotazník bol rozdelený do nasledovných okruhov: 

4.1. Zámerom HMBA je realizovať koncesiu na zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti 
s umiestnením infotabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia. Predmetom koncesnej zmluvy  
by boli nasledovné služby: 

− demontáž všetkých ilegálne umiestnených infotabúľ umiestnených na stĺpoch VO (na 
začiatku, aj priebežne počas trvania koncesnej zmluvy)  

− príprava a pravidelná aktualizácia plánu osádzania infotabúľ na schválenie správcovi VO  

− výroba, montáž, údržba a prenájom infotabúľ pre inzerciu tretích strán, vrátane súčinnosti 
počas rekonštrukcií VO a pri odstraňovaní havarijných stavov VO  

− evidencia aktuálne osadených infotabúľ, pravidelná aktualizácia a poskytovanie informácií 
pre zverejnenie v rámci opendata portálu HMBA. 

Z právneho hľadiska bude potrebné vyriešiť demontáž ilegálne umiestnených infotabúľ - pôjde o demontáž 
cudzieho majetku, a takisto dohodnúť cenu za demontáž. Pre prípadné rekonštrukcie stĺpov VO by sa malo 
vopred dohodnúť, kto bude znášať náklady na demontáž a spätnú montáž tabúľ - inzerenti by to nemali 
znášať. 

Účastníci navrhli zoznamy vybratých stĺpov posielať na odsúhlasenie správcovi vo forme: adresa, stručný popis 
lokality, číslo a fotka stĺpa VO, požadovaný termín montáže tabule. Zároveň navrhli kvartálne 
odsúhlasovanie aktuálneho stavu a po ukončení prenájmu s inzerentom informovať správcu o demontáži vopred. 
S ostatnými požadovanými službami účastníci súhlasia, je možné ich zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy. 
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4.2. Cieľom HMBA je regulovať množstvo informačných tabúľ, ktoré sú umiestnené na území 

mesta. Aktuálny odhadovaný počet, ako aj problematická regulácia množstva infotabúľ  
v súčasnosti je z pohľadu HMBA nevyhovujúci. Zámerom HMBA je regulácia množstva 
infotabúľ, pričom uvažuje so stanovením maximálneho prípustného množstva infotabúľ  
na 2% celkového počtu stĺpov, čo v súčasnosti predstavuje približne 660 ks stĺpov. Uvedený 
počet by bol stanovený ako maximálny, za tento počet by bola realizovaná odplata za prenájom 
verejnému obstarávateľovi, pričom riziko nevyužitia disponibilného množstva stĺpov  
by prechádzalo na koncesionára. 

V tejto otázke 75% účastníkov vyjadrilo súhlas so stanovením 2% stožiarov ako maximálneho počtu 
stožiarov, na ktoré sa budú môcť osádzať reklamné tabule. 

25% účastníkov nie je stotožnených s obmedzovaním max. počtu stĺpov, a to z dôvodu, že mesto je natoľko 
rozľahlé a lokálne rôznorodé, že celkový počet tabúľ v meste neovplyvní miestny dojem, resp. pocit pozorovateľa. 
Mesto môže pribežne regulovať počet tabúľ v konkrétnej lokalite vzhľadom na aktuálny stav nevydaním 
súhlasu na inštaláciu. 

Účastníci navrhujú stanoviť cenu za prenájom 1 tabule/mesiac a minimálny počet, za ktoré sa bude platiť. 
Tento min. počet by mal byť stanovený časovo vzostupne (napr. rastovo za prvých 12 mesiacov), pretože nie je 
možné k 1. dňu účinnosti zmluvy mať obsadený inzerentmi celý min. počet. 

4.3. Zámerom HMBA je realizácia kontraktu na primerane dlhé obdobie, pričom z pohľadu 
HMBA za primerané obdobie možno považovať približne 3 roky. Nakoľko však súčasťou 
kontraktu je poskytovanie komplexných služieb pri nájme infotabúľ na stĺpoch VO, prosíme 
o uvedenie minimálnej/optimálnej dĺžky kontraktu z pohľadu potenciálneho záujemcu. 

Účastníci sa jednomyseľne zhodli na dĺžke trvania zmluvy 5 rokov. 

4.4. Zámerom HMBA je tiež ďalšia regulácia umiestňovania infotabúľ:  

− vylúčenie konkrétnych ulíc, častí mesta  

− unifikácia dizajnu (jednofarebné pozadie  

− individuálne, podľa požiadaviek klienta, horná polovica logo klienta, dolná polovica 
smerové označenie, zadná časť 

− kontakt na poskytovateľa na kontrastnom pozadí)  

− zjednotenie rozmerov, tvaru a materiálu infotabúľ v rámci celého mesta, ako aj zjednotenie 
montážnej výšky na jednotlivých uliciach, vrátane spôsobu uchytenia, bez možnosti 
zdvojovania umiestnenia tabúľ na jednom stĺpe  

− schvaľovanie nových pozícií, pravidelné prehodnocovanie (budúcich) existujúcich pozícií. 
 
Účastníci mali k tomuto bodu niekoľko doplňujúcich pripomienok: 
- je nevyhnutné špecifikovať, ktoré ulice a časti mesta budú vylúčené z osádzania, avšak upozornili,  
že správnym umiestnením navigačných tabúľ vzniká trvalá a efektívna navigácia, ktorej zmysel by sa pri 
vylúčení určitých ulíc/častí mesta stratil, funkčnosť navigácie by bola narušená; 
- so zjednotením rozmerov, tvarov a materiálu účastníci súhlasili, avšak upozornili, že pre niektoré firmy môže 
byť unifikácia dizajnu odrádzajúca; 
- schvaľovanie nových pozícii a pravidelné prehodnocovanie bude realizované v súčinnosti s verejným 
obstarávateľom. 
 

4.5. Ďalšie podnety, návrhy, komentáre k forme a podmienkam kontraktu, ktoré by mali byť 
predmetom diskusie v rámci PTK. 
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Nakoľko Mestské zastupiteľstvo schválilo reguláciu reklamných stavieb zaradením priamo do územného plánu 
prostredníctvom zmien a doplnkov, verejný obstarávateľ aktuálne prehodnocuje svoj zámer zrealizovať verejné 
obstarávanie, ku ktorému realizoval tieto konzultácie. 
 

5.  Záverečné ustanovenia 

Tento zápis tvorí neoddeliteľnú súčasť spisu z prípravných trhových konzultácií.  Nadväznosti na 
závery Mestského zastupiteľstva zo dňa 21.10.2021 bude verejný obstarávateľ analyzovať možnosti 
vyhlásenia zákazky / koncesie. 

 


