3750120                                                            
   Dům dětí a mládeže Šternberk –  oprava opěrné zídky

                                                                                      Opavská 14, 785 01 Šternberk
  


                    11/11

D.

Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů


D1.

Pozemní stavební objekty

D1.1.

A r ch i t e k t o n i c k é ,  s t a v e b n ě   t e c h n i c k é   a   k o n s t r u k č n í



ř e š e n í



Poznámka, upozornění



Při zpracování PD předkládaných úprav neměl  projektant k dispozici                         

původní  projektovou dokumentaci  objektu (spojovací krček, novodobý objekt B, 

současná opěrná zídka), dokumentace se nedochovala.



Zjistí-li se při provádění , že uvažované řešení neodpovídá 
 předpokládanému,                                                                                                                                                                        

NESMÍ být tyto konstrukce bez písemného projednání za účasti generálního                 

projektanta a dotčených  orgánů NARUŠENY, práce musí být  pozastaveny a               

dohodnut postup provádění,
příp. změny. 



Úvod



Před započetím prací musí být provedeno vytyčení všech inženýrských sítí                                  

Musí být provedeno zajištění okolních přilehlých prostor s ohledem na bezpečnost 

chodců a vozidel.

D1.1a).
T e c h n i c k á    z p r á v a    pozemních  stavebních  objektů

0

Výchozí podklady 



mapa katastru nemovitostí



částečná původní dokumentace (objekt A)



vlastní fotodokumentace 



vlastní  zaměření v rozsahu nutném pro  zpracování projektové dokumentace  


dílčí dokumentace - PD odkanalizování objektů DDM Šternberk (Vodis Olomouc, 

11/2013)

1.1

Architektonické a stavebně technické řešení



Účel objektu, účel stavby



Jedná se o zařízení  nabízející aktivity pro mimoškolní zájmové vzdělávání dětí.             

Zřizovatelem DDM Šternberk je Město Šternberk. Zařízení pracuje jako příspěvková 

organizace s právní subjektivitou a  je zařazeno do sítě škol a školských zařízení.                      

Účelem stavby je odstranit špatný stavebně technický stav stávající opěrné               

zídky.



Stavba novodobého objektu s propojovacím krčkem je pravděpodobně ze 70.let 20. 

století.



Architektonické řešení



Projektová dokumentace řeší problematiku opravy části venkovních prostor                          

areálu DDM (sanace opěrné zdi, obnovy pomocného schodiště) v nezbytně                         

nutném rozsahu tak, aby byly vyřešeny požadavky 
formulované  investorem . 




Prováděné práce nebudou mít vliv  na architektonické řešení vzhledu  objektu.                

Stávající zídka je betonová, oplocení (ochrana u zpevněné plochy proti pádu po                   

svahu je nevhodně řešena vlnitým plechem. Bude nahrazena plotovými panely                     

svařovaný, žárově zinkovaný, 3D tvarovaný a zábradlím. "Oplocení" bude ozeleněno 

popínavýmí rostlinami osazenými na svahu.



Dispoziční a funkční uspořádání




Beze změn.



Architektonické kapacity – plochy, obestavěné prostory



Kapacitní   nároky na energie stávající, nedochází ke změnám ploch , podrobněji  

výkresová dokumentace 



Zastavěná plocha objektu A         


282,8 m2



Zastavěná plocha objektu B /bez terasy/

221,6 m2



Spojovací krček + výtahová šachta 
 
  44,4 m2



Kotelna                                  


  33,6 m2



obnova opěrné zdi


tl. 400 mm








dl.8,60+0,90+1,45+0,70+1,65=13,3 m



řešené plochy úprav povrchů

sjízdný chodník
72,0 m2








chodník

10,5 m2



schodiště 



2x11schod. stupňů 170/290 mm+mezipodesta

1.2

Rozsah prováděných prací a navrhovaných opatření 



Obnova opěrné zídky a oplocení/zabradlí, schodiště



Revize hydroizolace přiléhající stěny  spojovacího krčku a kotelny



Opatření /revize hloubky založení spojovacího krčku a opěrné zdi



Dotčené zpevněné plochy, chodníky

1.3

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
dle ČSN 73 0540-2:2011



S ohledem na připravovanou akci - zateplení objektu B bude v místech spojovacího 

krčku a kotelny dotčených stavbou provedeno zateplení podzemní části soklu .



Sokl – podzemní část, tl. 100 mm



Krycí nopová folie s ukončovací lištou, tepelná izolace XPS, λ  ≤ 0,035  W/mK,                

stěrková hydroizolace  min tl. 6 mm

1.4 

Technické a konstrukční řešení stavby /stávající stav/



 podrobněji A. Průvodní zpráva , B. Souhrnná technická zpráva- stávající stav/



Objekt A (z .1905) je propojen spojovacím chodbou ("krček") s objektem B 


(sedmdesátá léta 20.století). Rovněž úpravy a zpevněné plochy jsou pravděpodobně 

provedeny v tomto období.
Řešená opěrná zeď přiléhá ke "krčku".




Stávající opěrná stěna v areálu DDM je ve špatném technickém stavu. Jedná se o 

betonovou stěnu  pravděpodobně  s minimální hloubkou založení. Postupem času 

tlakem od zeminy nad stěnou došlo k jejímu naklonění. Působením povrchové vody 

došlo k odplavení zeminy a odkrytí části základů opěrné stěny. Na stěně je uloženo 

ocelové jednoramenné schodiště s 22 stupni v jednom rameni. Ocelové schodnice 

(Uč.160) uloženy na stěně, na patce v polovině rozpětí a patce umístěné ve spodní 

části pod svahem. 



Zpevněné plochy před vstupem do novodobého objektu (spojovací krček) jsou ze 

živice, betonu, betonových dlaždic 300/300 mm. Po úpravách a opravách sítí                   

povrchy vždy pouze opraveny, betonové plochy  místy poklesly, zpevněná plocha  v 

dožilém stavu.



Nad stěnou je občasný  pojezd automobilu do hmotnosti 3,5t. Nově navržené                    

schodiště slouží jako pomocné, pro pohyb na pozemku a pro přístup do kotelny.                 

Nejedná se o veřejnou komunikaci. 



Spojovací chodba ("krček") přiléhající k opěrné stěně je zděný se střechou o                      

mírném spádu.



Objekt je bez zateplení. Se zateplením  fasády krčku a novodobého objektu                          

je uvažováno v další etapě, není předmětem zadání v této akci.



Základy  předpoklad - betonové pasy. Je předpokládáno, že hloubka základů u krčku 

v místě dotčeném stavbou a v místě svahu je odstupňována.

 2.

Stavebně konstrukční část

2.1.

Zemní práce



Před započetím prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě všemi                       

správci sítí, dodržet podmínky správců těchto sítí. 



Při křížení a souběhu sítí v jejich ochranných pásmech nutno dodržet                                             

ustanovení ČSN 73 6005.



Polohu podzemních vedení před zahájením realizace stavby přesně označit na 


povrchu. Nutno spolupracovat s uživatelem,  sítě na pozemku investora nejsou v 

majetku správců sítí, proto nemusí být  ve sdělení správců vyznačeny. Dostupné 

informace a podklady získané od investora byly zpracovatelem PD zařazeny v části 

doklady nebo 
zakresleny v dokumentaci.



Před započetím prací dojde ke skrývce ornice v tl. cca 150-300 mm. Výkopová 


zemina bude uložena na mezideponii a následně   
použita při konečných terénních 

a sadových úpravách.



Při provádění výkopů je nezbytné respektovat požadavky ČSN 733050 – Zemné 


práce. Všeobecné ustanovení, s účinností od 01.09.1987, články 141 až 151a normy, 

které tuto nahrazují - normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 


pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení 



Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí 

a zatravnění, ošetření zeleně.



Zemní práce budou prováděny v rozsahu pro provádění :



Založení/revize opěrné zídky, provedení zateplení podzemní části soklu a základů 

(části dotčené stavbou - krček, část objektu kotelny), zemní práce v rozsahu úprav a 

obnovy řešených zpevněných ploch v areálu DDM.



Zhutňování se bude provádět po vrstvách výšky maximálně 150 mm . 

 

 Posledních 500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za 

opěrnou stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba s vyspádováním od zídky. Ze 

strany svahu provést 
násyp vytěženou zeminou hutněný po 150mm. Všechny                              

zásypy a podsypy musí být zhutněny na předepsanou hodnotu  (podrobněji                           

viz D1.2. Technická zpráva+ statické posouzení)

Po provedení prací budou provedeny úpravy okolního terénu – dorovnání, rozhrnutí a  zatravnění, budou provedeny okapové chodníky.


 
Po odkrytí  základové spáry nutno skutečnost gener. projektantem a statikem ověřit a  

příp.  zohlednit zjištěnou skutečnost při rozsahu provádění výkopů a základů.



Při provádění výkopových prací bude hrana výkopu, jámy vždy zajištěna                                   

pažením/svahováním a okraj od výkopu bude min. 1,5 m  zabezpečen pro                              

zamezení přístupu. Okraj výkopu nesmí být zatěžován blíže než 0,5 m od hrany 


výkopu. 

2.2.

Základy



Základové patky schodiště 



Patky budou provedeny do hloubky min 0,9 m pod upravený terén, v patě bude                     

proveden ochranný beton min tl. 50  mm C12/15. Patky provedeny z betonu C20/25                     

XC2, do patky bude zabetonována u horního okraje v místě uložení schodiště                        

ocelová kotevní deska 200/200 tl. 10mm. Opatřena čtyřmi pracnami z pásoviny                       

150/50/5mm pro ukotvení schodiště.  Na desku přivařeno kotevní oko z pásoviny 

100/100/10mm s otvorem pro šroub M20 pro ukotvení konstrukce schodnice. 



Patky budou vyztuženy u obou svislých okrajů svařovanou sítí Kari 6x100/100mm 

s krytím 50mm.
















Stávající  objekt spojovacího krčku, ke kterému přiléhá opěrná zeď, je založen                    

pravděpodobně  na základových pasech /předpoklad/ z betonu.                         



V případě rozdílné výšky základové spáry (opěrná zeď a stávající objekt) dojde k                       

případným úpravám základu stávajícího objektu (bude upřesněno 
při obnažení                     

základové spáry).  V případě nedostatečné hloubky bude provedeno  podchycení a 

prohloubení základů. 



Základy navrženy do nezámrzných hloubek s tím, že dosahují až do rostlého                   

terénu po odebrání ornice. Pod základy bude provedeno zhutnění terénu (podrobněji 

viz D1.2  Technická zpráva+ statické posouzení) a hutněný štěrkopískový podsyp.



Základ a  opěrná zídka  budou důsledně dilatovány od stávajícího objektu                                 

spojovacího krčku dvěma pásy lepenky a vložkou. Spára bude zapravena.



Pod základy bude proveden  hutněný štěrkopískový podsyp.                      


Základové konstrukce budou provedeny z vyztuženého  betonu C20/25 XC2, dřík 

stěny proveden C30/37. Opěrná stěna ve tvaru L založena 1,69 m pod stávající terén  

od svahu a do hloubky 2,5m ze strany  zpevněné plochy nad opěrnou stěnou. Pod 

patkami i pod opěrnou stěnou bude 
proveden ochranný beton tl. 5cm C12/15.


Opěrná stěna bude tvořena spodní deskou šíře 1,5m v tl. 500mm. Vyztuženy bude u 

spodního i u horního okraje øR12 po 200mm. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí 

výztuže 50mm. Na desku bude navazovat stěna  šíře 400mm a výšky 2,2m.                 

Stěna bude vyztužena nosnou výztuží ve svislém směru øR12 po 200mm při obou 

okrajích. Podélná výztuž øR6 po 200mm. Krytí výztuže 50mm. Ve všech částech 

konstrukce  bude použita betonářská výztuž B500B.



V místě uložení  schodiště bude v horním okraji proveden výkus.  Pro ukotvení 


schodiště zde bude osazeno L140/140/12 lemující hranu . 



Spodní část stěny zasypána vytěženou zeminou hutněnou po 150mm. Posledních 

500mm použít jílovou zeminu pro zamezení vnikaní povrchových vod za opěrnou 

stěnu.  Nad stěnou provedena zámková dlažba vyspádovaná od stěny.  

2.3.

Svislé konstrukce

                       Obvodové  zdivo stávající, bez zásahů do nosných konstrukcí. 



Dojde k obnově opěrné zídky viz bod 2.2.

2.4.

Vodorovné konstrukce



nebudou prováděny

2.5.

Komunikace, chodníky, terénní úpravy



Závěrečné úpravy, svahování , chodníky, řešené zpevněné sjízdné plochy před                 

vstupem – 
budou 
provedeny jako paropropustné s vyspádováním od objektu.



Příčný spád chodníku je 1,5%. V rámci venkovních ploch jsou dodrženy původní 

přirozené vodící linie. Přirozená vodící linie tvořena v areálu  chodníkovou obrubou 

na +60 mm, dále 
stávající objektem, oplocením areálu s podezdívkou a                        

zábradlím/opocením.



Přístup do objektu – u vstupu (spojovací krček) není překonáván větší výškový rozdíl 

než 20mm .  




Spád chodníku před zádveřím je 1,5% 



Skladba nových konstrukcí



Dojde  k předláždění stavbou dotčených povrchů chodníku  před vstupem do kotelny 

a   zčásti zpevněné plochy před vstupem do spojovacího krčku.



Na vyspádovanou a zhutněnou pláň se rozprostře a zhutní vrstva štěrkopísku frakce 

0/22 v tl. cca min 50 mm /filtrační vrstva/. Na ni se rozprostře  a zhutní vrstva 


štěrkodrtě 32/63 a prosype se štěrkodrtí frakce 8/16, 11/22 v min tl. 200 mm (400 

mm sjízdná komunikace), vše se důkladně zhutní po 100 až max 150 mm. Na takto  

zhutněný  podklad se 
rozprostře 
lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 v tl. 40 mm pro 

ukládání zámkové dlažby  /podrobněji viz skladby konstrukcí/.



Konstrukce sjízdné komunikace:



- betonová zámková dlažba šedá                     80 mm    
ČSN 736131-1



- lože z kamenné drti fr. 4-8                       
  40 mm
ČSN 736131-1



- vrstva ze štěrkodrti
ŠDA


200 mm
ČSN 736126-1



- vrstva ze štěrkodrti                     
 
200 mm 
ČSN 736126-1   

                           - filtrační vrstva



Konstrukce chodníku :



- betonová zámková dlažba 20/10,                  60 mm    
ČSN 736131-1



- lože z kamenné drti fr. 4-8        

  40 mm
ČSN 736131-1 



- vrstva ze štěrkodrti                         
 
 200 mm 
ČSN 736126   



- filtrační vrstva



Okapové chodníky





Dojde k odkopání v okolí objektu  (v místě krčku a části kotelny) v rozsahu pro 


umístění tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu do hl.cca 0,80 m a vybudování 

okapového chodníku. Izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací 

lištou.   Na svahu okapový chodník proveden z dlaždic 500/500 mm do cementové 

malty.



Terénní úpravy, sadové úpravy



 Po provedení prací budou 
provedeny úpravy terénu– uvedení do původního stavu 

příp. ploch v okolí dotčených stavbou (zařízení staveniště). Dojde k odstranění 


pařezu v těsné blízkosti schodiště, zajištění stávajících rostlin v blízkosti stavby 


(vzrostlý tis, pás konifer).



S ohledem na možnou erozi svahu je navrženo dočasné zpevnění svahu pomocí                  

přírodní geotextilie (kokosová mulčovací a protierozní rohož se síťovinou s 


kotvením 4ks/m2 ocelovými skobami dl. 300 mm)  a osazení vegetací vhodnou na 

svah - keři, které postupně nakvétají . Keře budou osazeny mimo úsek trasy                            

splaškové kanalizace.



Na upravený svah bude provedena výsadba případné větší zeleně (keře, menší 


stromky), menší zeleň (půdopokryvné rostliny) budou vysazeny až po instalování 

protierozní ochrany. Nastřižení provést ve směru spádu.



Sortiment okrasných keřů bude osazován do předem připravených jamek , do kterých 

budou přidány tablety hnojiva. Technologie výsadby bude provedena dle ČSN 


DIN18 916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin. Pro výsadbu budou použity 

rostliny cca 60 cm vysoké s balem (dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin).



Před výsadbou bude sortiment zeleně s investorem odsouhlasen.

2.6

Úpravy povrchů



- nebudou prováděny.

2.7.

Bourání, lešení



Bourací práce budou prováděny v rozsahu demontáže a likvidace stávajících  


dožilých konstrukcí , povrchů. odstranění zvětralých a poškozených betonových 


povrchů a zídek.



Bude provedena demontáž ocelového pomocného schodiště. 

2.8.

Výplně otvorů



- nebudou prováděny, stávající.


2.9.

Dilatace

 

plošné tvořeny  vloženou izolační deskou EPS , dvěma pásy lepenky (základy,              

zdivo stávajícího objekt a opěrná zeď). Spára bude utěsněna  těsnícím pásem do 


dilatační spáry betonových konstrukcí.



. 

2.10.

Konstrukce truhlářské



demontáž dožilých  dřev. palubek oplocení/zábradlí

2.11.

Střešní konstrukce



- nebudou prováděny

2.12

Tepelné izolace (svah, vstupní dveře/krček, část kotelny)



Zateplení soklu a základů do 
celkové hl.max 0,8 m, provedení tep.izolace + nopová 

folie  u objektu, bude provedena revize izolace proti zemní vlhkosti stávajícího 


objektu.

2.15.

Izolace proti vodě, drenážní vrstvy, geotextilie



Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti - bude provedena revize v místě 


dotčeném stavbou - 
obnažených stěn a základů (vstup/krček, svah, část 



kotelny) 





Všechny nové betonové povrchy na styku se zeminou budou chráněny 1x nátěrem 

penetračním a 2x nátěrem asfaltovým - Alp+2xAln.





Z vnitřní strany zdi izolace bude překryta vrstvou z nopové folie a ukončovací lištou. 

Na dně bude 
umístěna drenážní trubka k odvodu přebytečné vody od objektu. 


Drenážní potrubí bude chráněno geotextilí.





Drenáže opěrná zeď





Ve spodní časti stěny bude umístěna drenážní trubka s napojením na kolmé potrubí 

odvádějící vodu z prostoru za stěnou. Kolmé potrubí po cca 1,5m. Drenáž ø 150mm 

a kolmé potrubí ø100mm. 





Hydroizolace proti zemní vlhkosti



Stávající hydroizolace proti zemní vlhkosti bez viditelných známek poruch.



V místě vodorovné izolace bude proveden  svislý izolační  pás na zdivo /cca 300 

mm-500 mm/, jež buden napojen na stávající vodorovnou hydroizolaci
objektu /ve 

tvaru T/.

V případě poruch bude svislá hydroizolace provedena nově dvěma asfaltov. SBS modifikovanými pásy (např.Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40Special Dekor ). 

Vnější svislá izolace – ochranná nopová folie, spoje řešit použitím těsnících pásů nebo svařováním. 



U podzemní části části opěrné stěny bude provedena hydroizolace a provedena 


izolace nopovou folií a geotextilíí a proveden drenážní obsyp. 



Svislá ochrana tepelné izolace pod terénem bude provedena  nopovou fólií..

2.11.

Konstrukce zámečnické



Konstrukce pro lehkou popínavou zeleň - oplocení/zábradlí - bude nahrazeno 


plotovými panely - š.2500x1730 mm   plotový panel svařovaný,  žárově zinkovaný, 

3D tvarovaný 



Konstrukce ocelového schodiště



Podrobněji viz D1.1.b10 Ocelové schodiště s podestou. Schodiště navrženo ve 


variantách, bude provedeno schodiště s podestou se schodnicí z ploché oceli a 

stupni 
z pororoštů s protiskluzovou úpravou. Pororošty lisované s oky 33/11,  nosný 

pásek 
výška 40, síla 3 mm.


Nosné konstrukce schodiště i pororošty  žárově zinkovány.                                   



Spojovací materiál použít pozinkovaný, nerezový.



Zábradlí  přístupu ke schodišti a u schodiště (po obou stranách ) žárově zinkovány.                       
Madla zábradlí   /D40-50 mm/  osazeny ve výšce 900 mm, 750 mm a ve 

výšce cca 200 mm provedena vodící linie. Přesah madla u prvního a posledního 
stupně min 150 mm (dle 398/2009 Sb. ).                               



Čistící zóna



Z1      příprava, MT +Dod. čistící zóny na hrubé nečistoty šíře 1,5*1,0m.



Samočistící rohož venkovní na hrubé nečistoty. Stavební příprava pro osazení  v                 

zámkové dlažbě součástí položky, součástí položky box pro venkovní použití                    

s odvodem srážkové vody Cleanbox, rohož TOPWELL  s prostřídáním gumy a 


kartáče.



Řešení dle požadavku 398/2009 Sb. - velikost mezery nesmí být větší než 15 mm.

2.12.

Konstrukce tesařské



nebudou prováděny

2.13.

Klempířské prvky  



nebudou prováděny

2.16.

Nátěry



Zámečnické konstrukce – schodiště, oplocení, zábradlí – ochrana žárovým                         

zinkováním

2.17.    
Malby





nebudou prováděny

3

Požárně bezpečnostní řešení







beze změn, jedná se o  obnovu opěrné zdi a schodiště

4

Technika prostředí staveb

4.1.

Vytápění 




Není řešeno.

4.2.

Klimatizace, ochlazování



Není řešena.

4.3

Vzduchotechnika



Není řešena,

4.5.

Zdravotní instalace, venkovní kanalizace



Není řešena.                 



Od stávající šachty splaškové kanalizace vedoucí potrubí musí být během stavby 

dostatečně zajištěno. V místě styku a průchodu zdí bude na potrubí osazena 


chránička s dostatečnou vůlí s ohledem na sednutí konstrukce opěrné zídky (min 60 

mm).

5.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci

       
/dále viz B. Souhrnná technická zpráva, E. Zásady organizace práce, péče o 
bezpečnost práce/ 


Při stavebních pracích je potřeba věnovat maximální pozornost bezpečnosti práce. Z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících je dodavatel povinen 
dodržovat 
veškerá nařízení  a předpisy související s výstavbou stavebního 
objektu. Musí být 
zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodavatel stavby musí mít 
zajištěno základní vybavení  pro poskytnutí první pomoci při úrazu.                                                            


Každé strojní zařízení musí být pravidelně udržováno, kontrolováno a revidováno, 
používáno dle návodu.


Příprava stavby - základní povinností je vést evidenci pracovníků, vybavit je 
příslušnými 
pracovními ochrannými prostředky, zpracovat dodavatelskou 
dokumentaci  včetně technologického postupu, převzetí stavebních prací zápisem a 
povinnost přerušit práce v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska 
bezpečnosti práce.


Vstupy na pracoviště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
/zákazu,        výstrahy/.


Dále je nutné na celém staveništi udržovat pořádek.


Skladování materiálu - mezi skladovanými materiály musí být zajištěn bezpečný 
průchod /volný prostor - min. průchod 1,0 m/, musí být zajištěna stabilita 
uloženého                                   
materiálu  podložkami, proklady, stojany, klíny, opěrami a 
provázáním. Sypký 
materiál, jež bude odebírán ručně, musí být skladován 
v hromadách max. výšky 
2,0 m. Pytlovaný materiál může být skládán do max. 
výšky 1,5 m. Při 
skladování tekutých materiálů je nutno dodržovat zásadu, že plnící - vyprazdňovací 
otvor musí být vždy nahoře, sudy a barely musí být skladovány nastojato v jedné 
vrstvě, skladování nátěrových hmot ČSN 67 0811. Kusový materiál může být 
ukládán dohranic pravidelných tvarů do výšky do 2,0 m     za předpokladu, že šírka 
základny je min. 1,0 m. Tvárnice, cihly  do výšky 1,5 m.Materiál nepravidelného 
tvaru  a těžší břemena do výšky max.1,2 m. 



Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na ně se nesmí používat vratkých    
předmětů. Žebřík je určen pro výstup a sestup a pouze pro krátkodobě prováděnou a 
fyzicky nenáročnou práci s maximální hmotností přenášeného nebo snášeného 
břemene 20 kg.



Při bouracích pracích vždy postupovat shora dolů, po předchozím 
statickém zajištění 

ostatních konstrukcí. 
Při provádění prací nutno sledovat okolní konstrukce příp.          

objekty. Při    
objevení trhlin  okamžitě zastavit práce, urychleně opustit pracoviště,     

zabránit ostatním 
k přístupu,  informovat investora a projektanta  a  dohodnout 

další postup.  Při bouracích 
pracích musí pracovníci vždy  používat ochranné            

přilby.


Pro betonování  i drobných prací je nutno provést bednění, odbedňování může                          
být provedeno až po dostatečném ztuhnutí konstrukce, nejdříve po 28 dnech. Při 
odbedňování nesmí pracovník stát pod odbedňovanou konstrukcí, nesmí docházet k 
násilnému strhávání celých ploch bednění, neprovádět práce ze žebříku.


Zdící práce provádět postupně tak, aby nedošlo ke zborcení zdiva přetížením 
nedostatečně tuhé spodní části. Při kontrole svislosti zdiva se nesmí vstupovat na 
čerstvě vyzděné zdivo. Při zdění musí pracovníci používat ochranné pracovní 
prostředky. Při zakončování , křížení zdění musí být vrstvy zdících materiálů 
převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny.


Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m.


Svařování mohou provádět pouze osoby s kvalifikací /svářečským průkazem/. 
Svářečské práce mohou být prováděny pouze v prostorách s dostatečnou výměnou 
vzduchu.


Při provádění natěračských prací nutno dodržovat pokyny stanovené výrobcem. 
Při 
práci se nesmí kouřit, jíst ani pít, práce musí být prováděna ve větraném 
prostoru.         
Barvy neskladovat v blízkosti topidel ani na místech vystavených slunci.


Veškeré instalace elektrických zařízení a jeho údržbu smí provádět pouze 
kvalifikované osoby. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace  mohou obsluhovat 
pouze jednoduchá elektrická zařízení malého nebo nízkého napětí, která jsou 
provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku  s částmi pod 
napětím. Tyto osoby nesmějí provádět žádné práce na elektrickém zařízení.

6.


Závěr


Veškeré práce musí být prováděny dle platných norem, předpisů a vyhlášek, dle 
technologických předpisů výrobce, ev. osobou k činnosti oprávněnou. Pro                    
provádění          musí být použity certifikované výrobky a dodrženy technologické 
postupy výrobců.   Veškeré práce musí být prováděny v souladu s dokumentací 
a                                         
povolením stavby nebo dle písemně odsouhlasených změn /např. zápisem do                   
stavebního deníku/ za účasti projektanta a investora. V případě budou-li použity jiné 
materiály a postupy, musí být srovnatelných nebo lepších kvalit. 
Použití materiálů a 
postupů konzultovat vždy s výrobcem, případně vyžádat 
jeho technickou pomoc 
při aplikaci výrobků.       Rozsah a způsob prováděných 
prací musí být v průběhu 
dokumentován /vedení stavebního deníku/.       


Zhotovitel díla musí investora a projektanta upozornit na práce, které je třeba či            
vhodné        provést v jiném rozsahu a jiným způsobem než bylo předpokládáno.

Vypracovala : 


červen 2020,  ing. Lenka Kováříčková

PŘÍLOHA -  SKLADBY KONSTRUKCÍ


Uvedené skladby  konstrukcí jsou pouze informativní, stanovené na základě obhlídky 
objektu bez provedení sond. 

chodník -

 - zámková dlažba







60 mm

 - hutněné drcené kamenivo frakce  4-8 mm /kladecí vrstva


40 mm

       - hutněné drcené kamenivo frakce 8-16 mm


          100 mm

 - hutněné drcené kamenivo frakce 16-32 mm


          100 mm

 - štěrkopísek – filtrační vrstva





50 mm

    upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad    

komunikace pro lehký provoz -                

- betonová tvarovaná (zámková) dlažba       



80 mm

- lože z kamenné drtě 4-8 mm  /kladecí vrstva/


           40 mm

      - podkladní kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32, 0/32 mm 

300 - 400 mm

   ve spádu, kladeno a hutněno po vrstvách

- štěrkopísek - filtrační vrstva 0-4            



    
100 mm

  upravená pláň , stávající srovnaný hutněný podklad    
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