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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Ugel stavby
Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby
Kraj

Kataster
Parcelné Cislo
Druh pozemku

Koéd umiestnenia
Druh stavby
Investor

Projektant stavby

Zhotovitel stavby
Zapocatie stavby
UkoncCenie stavby

Novostavba

Technologické centrum DSA, Trnava

Technologické centrum DSA

Trnava, Koniarekova ulica, 918 50 Trnava, SR
Trnavsky

Trnava

5774/71, 5774/21, 5774/70

Aredlova obcianska vybavenost celomestského a regionalneho
vyznamu - stav

1 — pozemok je umiestneny v zastavanom uzemi obce
1263 — Skoly, univerzity a budovy vzdelavania
Sukromna stredna odborna skola DSA

Koniarekova 17

918 50 Trnava

DETAYL, s.r.o.

Masiarska 6

040 01 Kosice

Stavba bude zhotovena dodavatelsky

08/2020

05/2021



SPRACOVATELSKY KOLEKTIiV

Hlavny projektant DETAYL, s.r.0.
Zodpovedny projektant Ing.arch. Peter Serf6zo
Riesitel Ing.arch. Juraj Lengyel, Ing.arch. Michal Samjda
Projekt poziarnej ochrany Ing. Magdaléna Hajdukova
Projekt elektro rozvodov Marian Vrana

Projekt zdravotechniky Ing. Jaroslav Mundier
Projekt ustredného vykurovania Ing. Ivan Klobusicky
Projektové energetické hodnotenie  Ing. Miroslav Palenicek
Projekt statiky Ing. Juraj Rohar

Projekt vzduchotechniky Ing. Ivan Klobusicky
Projekt technoldgie Marian Vrana

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

Jedna sa o novostavbu Technologického centra DSA v Trnavae, k.U. Trnava na p.¢. 5774/71, 5774/21
a5774/70 KN-C, ktora bude rozsSirenim arealu Sukromnej strednej odbornej Skoly DSA o nové
priestory vyuéby v oblasti robotiky. Stavebné objekty, suvisiace s realizaciou novostavby, najma
vedenie inzinierskych sieti a umiestnenie parkovacich stojisk, su situované na prifahlych parcelach €.
5774/71, 5774/21 a 5774/70. Zamerom investora je rozSirenie arealu o novostavbu haly, ktora bude
sluzit na udcely dualneho vzdelavacieho procesu, na zaklade zmluvy medzi zamestnavateflom a
zaujemcami. Nejedna sa teda o rozSirenie priestorov a prevadzky strednej odbornej Skoly, ale o
vystavbu haly v areali Skoly, ktora bude sluzit zamestnavatelovi na pripravu svojich zamestnancov
v systéme dualneho vzdelavania.

Objekt v sebe zahffia vSetky potrebné priestory potrebné k fungovaniu danej prevadzky, najma
uCebne, socialne zazemie a technické priestory. Administrativna €ast' a spravna ¢ast, prisluchajica
k objektu, bude umiestnena v jestvujucich priestoroch arealu Skoly. Zazemie technickych pracovnikov
aj Studentov (3atne, hygienické zariadenia, kuchynka) bude v jestvujucich, kapacitne vyhovujucich
priestoroch v objekte SOS. Zvolena funkcia objektu bude dopinkovou funkciou jestvujiceho a
fungujuceho arealu skoly. Stavba bude sluzit zmluvnym partnerom investora.

Samotna budova je nepodpivniena, jednopodlazna. Na prvom nadzemnom podlazi sa nachadzaju
tri praktické ucebne-dielne s robotmi a automatizovanou linkou, teoreticka u€ebrfia a pocitacova
uCebna, technicka miestnost, toalety, miestnost upratovacky a vstupny priestor - chodba.

Do ochrannych pasiem novostavba nezasahuje, nie su potrebné prekladky inzinierskych sieti.
Nakolko ma stavba nevyrobny charakter, nebudu vznikat Ziadne podstatné negativne vplyvy na
zivotné prostredie. Poziarna bezpecnost a civilna ochrana budu pre stavbu zabezpec€ené.

2.1 Projektované kapacity

Objekt je dimenzovany pre maximéalne 50 Studentov a5 pedagégov. Ministerstvo Skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky zverejfiuje v sulade s § 14 ods. 6 pism. e) zakona ¢&.
596/2003 Z. z. o Statnej sprave v Skolstve a Skolskej samosprave a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov na svojom webovom sidle normativy materialno-technického a
priestorového zabezpedenia, ktoré vymedzuju povinny rozsah priestorovej, materialnej a pristrojovej
vybavenosti strednych odbornych 3kél, stredisk praktického vyu€ovania, Skolskych hospodarstiev,
stredisk odbornej praxe a pracovisk praktického vyu€ovania.

Normativy materialno-technického a priestorového zabezpecenia pre Studijné a u€ebné odbory su
zverejnené na stranke Statneho instititu odborného vzdelavania a musia byt zohladnené pre
jednotlivé Studijné odbory pri rieSeni daldieho stupria projektovej dokumentacie stavby, pred
samotnou realizaciou diela.

3. ODVOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE — VZTAH K UPD

Novostavba Technologického centra bude sluzit na vzdelavanie v oblasti robotiky. Jej umiestnenie
bude rozsirenim jestvujiceho aredlu SSOS DSA v Trnave. Z Uzemnoplanovacieho hladiska je
parcela =zaregulovana plathym Gdzemnym planom ako ,Arealova obcianska vybavenost
celomestského a regionalneho vyznamu®, €im je zaru€eny suhlas s uzemnoplanovacimi podkladmi.



Stavba je teda z hladiska umiestnenia v sulade s UPN. Pristup k objektu bude rieeny samostatne
pre peSich, vjazd na pozemok rieSeny nebude. Na parkovanie budu sluzit miesta v ramci
jestvujuceho arealu Skoly.

3.1 Plosné ukazovatele:

Celkova plocha rieSeného Uzemia 4327,0 m2 100 %
Zastavana plocha 287,9 m2 17 %
Spevnené plochy — chodniky 18,0 m2 17 %
Spevnené plochy - jestvujuce 1590,9 m2 6 %
Plochy zelene 2430,2 m2 60 %
Obostavany priestor 1325 m3

Koeficient zastavania objektami 0,07

Koeficient zastavanosti 0,44

Index podlaznych pléch 0,07

Koeficient zelene 0,56

4. PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

Pred samotnou vystavbou objektu bude nutné realizovat odstranenie Casti jestvujucej betdnovej
plochy — ihriska a realizaciu peSieho pristupového chodnika. Investicie budu zabezpe€ené priamo
stavebnikom.

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Materialové a stavebno-technické rieSenie priamo vychadza a nadvazuje na materialové a stavebno-
technické rieSenie existujucej zastavby, avSak z dérazom na obohatenie a modernizaciu arealu,
v ktorej sa nachadza.

Rozvody UK , ZTI a ELI budu vedené v novo-navrhnutych trasach. V pripade zmeny tras je potrebné
vypracovat a predloZit na posudenie spravnemu organu projektovu dokumentaciu novych rozvodov.

Vystavba musi prebiehat tak, aby nebol obmedzeny vyugovaci proces prifahlej SSOS DSA Trnava
a zaroven aby bola zabezpe&ena bezpeénost pristupu a prevadzky k SSOS. VSetky stavebné prace
budu prebiehat na dotknutych parcelach &. 5774/71, 5774/21 a 5774/70 a nebudu zasahovat do
okolitych verejnych priestranstiev. Pripadné skladovanie odpadov a stavebnych materidlov, bude
rieSené v ramci prifahlej parcely €.5774/71 tak aby neobmedzovala ostatnych uzivatelov okolitych
objektov. V priebehu realizacie nesmie byt znemozZneny pohyb na prilahlej verejnej komunikacii
a nesmie dochadzat k jej znecistovaniu.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
6.1 Produkcia tuhych odpadov

Objekt ajeho prevadzka je nevyrobného charakteru a nebude mat vyrazny vplyv na Zzivotné
prostredie. Na vykurovanie objektu budu sluzit jestvujuci vymennik tepla, umiestneny v kotolni arealu
Skoly. Novy zdroj tepla budovany nebude. VSetkymi navrhnutymi Castami tohto projektu
minimalizujeme vplyv na zivotné prostredie.

V&etky odpady vzniknuté pri realizacii daného objektu st podia vyhlasky MZP SR ¢&.248/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje katalég odpadov, zaradené do kategodrie ,ostatné odpady“ a su oznaCované
pismenom ,,0“. Odpad sa naloZi na nakladné automobily, alebo sa zhromazdi na danom st. pozemku
pred naloZzenim na autd, ktoré odvezu dany odpad na skladku odpadov, kde sa uloZi atym sa
zneskodni. Do vonkajSieho prostredia nebudu vyfukované Ziadne Skodlivé latky.

Nakolko sa v objekte budi nachadzat strojné zariadenia s prevadzkovymi kvapalinami, bude
prevadzkou objektu dochadzat tieZ k produkcii nebezpeénych odpadov, ako su



- Rezné emulzie a roztoky neobsahujice halogény okrem emulzii a roztokov

- Obaly obsahujuce zvySky nebezpelnych latok, alebo kontaminované nebezpe&nymi latkami

- Absorbenty, filtracné materialy, vratane olejovych filtrov

- Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut

Odpadové latky budi do ¢asu odvozu uskladnené vo vonkajSom priestore na vyhradenom mieste a
zmluvnou firmou odvazané na likvidaciu podla dohody medzi prevadzkovatelom objektu a firmou,
ktora bude odpady odvazat.

Z hfadiska hluku a vibracii na vnutorné a vonkajSie prostredie uvedené prevadzky a zariadenia
nesmu prekraCovat hygienické limity, pozadované vyhlaskou 549/2007, nesmie byt prekrotena
hladina hluku 80 dB

6.2 Organizacia nakladania s odpadmi

Pre zhromazdovanie odpadov budu vyuzivané vyhradené priestory a nadoby.

Odvoz a manipulacia pri nakladani kontajnerov a nadob s odpadom bude zabezpecena ucelovymi
nakladnymi vozidlami odberatefov jednotlivych druhov odpadov, interval odvozu odpadu bude podla
potreby pbévodcu odpadu. Odvoz odpadu bude zabezpeleny na zaklade ,Zmluvy o zneSkodneni
odpadu®, ktoré budud uzatvorené s firmami, ktoré maju opravnenie na likvidaciu Specifikovanych
druhov odpadov.

Prevadzkou objektu bude dochadzat k vzniku:

- Splaskovych vod (budu zvedené do verejnej kanalizacie)

- Tuhého komunalneho odpadu (bude zhromazdovany v zbernych kontajneroch a odvazany
ucelovymi nakladnymi vozidlami podla ,Zmluvy o zneSkodneni odpadu“ medzi prevadzkovatelom
stavby a firmou s opravnenim na likvidaciu odpadov)

7. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Uzivatelom stavby budu Studenti, externi pracovnici a vyu€ujuci, zamestnanci (vratnik, upratovacka).
Prevadzkovatelom stavby bude investor.

8. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Celkova doba vystavby sa predpoklada 10 mesiaov.
Zapocatie stavby 08/2020
Ukon¢enie stavby 05/2021

9. PREDPOKLADANE INVESTICNE NAKLADY STAVBY

Naklady stavby boli stanovené podla objemovych ukazovatelov:
Rozpoctové naklady stavby celkom 442.200 €. Konec¢né naklady budu stanovené dohodou medzi
investorom a zhotovitefom.

10.CIVILNA OCHRANA
Civilna ochrana bude stavebnikom rieSend v zmysle zakona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateflstva.

11.OBJEKTOVA SKLADBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE:
SO 01 — Technologické centrum DSA
SO 02 — Spevnené plochy - chodniky

PS 01 - Strojné zariadenia

v KoSiciach, 02/2020 Ing.arch. Peter Serf6zd



