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1.TEXTOVÁ ČASŤ 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 Názov stavby:  Novohradská knižnica Lučenec – PD pre rekonštrukciu budovy, Ulica J. Kármana 2/2 
    - ZMENA PD – ETAPA 3.  - Priľahlé priestory - kancelárie 
 Okres:   Lučenec  

Parcely číslo:  1865 – objekt, 1864/1 - dvor   
Charakter :  oprava  
Investor:  Banskobystrický samosprávny kraj 
  Nám. SNP 23, Banská Bystrica 

               Hlavný projektant:        Ing. Attila Farkaš – PROJEKTOVANIE STAVIEB, Pinciná č. 119, 984 01 
   Tel.: 0911 613 743, 
Zodpovedný  projektant:   Ing. Juraj Tömöl, Rádayho 16, 984 01  Lučenec,   
   Tel.: 0905 622 934 
Dodávateľ:  na základe výberového konania 

 
2. REALIZAČNÉ TERMÍNY: Termín začatia bude stanovený podľa finančných možnosti investora. 

 
3. VÝCHODZIE PODKLADY: 

- zadávacie podklady investora,  
- objednávka od investora na spracovanie projektovej dokumentácie, zmluva o dielo 
- konzultácia a obhliadka objektu so zástupcami investora, 
- STN 73 3134 z 02/2014 –Stavebné práce, Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy 
- Zákon č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisoch doplnený a zmenený zákonom 300/2012 , vyhláška  

MVRR SR č. 364/2012 z 12. novembra 2012 a vyhláška  MVRR SR č. 324/2016 z 30. novembra 2016 
         

4. ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV 
Podľa §2 čl.4 zákona 555/2005 Z.z v znení neskorších predpisov sa postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti budov nevzťahujú najmä na budovy: a.)vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, b.)  v pamiatkovej rezervácií alebo 
pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného , c.) uvedené do užívania pred 1. Januárom 1947 

Hodnotená budova je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a bola uvedená do prevádzky pred rokom 1947, čiže  
podľa horeuvedených sa na budovu nevzťahujú postupy a opatrenia podľa zákona 555/205 Z.z, t.j. pre budovu nie je potrebné 
spracovať - projektové hodnotenie, energetický certifikát, ani nie je potrebné zatriediť do energetickej triedy hospodárnosti.  

 
5.  POPIS A ZDÔVODNENIE STAVBY: 

Riešený jestvujúci objekt „Novohradská knižnica Lučenec a Novohradské osvetové stredisko Lučenec“ – v Lučenci je vedený 
v štátnom zozname kultúrnych pamiatok a je začlenený do historického jadra mesta. Budova bola postavená v rokoch 1899-1902  podľa 
projektov A. Nagya. Trojpodlažný nárožný dom zvýrazňuje arkier ukončený vežou. Objekt bol postavený v eklektickom štýle z prvkami 
neobaroka a secesie. Nárožný objekt bol používaný  ako Hospodárska úverová banka, neskôr Slovenská všeobecná úverová banka. 
V súčasnosti budova je vo vlastníctve „Banskobystrického samosprávneho kraja“ a budova má dvoch užívateľov - správcov Novohradská 
knižnica a Novohradské osvetové stredisko. 

Je to trojpodlažná nárožná budova s časti podpivničená . Objekt má širší trakt orientovaný na ulicu J. Kármána, ktorý pokračuje na 
pravej strane s dvorným krídlom. Celý objekt má zložitý pôdorysný tvar v tvare písmena  G. 

Objekt pozostáva z dvoch dispozične navzájom prepojených budov rozdelené spoločným vjazdom - podchodom do dvora. 
 

Časť „A“ – rohová budova na ul. Masarykovej a ul. Kármána – správca Novohradské osvetové stredisko– nie je predmetom PD 
 
Časť „B“ – budova na ul. Kármána – správca Novohradská knižnica 
 

Časť budovy „B“ – knižnica  je čiastočne podpivničená, je riešená ako dvojpodlažná, so vstavanými galériami. 
 
Z dispozičného hľadiska  na prízemí časti „B“ sa nachádzajú: 

Priestory odbornej knižnice prístupné verejnosti – vstupná hala, sociálne miestnosti, reg. literatúra, od. literatúra, miestnosť s počítačmi- 
internet,  galéria, priestory pre personál – (kancelária, kuchynka, WC schody do suterénu). 
Priestory pre detskú literatúru - predsieň, knižnica na galérii čitáreň, sociálne priestory. Do priestorov odbornej a detskej literatúry je 
samostatný vstup z dvora. Galérie sú prístupné cez vnútorné schody v priestoroch knižnice. 
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Z dispozičného hľadiska  na poschodí časti „B“ sa nachádzajú: 
Na poschodie vedie hlavné schodisko, ktoré je prístupné z podchodu na ulici Kármána. Na celom poschodí sú kancelárske priestory 
(bunky) so samostatnými vstupmi z časti z otvorenej chodby a z časti z pavlače. Jednotlivé kancelárske priestory (bunky) pozostávajú 
z predsiene, kuchynky, príručných skladov a kancelárií. Jednotlivé priestory sú prístupné z predsiene.  

Z konštrukčného hľadiska - zvislé nosné konštrukcie sú tvorené murivom z  tehál. Sú to nosné murivá hrúbky 850,700,650,500mm. 
Vodorovné konštrukcie sú tvorené klenbami a traverzovými stropmi. Stropy v miestnostiach  suterénu tvoria valené klenby, v niektorých 
miestnostiach sú nové ŽB, rebrové, dokonca plechobetónové stropy. Stropy v miestnostiach prízemia a poschodia tvoria rovné trámové a 
 v niektorých priestoroch sú traverzové stropy s I nosníkov s murovanými klenbami. 
Strešnú konštrukciu tvorí sedlová  a pultová strecha – zložitej konštrukcii s miešanou,  kombinovanou krytinou zo škridiel a plechu. 

 
V roku 2007 bola spracovaná projektová dokumentácia na kompletnú obnovu budovy „B“, na ktoré je  vydané právoplatné stavebné 

povolenie.  Od roku 2007 na budove boli realizované rôzne rekonštrukcie jednotlivých konštrukčných celkov podľa PD z roku 2007 , vždy 
čiastočné podľa finančných možností investora. V súčasnosti sú vymenené vonkajšie výplne otvorov za drevené s dvojitým 
tepelnoizolačným zasklením, boli zrekonštruované nevyužité priestory v ľavom krídle poschodia, v rámci ktorého boli vytvorené 2 nové 
sály - miestnosť. 2.32. a 2.33 (malá a veľká sála), kde sa zrekonštruovala a zosilnila podlaha, a obnovili sa povrchové úpravy stien 
a stropov. 

 
V roku 2019 bola riešená „Projektová dokumentácia – Zmena PD – ETAPA 1.“. V rámci 1.etapy  bol riešený nový spoločný vstup 

pre detskú literatúru a odbornú literatúru vrátane bezbariérového vstupu, vytvorenie chýbajúcich sociálnych miestností pre verejnosť 
a imobilných, vytvorenie centrálneho informačného pultu a dobudovanie výťahu. Ďalej na poschodí bolo riešené rozšírenie pavlače, nový 
vstup do ľavého krídla poschodia, nové sociálne miestnosti pre verejnosť a bol zrekonštruovaný jeden kancelársky priestor s 3 
kanceláriami, s predsieňou, kuchynkou a sociálnymi miestnosťami.  

 
V mesiaci október 2020  bola riešená „Projektová dokumentácia – Zmena PD – ETAPA 2. – Tvorivé dielne“. V rámci 2. etapy bolo 

riešené rekonštrukcia časti poschodia - jedného kancelárskeho priestoru s 1 kanceláriou a s dvoma dielňami – správca týchto priestorov 
je Novohradské osvetové stredisko. 

 
V súčasnosti prebieha realizácia 1. a 2. etapy – plánované ukončenie je koncom roka 2020 . 

 
Predmetom projektovej dokumentácie je 3 . etapa obnovy v rámci, ktorého sa rieši rekonštrukcia posledného kancelárskeho 

priestoru na poschodí s 2 kanceláriami, s 2 skladmi s chodbou, s kuchynkou a sociálnymi miestnosťami – správca týchto priestorov je 
Novohradská knižnica Lučenec. V rámci rekonštrukcie sú navrhnuté drobné dispozičné zmeny – zrušenie skladov, vytvorenie novej 
kancelárie a premiestnenie kuchynky. Z konštrukčného hľadiska stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií. 

 
Na pôvodný projekt z roku 2007 je vydané právoplatné stavebné povolenie. V rámci „Zmeny PD – ETAPA 3.“ sú riešené nasledovné 

zmeny oproti pôvodnej dokumentácie z roku 2007: 
- výmena všetkých jednokrídlových dverí (celkom 4ks) za nové drevené osadené do drevenej oblôžkovej zárubne – úprava  rozmeru 

dverí a zjednotenie vzhľadu - v pôvodnej dokumentácií boli vymenené len dverné krídla - 2 ks ktoré boli osadené do pôvodných 
zárubní a 2 ks dverí ktoré boli osadené do nových oceľových zárubní  

- namiesto vysprávok a malieb stien sa navrhovala nová povrchová úprava s interiérovou stierkou a interiérovou maľbou 
- zmena polohy zateplenia stropu – zateplenie bude riešené v rámci sadrokartónového pohľadu ( pôvodne zateplenie bolo navrhnuté 
na povale) 
-V rámci PD je navrhnuté klimatizovanie kancelárií. 
 

Tieto zmeny nezasahujú do nosnej konštrukcie ani do vzhľadu miestností, preto nie je potrebné žiadať o zmenu stavebného povolenia, 
stačí len stavebnému úradu ohlásiť stavebné úpravy.   

 
6. VECNÉ A ČASOVÉ ČLENENIE A VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

  
 Stavba sa realizuje v jednej ucelenej etape podľa harmonogramu výstavby, ktorú spracuje vybraný dodávateľ stavby po 
konzultácii so zástupcom investora. Stavba je nevýrobná nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po odskúšaní inštalácií sa spíšu revízne, 
tlakové správy a odovzdajú investorovi spolu s certifikátmi zabudovaných materiálov. Stavba sa nečlení na SO. 
Počas realizácie je nutné prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny prevádzkovateľa objektu! 
 Všetky prípojky ( voda, kanalizácia, teplovod) sú vyhovujúce a prístavba vstupu nevyvolá žiadny zásah do týchto jestvujúcich 
prípojok ani zvýšenie odberov. Na pozemku nebolo vykonané IGP pri zakladaní je potrebné sledovať základové podmienky. Z hľadiska 
seizmicity je územie stabilné. 
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7. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 

V OBJEKTE BUDE RIEŠENÁ: 
ELEKTROINŠTALÁCIA  
Projekt rieši:   

- Projekt rieši kompletnú elektroinštaláciu 2. NP s názvom „Priľahlé priestory –  kancelárie“, podľa súčasne platných predpisov 
a noriem STN Jedná sa o rozvody dotknutých miestností (podľa PD) v budove a ochranu pred prepätím. 

- údržba a pokyny pre bezpečnú prevádzku a všeobecné bezpečnostné pokyny z hľadiska Vyhl. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  

- Na základe uvedených skutočností navrhujem na „Priľahlé priestory –  kancelárie“ urobiť samostatnú 
     „PRVÚ ODBORNÚ SKÚŠKU A ODBORNÚ PREHLIADKU EL. ZARIADENIA“  

 
 Rozsah projektovej dokumentácie je: 

- Osvetlenie  
- Silnoprúdový rozvod  
- Pospájanie - uzemnenie 
- Rozvodné zariadenia -   rozvádzač 
- Dátové rozvody 
- Prepäťová ochrana 
- EZS  

 
Napäťová sústava:                                                                                     Príkon:                                                                
3+PEN 50Hz,    AC  400/230V, TN – C                                                        Pi =  cca     9kW 
3+PE+N 50Hz,  AC  400/230V, TN – S         Ps =  cca     3,25kW 
1+PE+N 50Hz,  AC  230V, TN – S      

 
Rozvádzače „R1“    
Rozvádzač RP4 sa napojí z jestvujúceho rozvádzača RE.  
Rozvádzač RP4 sa vyrobí podľa výkresu č. „E4“   

 
Elektrické rozvody:     
Elektrické rozvody sú urobené  pod omietkou, na povrchu a pod podhľadom v rúrkach PVC. Napojenie jednotlivých okruhov je vo  v. č. 
„E1, E2, E3 a E6“. Dimenzia prívodu a istenie bolo stanovené s ohľadom na STN 332000-4-43,-4-473, -5-523, na údaje elektrických 
zariadení a dodaných podkladov. Inštalovaný výkon, dimenzia prierezov káblových rozvodov a selektivita ochrán zohľadňuje 
charakteristiky elektrických zariadení. (výpočet programom OEZ Letohrad  „SICHR 6.10.“) 
 
Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie:  
Zvýšená ochrana sa realizuje vodivým pospájaním kovovej konštrukcie s ochrannými svorkami rozvádzača  s vodičom  CYA 4, 6, 16, 
alebo iným vodivým spojom, ktorého  prierez  zodpovedá ekvivalentnému prúdovému zaťaženiu. Vodič PE sa obdobne vodivo spojí 
s ochrannou svorkou rozvádzača  s  kovovou konštrukciou pokiaľ je v nej umiestnený elektrický prvok, alebo nachádza sa tam, alebo 
prechádza tam  elektrický kábel.  
Ochranné svorky musia byť s antikoróznou ochranou. Rozvod uzemňovacej sústavy je urobený podľa v. č. „E1,E2 a E3.“ Uzemnenie  
musí byť udržované v riadnom technickom stave a v súlade s STN 33 2000-5-54. Odpor spoločnej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší 
ako 5 ohm. 
 
Umelé osvetlenie:  
Osvetlenie je navrhnuté podľa STN 36 0450 a STN EN 12464-1 ako osvetlenie hlavné. Náhradné osvetlenie je s dvomi núdzovými 
svietidlami na dobu 3h. Osvetlenie vnútorných priestorov – kancelárie je riešené svietidlom LED 1200x300mm 45W  krytím IP23, ostatné 
priestory svietidlami podľa výkresu č. E1.  Odstupňované zapínanie svietidiel umožňuje meniť intenzitu osvetle1nia. Svietidlá budú 
zapínané spínačom umiestneným pri vstupe do osvetľovacieho priestoru. budovy je Osvetlenie vonkajších  priestorov je riešené v inej 
PD.   
Rozvody budú urobené podľa výkresu č. E1 a E2“ káblom CYKY J 3x1,5mm2 V kúpeľni a WC dodržiavať ochranné zóny podľa STN 33 
2000-7-701. 
 
Silové rozvody – zásuvky – elektrické vykurovanie – klimatizácia  :  
Zásuvkové okruhy budú urobené káblom CYKY J 3x2,5mm2 pod omietkou. Napojenie vonkajšej klimatizačnej jednotky je navrhnuté bez 
halogénovým káblom  N2XH-J 5x4mm2, ktorý nepodporuje horenie.  Jednotlivé okruhy budú istené v rozvádzačoch  RP4 výšky a krytie 
 je určené vo výkresoch  „E2, E3.“ 
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Prepäťová ochrana:  
Do rozvádzačov RP4 bude namontovaný zvodič prepätia KIWA PO I 4  280V Iimp:12,5 kA  B+C+D  Imax: 50,00 kA  pre triedu ochrany 
LPS III. Stupeň „T3” sa bude nachádzať v zásuvkách 230V pri jednotlivých spotrebičoch, podľa konkrétnych požiadaviek a potrieb 
investora. Jeden člen ochrany stupňa „T3” je schopný chrániť obvod do dĺžky 5 m. Tretí stupeň sa bude navrhovať a osádzať po 
konzultácii s investorom, z dôvodu značného navyšívania celkovej ceny inštalácie.      
 
Dátové rozvody:  
V miestnosti č.2.06 pod stropom je prívod dátového kábla Uninet FTP 5x2x0,5mm2 CAT5 zo servera  knižnice. Je potrebné osadiť  
krabicu  KT 250, do ktorej sa namontuje zásuvka 230V a SWICHT, z ktorého sa napoja dátové zásuvky pre miestnosť  2.05, 2.06 a 2.07. 
Bližšie viď výkres  E5. 
 
Elektrický zabezpečovací systém  – JABLOTRON :   
Elektrický zabezpečovací systém je v priestoroch kancelárií namontovaný a rozvody sú vedené na povrchu. Existujúci systém EZS je 
potrebné zdemontovať a urobiť podľa výkresu E6. Po montáži celý systém nastaviť preskúšať a urobiť revíziu v zmysle vyhlášky 
508/2009 Z.z. 

 
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 

Predmetom projektovej dokumentácie je výmena rozvodov vykurovania a jestvujúcich  článkových alebo doskových vykurovacích 
telies za nové panelové  telesá v riešených priestoroch Etapa 3. priľahlé priestory – kancelárie na 2NP budovy . Nové vykurovacie telesá 
boli dimenzované na tepelné straty miestností podľa STN EN 12 831. 
 
Popis skutkového stavu: 

V riešených priestoroch sú osadené doskové vykurovacie telesá ktoré sú opatrené na prívode uzatváracím ventilom a na 
spiatočke priamym šróbením. Telesá nemajú regulačné členy na prívode ani na spiatočke a v niektorých prípadoch nepokrývajú tepelné 
straty miestnosti. Celý systém v budove nie je hydraulicky vyregulovaný a nie sú osadené termostatické hlavice. 

 
Popis nového stavu: 

V riešenej časti sa osadenia nové oceľové doskové vykurovacie telesá KORAD s bočným pripojením a súčasne sa vymenia sa 
rozvody vykurovania. 
 Nové rozvody sa napoja na jestvujúce stúpačky 10j a 5j tesne nad podlahou. Nové rozvody budú vedené v kanceláriách 205, 206 tesne 
nad podlahou poschodia, tak aby neprechádzali pred vykurovacími telesami . Nové rozvody v miestnostiach 202,203, 204, 207 sa napoja 
na jestvujúcu stúpačku 10j a hlavné ležaté rozvody budú vedené pod podhľadom. Na stúpačke 10j budú umiestnené odvzdušňovacie 
ventily AOV 15. Rozvody ÚK sú navrhnuté z oceľových rúr bežných  STN 42 57 10.0 Rozvody ÚK budú riadne vyspádované, 
odvzdušnené a odvodnené. Potrubie je vedené pod stropom, kde bude uchytené na typových závesoch. 

Nové vykurovacie telesá budú opatrené na prívode priamym radiátorovým termostatickým ventilom s prednastavením HERZ TS-E  
a na spiatočke uzatváracím šróbením s prednastavením HERZ RL5. Každé teleso bude opatrené odvzdušňovacím ventilom. 
Termostatický ventil s prednastavením Herz TS-E má malý odpor v porovnaní s inými termostatickými ventilmi a preto je vhodný do 
starších vykurovacích sústav , ktoré nemajú vysoké tlakové straty.  

 V prípade ak sa telesá nedajú komfortne osadiť do niky okna tak aby bolo možné  odvzdušnenie telesa,  odporúčam telesá 
osadiť na stojankové konzoly.   
 
SANITNÉ INŠTALÁCIE  

Predmetom projektovej dokumentácie je napojenie nového sociálneho bloku a kuchynky na jestvujúce rozvody vody 
a kanalizácie. Miesto napojenia na rozvody vody a jestvujúcej kanalizácie sú zrejmé z výkresov.  

 
Vnútorný vodovod 
 
Studená voda 

 Miesto napojenia je jestvujúci rozvod studenej vody pod podhľadom miestnosti 207. V mieste napojenia sa osadí GU20. Rozvody 
budú vedené v podhľade a v ryhách zvislých konštrukcií. Materiál rozvodov: Rúry  PEX-AL. Rozvody studenej vody budú proti  oroseniu 
rozvody chránené izolačnými  trubicami Tubolit hr. st.  9 mm. 

 
TÚV 

Teplá úžitková voda  sa bude pripravovať lokálne. V kuchynke v elektrickom zásobníkovom ohrievači TATRAMAT EO10 o objeme 
10 litrov   umiestnenom pod drezom. V soc. bloku je pod umývadlom osadený prietokový ohrievač HAKL o výkone cca 3.0kW. Materiál 
rozvodov: Rúry PEX-AL. Rozvody teplej  vody budú proti   tepelným stratám chránené izolačnými  trubicami Tubolit hr.  13 mm.  
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Vnútorná kanalizácia  
 

 Všetky rozvody splaškovej kanalizácie  sa napoja na jestvujúce kanalizačné odpadové potrubie j1. Všetky nové zariaďovacie 
predmety sú napojené do nového odpadového potrubia 1  nad podlahou poschodia. Nové odpadové potrubie je vyvedené do 
podstrešného priestoru kde je osadená privetrávacia hlavica HL900.  Kvôli možnosti prečistenia  kanalizačných rozvodov sa do stúpačky 
1 ( cca 1.0 m nad  podlahou prízemia) , osadí čistiaca  tvarovka.  Nové odpadové potrubie je v podlahe chodby miestnosti 202 napojené 
na jestvujúce odpadové potrubie j1. Do odpadového potrubia 1 je zaústený aj kondenzát z klimatizačných jednotiek. Na výstupe 
z klimatizačných jednotiek sú osadené zápachové uzávery HL 138. Všetky rozvody splaškovej kanalizácie v objekte ( pripojovacie, 
odpadové, aj zvodné potrubia ) sú z PVC rúr. 
 
VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 
Predmetom projektovej dokumentácie je vetranie a klimatizácia priestorov časti "B", podrobnejšie : 
- nútené podtlakové vetranie miestnosti č. 2.04 
- klimatizácia (chladenie) miestností č. 2.05, 2.06 a 2.07 
 
Nútené podtlakové vetranie  

Miestnosť bez okenných otvorov (hygienický priestor, m.č.: 2.04) je vetraná pomocou axiálneho kúpeľňového 
stropného/nástenného ventilátora. V miestnosti je zaručené podtlakové vetranie s intenzitou min 5/h. Minimálne množstvo vetracieho 
vzduchu alt. intenzita výmeny vzduchu je uvedené v legende miestností. 

Prívod vzduchu do miestnosti je zabezpečený zo susednej miestnosti cez nepriezornú dverovú mriežku DM, osadenú do spodnej 
časti dverného krídla s parapetom 200mm nad danou podlahou (viď výkresy).  

Výfukové potrubie ventilátora je vedené nad sadrokartónovým podhľadom miestnosti, a je napojené na stúpacie vzduchotechnické 
potrubie, vyvedené cez strešnú rovinu do exteriéru, kde je ukončené samoťahovou turbínovou hlavicou. Pevné potrubia vzduchovodu sú 
upevnené pomocou typizovaných kotviacich prvkov (dvojobjímky, závitové tyče). 
 
Materiál vzduchotechnických rozvodov  
- stúpacie potrubia: pevné potrubia Spiro s dodatočnou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny s hr. steny 20mm s povrchovou 

úpravou z hliníkovej fólie 
- ostatné vodorovné potrubia : flexibilné Al-potrubia s tepelnou izoláciou  
 
Klimatizácia (chladenie) miestností  

Chladenie miestností č.: 2.05, 2.06, 2.07  je riešené pomocou Fujitsu Split chladiacej zostavy, ktorá sa skladá z vnútorných 
nástenných a vonkajšej jednotky. Tento systém dosahuje pri nominálnych podmienkach COP až 5,06 v chladiacom režime.  Použité 
chladivo je R410A.  
 
Vonkajšia jednotka 

Umiestnená je na kovovú doplnkovú konštrukciu nad strechou výťahovej šachty. Bezpečný prístup k jednotke je zabezpečený cez 
dverný otvor z povalového priestoru. Bezúrazový pohyb servisného pracovníka je zaistený pomocou existujúceho kotevného bodu a 
univerzálnych stúpacích kompletov strešného systému Tondach. 

 
Typ jednotky       AJY-040LELBH 
Maximálny chladiaci výkon    12,1 kW 
Elektrické pripojenie     3N, 400V   
Výpočtový prúd  chladenie  5,2 A 
Max. prúdová hodnota poistky (MFA)   16,0 A 
Hmotnosť      118 kg 
Chladivo      R-410A 
Celkové množstvo chladiva v systéme  7,19 kg 
 
Vnútorné jednotky 

 
Miestnosť č.:  2.05 

Jednotka je umiestnená pod stropom na vnútornej stene, oproti oknu.  
Typ jednotky       ASYA-014GCGH 
Elektrické pripojenie     1x 230V – 50Hz   
Hmotnosť      8,5 kg 
Ovládanie: pomocou diaľkového ovládača UTY-LNHY. 
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Miestnosti č.:  2.06, 2.07 
Jednotka je umiestnená pod stropom na vnútornej stene, oproti oknu. 

Typ jednotky       ASYA-009GCGH 
Elektrické pripojenie     1x 230V – 50Hz   
Hmotnosť      8,5 kg 
Ovládanie: pomocou diaľkového ovládača UTY-LNHY. 
 

Rozvody chladiva (predizolované medené rúrky, dimenzie viď PD) sú vedené v podkrovnom priestore a potom nad 
sadrokartónovým podhľadom miestností. Odbočky sú realizované pomocou rozdeľovača chladiva UTP-AX054A. 

 
Odvod kondenzátu  

Kondenzát od vonkajšej jednotky je odvedený priamo na strechu budovy. Zariadenie nebude použité na vykurovanie v zimnom 
období, preto nehrozí namrznutie kondenzátu na strechu.  

Kondenzát od vnútornej jednotky je odvedený gravitačne cez gumovú hadicu d20 do zápachového uzáveru HL138, a ďalej do 
existujúcej kanalizačnej sústavy budovy.  

Zápachové uzávery vrátane kanalizačného rozvodu odvodu kondenzátu, je dodávkou časti ZTI. 
 
Vonkajšia jednotka chladenia z 1. etapy  

Vonkajšia jednotka AOYG 14LMCE je umiestnená na najvyššie položenom stúpacom komplete nad strechou výťahovej šachty.  
Táto poloha z hľadiska umiestnenia novej vonkajšej jednotky je veľmi nevýhodná. Preto bude demontovaná a znovu namontovaná na 
novú kovovú doplnkovú konštrukciu. Pôvodné pripojovacie potrubia chladiva d6,35/9,52i budú podľa potreby predĺžené. 
 
Umiestnenie vonkajších jednotiek chladenia 

 
Jednotky sa umiestnia nad strešnú konštrukciu výťahovej šachty. Tento priestor je ohraničený dvomi bočnými a jedným čelným 

štítovým múrom (hr. 15 cm) z plných pálených tehál. V pravom bočnom múre sú dvere pre prístup nad strechu výťahu.  
Strešná krytina : pálené škridle Tondach - Bobrovka, s tromi univerzálnymi stúpacími kompletmi. 

Na najvyššom stupni schodov je momentálne umiestnená vonkajšia jednotka chladenia z 2. etapy rekonštrukčných prác. Táto 
jednotka bude premiestnená. Nosnosť štítových múrov neumožňuje osadenie jednotiek na konzoly. 

Pre bezpečné uloženie vonkajších chladiacich jednotiek je z valcovaných profilov vytvorená kovová doplnková konštrukcia, ktorá 
zaťaženie od hmotnosti jednotiek prenesie až na nosný múr nižšieho podlažia – presné dimenzie konštrukcie viď. časť : Vetranie a 
klimatizácia. 
 

8. HYGIENA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, POV 
  
  Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo 
všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri realizácii je potrebné dodržať zákon o bezpečností práce č. 147/2013 Zb. a zákon č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar. vlády SR 396/2006 Z.z. a musí byť zriadené 
tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona. Pred začatím vlastných prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s 
platnými bezpečnostnými predpismi, s dôrazom na predpisy v stavebníctve. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú 
dobu výstavby. Zvlášť potrebné je dbať na bezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránení zábradlím 
alebo bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami /viazanie, vešanie, dvíhanie/ musia mať príslušnú kvalifikáciu. Za plnenie úloh 
organizácie v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch 
riadenia. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006. Plniť 
oznamovaciu povinnosť podľa § 2 ods. 3, inšpektorátu  práce. 
 V projektovej dokumentácii sú zohľadnené všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre 
danú stavbu je potrebné zabezpečiť Osobitné minimálne požiadavky na stavenisko v rozsahu nar. vlády č.396/2006 Z. z.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný zamestnávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými 
predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  
preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu strojov, lávky atď. je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička 
so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce 
•  z Vyhlášky č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
•  zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
•  nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia v práci   
•  zákon 125/2006 o inšpekcii práci a nelegálnej práci 
•  nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavbu 
•  nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
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•  nariadenie vlády SR č. 281/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri manipulácii s bremenami 
•  nariadenie vlády SR č. 392/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri  používaní pracovných 

prostriedkov 
 

9. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Počas stavebných prác dôjde k čiastočnému narušeniu životného prostredia a to zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou. 

  Dodávateľ je povinný prijať opatrenia na ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby 
nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy a zeleň, odpadom zo stavby 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a podzemných vôd 
- vozidlá sa nebudú pohybovať mimo spevnených plôch 
- zriadiť mobilné sociálne zariadenia pre pracovníkov ( WC) 
- stály kontajner na stavbe alebo ohradený priestor pre odpad 
- skládky mať mimo zelených plôch 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať zákon č. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, v znení 

doplnku zákona 318/2012 Z.Z. z 19.9.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 137/2010. 
Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. V prípade 

výrubu stromov je potrebné požiadať Mestský úrad (Obecný úrad), ako príslušný orgán štátnej správy v prvom  stupni vo veciach ochrany 
prírody podľa § 2 písm. f zákona č. 416/2001 Z.Z., ktorý rozhodnutím určí podmienky výrubu. Prípadný výrub zabezpečí užívateľ. 

 
A / Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z. , zo dňa 13. novembra 

2015, ktorou sa ustanovuje  „Katalóg odpadov"  nasledovne: 
 

Číslo 
druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu Materiálová bilancia  t/rok 
 

Zneškodnenie 
 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené 

v 170901,170902,170903 
ostatný 2,65 miestna legálna  

skládka 

17 02 01 drevo ostatný 0,125 miestna legálna  
skládka 

17 02 02 sklo ostatný 0,125 miestna legálna  
skládka 

17 02 03 plasty ostatný 0,01 miestna legálna  
skládka 

17 04 05 Železo a oceľ ostatný 0,04 Recyklácia – do zberu
CELKOM 2,95  

 
 Pôvodca (objednávateľ stavebných prác ak sa nejedná o fyzickú osobu) stavebných odpadov je povinný nakladať v zmysle 

zákona 79/2015 Zb. Z. Uvedené odpady určené na zneškodnenie skládkovaním na skládke, musia byť uložené na skládkach, ktorých 
prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii treba 
preukázať naloženie so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.  

Odpad v priebehu realizácie na stavbe možno zhromažďovať podľa jednotlivých druhov roztriedene na vyčlenenom mieste, len do 
objemu kontajnera. Objem kontajnerov vyvážať pravidelne na určenú verejnú skládku. Do doby odvozu odpad zabezpečiť tak, aby 
nedošlo k roznášaniu vetrom a obyvateľmi z okolia stavby. 

 
10. ORGANIZÁCIA  VÝSTAVBY 

Územie staveniska je vo vlastníctve investora a je ohraničené pozemkom investora. Z ostatných strán areál je vymedzený 
susednými parcelami vo vlastníctve  iných právnych subjektov. 

Plochy pre zariadenie staveniska budú len vo dvore objektu na parcele 1864/1. Voda i elektrická energia pre stavebné účely 
bude odoberaná v objekte, za úhradu. V miestach odberu budú namontované merače. Stavba bude ukončená kompletne v jednom 
termíne. Pri výstavbe sa predpokladá na stavenisku súčasne max. počet pracovníkov 15.  

 
Prehľad rozhodujúcich mechanizmov a výpočet spotreby el. energie pre stavbu : 
miešačka 125l                     04 kW 
okružná píla, vrtačka,brúska   03 kW 
SPOLU                    07 kW 
V zmysle zákona 50/76 Zb. a zákona 237/2000 §43 i stavenisko musí : 
a./  byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným 
ohradením; 
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 b./  byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe; 
c./  mať zriadený vjazd, výjazd z miestnej komunikácie na prísun stav. výrobkov, odvoz zeminy, stav. odpadu a na prístup vozidiel 
zdravot. pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť; 
d./  umožňovať bezpečné uloženie stav. výrobkov, mechanizmov a umiestnenie ZS; 
e./  umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce; 
f./  mať bezpečný odvoz alebo likvidáciu odpadu; 
g./  mať vybavenie potrebné na vykonávanie stav. prác ; 
h./  byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 
prostredia.   

Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené podmienky zabezpečenia pracovníkov. Pri 
búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne, sa musí zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom. Ten, po vybavení 
pracoviska pomocnými konštrukciami, materiálom a pomôckami pre začatie prác, dáva písomný pokyn. Zodpovedný pracovník, ktorý 
priamo riadi búracie práce, v prípade ohrozenia musí dať dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska. 

Prípravné práce pred začiatkom búracích alebo rekonštrukčných prác v sebe zahŕňajú vymedzenie ohrozeného priestoru podľa 
technológie vykonávaných prác. Dôležitou skutočnosťou pre bezpečný výkon búracích prác je zabezpečiť stavenisko a objekt proti vstupu 
nepovolaných osôb, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Ohrozený priestor sa v zastavanom území vymedzuje 
plným oplotením do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným 
spôsobom (strážením, vylúčením prevádzky).Vstupy a vjazdy musia byť riadne označené. Počas búrania nesmú byť ohrozené vedľajšie 
objekty, ich zabezpečenie musí byť obsiahnuté v projekte.  

Prašnosť, vznikajúcu pri búracích prácach znižujeme kropením, za týmto účelom sa musí zabezpečiť zdroj vody. Búranie sa 
môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vypracoval :   Ing. ATTILA FARKAŠ 
 


