MeTRESTaU

Metrostav DS a.s.

CESTNE VYHLASENIE

Cestne vyhlasujem za spoloénost Metrostav DS a.s. so sidlom Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava, -
Ze naSa spolo¢nost je zapisana v Zozname hospodarskych subjektov pod registratnym ¢islom 2019/9-PO-
E2286 vinformadnom systéme Uradu pre verejné obstaravanie na adrese https:/www.uvo.gov.sk/zoznam-
hospodarskych-subjektov-45e.html?ico=46120602&nazov=_&obec=&registracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC, ktory je verejne pristupny na webovom sidle tradu a spifia podmienky U¢asti podla § 32 zakona
343/2015 Z.z.

Toto Cestné vyhlasenie sluzi pre ucely Ucasti vo verejnej sitazi verejneho obstaravatela Mesto Puchov, Stefanikova
821/21, 020 18 Puchov, ICO: 00317748, vyhlasenej na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia komunikacie T. Vansovej*,
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 137/2021 zo diia 10.06.2021 pod €. 29137-WYP.

Metrostav DS a.s.

vV Ziline dia 06.07.2021 |<péicke%17180/ 7821 O8\Bratislava

IG0: 46 1204602, DIC: 20§3231892
3.4

Peter Fucek, riaditel’ oblasti SEVER

osoba spinomocnena na zaklade plnej moci
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Metrostav Asfalt a.s.

REFERENCNY LIST STAVBY

Nazov stavby / zakazky podfa zmluvy:

Vystavba cezhranicnej slovensko-pol'skej turisticke] trasy

Krajina realizécie:

Slovenska republika

Zmluvny termin realizécie / vystavby:

od jina 2018 do novembra 2018

Skutocny termin realizacie / vystavby.

od jtina 2018 do novembra 2018

Dévod rozdielu terminov:

Zmluvna cena stavby:

1902 850,01 € bez DPH

Skutoéna cena stavby: 1902 850,01 € bez DPH

; ; ; . Metrostav Asfalt a.s.,
Obchodné meno a adresa zhotovitela / dodavatefa: Straz 223, 960 01 Zvolen
Uloha zhotovitela na realizacii diela: dodavatel

Obchodné meno a adresa investora / objednavatela:

Mesto Krasno nad Kysucou
1. M3ja 1255, 023 02 Krasno nad Kysucou

Kontaktna osoba investora / objednavatela pre overenie /
poskytnutie dalSich informécii:

Ing. Jozef Grapa — primator mesta

Meno / mena a funkcie osob zodpovednych za realizciu
(projektového manazéra / stavbyveduceho /
stavbyvediicich):

Ing. Milan Hronec, vyrobno-technicky namestnik
Telefon: +421 907 750 966
e-mail. milan.hronec@metrostavasfalt.sk

Struény opis prac:

Oprava vozovky technolégiou hutnenych asfaltovych zmesi, podla
zadanych technickych a kvalitativnych podmienak:

1. VytyCenie podzemnych sieti, geodetické vytyCenie trasy —
7 685,00 m

2. Odkopavky a prekopavky — 10 085,60 m3

3. Hibenie ryhy —1 703,20 m3

4. Vodorovné premiestnenie vykopku — 14 263,32 m3

5. Nakladanie vykopku — 2 927,02 m3

6. Zhotovenie nasypu z hornin sudruznych — 2 471,52 m3

7. ZaloZenie li¢neho travnika vysevom — 17 365,60 m2

8. Uprava plane v zarezoch - 26 301,00 m2

9. Svahovanie nasypu — 15 434,00 m2

10. Rozprestretie ornice — 17 568,60 m?

11. Odstranenie travin, krovin a stromov so spalenim — 8 411,00 m2

12. Odstranenie asfaltového krytu frézovanim, hr. do 100 mm -
4 302,00 m?

13. Zhotovenie trativodov z fiexibilného potrubia — 781,00 m

14. Podklad zo Strkodrviny, fr. 63-125 mm - 2 064,30 m3

15. Dlazba z lomavého kameria — 67,00 m2

16. Zhotovenie vrstvy z geotextilie — 4 520,00 m?

17. Zasyp z lomového kamenia presypavany drvenym kamenivom —
1273,00 m3

18. Zhotovenie podkladu z kameniva drveného, fr. 0-32, hr. 100 mm
—21 549,00 m?

19. Zhotovenie podkladu z kameniva drveného, fr. 32-63, hr. 200
mm — 27 717,40 m2

20. Spevnenie krajnic alebo koamunikacii Strkodrtou, fr. 0-4 mm, hr.
150 mm - 984,00 m?

21. Aplikécia spojovacieho postreku — 24 965,00 m?

22. Dodavka a pokladka asfaltového betonu AC 4 O 50/70, |I, hr. 20
mm — 16 348,00 m2

Metrostav Asfalt a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen
ICO: 46 120 602, DIC: 2023231892, IC DPH: SK2023231892

Obchodny register Okresného stidu Banska Bystrica, oddiel Sa, viozka &. 1010/S
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka zahrani¢nej banky
Cislo Gétukeéd banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kod (BIC): UNCRSKBX

www.metrostavasfalt.sk
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Metrostav Asfalt a.s.

23. Dodavka a pokladka asfaltového betonu AC 11 O 50/70, Ii, hr.
50 mm -7 773,00 m2

24. Dodavka a pokladka asfaltového betonu AC 16 L 50/70, I, hr. 80
mm —16 313,00 m2

25.- Dodéavka a pokladka asfaltoveho betonu AC 22 P 50/70, I, hr. 80
mm - 3 234,40 m?2

26. Kladenie zamkovej diazby pre pesich, hr. 60 mm - 11,00 m?

27. Vycistenie koryta vodného toku — 131,00 m?

28. Vycistenie priepustu — 11,00 m

29. Oprava betonovych Ciel priepustov — 2,00 ks

30. Zhotovenie priepustu z plastovych rur, vratane podkladu
a obsypu — 21,00 ks

31. Dodavka amontaz zvislej dopravnej znacky, vratane
betonového zakladu — 28,00 ks

32. DocCasné dopravné znacenie — 4,00 kpl

33. Vodorovné dopravné znaCenie striekané farbou vratane
predznacenia — 4 701,00 m

34. Osadenie cestného obrubnika do 16Zka z betonu prostého —
12 329,00 m

35. Osadenie priekopového Zfabu z beténovych tvamic do I6Zka
z betonu prostého — 781,00 m

36. Osadenie ocefového zabradlia z rarok, vratane nateru, zemnych
prac a zabeténovania — 785,00 m

37. Zhotovenie lavky z monolitického betdonu  (odkopavky
a prekopavky, zhotovenie nasypu, osadenie opory zbetonu
Zelezového, zhotovenie rims z beténu Zelezového, osadenie
zabradlia ocefového, zabudovanie odvodiiovacich trubiciek,
zhotovenie podpornych konstrukcii z dreva, izolacia proti vode
a zemnej vihkosti natermi a féliami, zhotovenie podkladu zo
Strkodrviny, betonu prostého alomového kameria, zhotovenie
vrtov pre kotvenie, injektaZe a pilotov, nater kovovych
konstrukcii) — 5,00 ks

Zhotoviter zrealizoval uvedené dielo v poZadovanej kvalite, v zmysle prisluSnych STN, projektovej dokumentécie, technicko-kvalitativnych
podmienok, pricom boli dodrzané v3etky zmluvné podmienky.
V5etky tidaje uvedené v referenénom liste su pravdivé a spravne.

Y pvdaten
MEETO

V Krasne nad Kysucou, dia KKéSﬁQ NAD KY3UCOU

=

Ing. Jozef Grapa
priméator mesta Krasno nad Kysucou

Metrostav Asfalt a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen

1CO: 46 120 602, DIC: 2023231892, IC DPH: SK2023231892

Obchodny register Okresného sudu Banskéa Bystrica, oddiel Sa, vlozka €. 1010/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka zahraninej banky

Cislo G&tu/kéd banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kad (BIC): UNCRSKBX
www.metrostavasfalt.sk



DOPRASTAV

Doprastay Asfalt, a.s.
Straz 223
960 01 Zvolen

REFERENCNY LIST STAVBY

-
Nazov stavby / zakazky podla zmluvy:

Oprava miestnych komunikacii v katastralnom Gzemi mesta
Brezno

Krajina realizacie:

Slovenska republika

Zmluvny termin realizacie / vystavby:

od augusta 2018 do decembra 2018

Skutocny termin realizacie / vystavby:

od augusta 2018 do oktébra 2018

Doévod rozdielu terminov:

Zmluvna cena stavby:

2 099 299,33 € bez DPH

Skutoéna cena stavby:

2 099 299,33 € bez DPH

Obchodné meno a adresa zhotovitela /
dodavatela:

Doprastav Asfalt, a.s.,
Straz 223, 960 01 Zvolen

Uloha zhotovitela na realizacii diela:

dodavatel

Obchodné meno a adresa investora /
objednavatela:

mesto Brezno
Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno

Kontaktna osoba investora / objednavatela

pre overenie / poskytnutie dalSich informacii:

JUDr. Tomas Abel, PhD. — primator mesta

Meno / mena a funkcie os6b zodpovednych
za realizaciu (projektového manazéra /
stavbyveduceho / stavbyveducich):

Ing. Milan Hronec, vyrobno-technicky namestnik
Telefon: +421 907 750 966
e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk

Strucny opis prac:

Oprava vozovky technologiou hutnenych asfaltovych zmesi, podia
zadanych technickych a kvalitativnych podmienok:
1. Odstranenie asfaltového krytu frézovanim, hr. do 50 mm — 58
534,00 m?
2. Vyrovnanie povrchu asfaltovym beténom AC 16 L 50/70, II, hr.
20 — 60 mm — 87 423,00 m?
Uprava krytu z kameniva drveného — 234,00 m?
Aplikacia spojovacieho postreku — 89 941,00 m?
Nater infiltraény — 2 113,00 m?
Dodavka a pokladka asfaltového betonu AC 11 O 50/70, I, hr.
40 — 50 mm — 89 941,00 m?
Vyplnenie Skar asfaltovou zalievkou — 2 210,00 m
Uprava pléch okolo hydrantov, Supéatok - 930,00 m?
Rezanie dilataénych skar s utesnenim —1 110,00 m
. Vyskova uUprava ulicného vstupu alebo vpuste — 930,00 ks
. Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu -
83 296,00 m?
12. Odstranenie nanosu na krajniciach — 5 353,50 m?
13. Zarovnanie styénej plochy pozdiz vybudranej éasti komunikacie
-2110,00 m
14. Rezanie existujuceho asfaltového krytu, hr. 50 mm — 24,00 m

ook w

— =0 0~

Zhotovitel zrealizoval uvedené dielo

v pozadovanej kvalite, vzmysle prislusnych STN, projektovej

dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, pricom boli dodrzané vSetky zmluvné podmienky.
Vsetky (daje uvedené v referencnom liste st pravdivé a spravne.

V Brezne, dna

M [ & 1‘
M. R. Stefiniks 1

A, Jupr. Tomék\? , PhD.
primator mesta Brézno




Metrostav Asfalt a.s.

REFERENCNY LIST STAVBY

Nézov stavby / zakazky podra zmluvy:

Obnova a rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Krupina - |. etapa

Krajina realizacie:

Slovenska republika

Zmluvny termin realizacie / vystavby:

od aprila 2018 do decembra 2018

Skutoény termin realizacie / vystavby:

od aprila 2018 do decembra 2018

Dévod rozdielu terminov:

Zmluvna cena stavby: 315 948,54 € bez DPH
Skutoéna cena stavby: 315 948,54 € bez DPH
Obchodné meno a adresa zhotovitela / Metrostav Asfalt a.s.,
dodavatela: Straz 223, 960 01 Zvolen
Uloha zhotovitefa na realizacii diela: dodavatel

Obchodné meno a adresa investora / mesto Krupina

objednavatela:

Svétotrojicné namestie 4/4, 963 01 Krupina

Kontaktna osoba investora / objednavatefa pre
overenie / poskytnutie dalSich informacii:

Ing. Radoslav Vazan — primator mesta

Meno / mend a funkcie 0s6b zodpovednych za
realizaciu (projektového manazéra /
stavbyvediiceho / stavbyveducich):

Ing. Milan Hronec, vyrobno-technicky namestnik
Telefon: +421 907 750 966
e-mail: milan.hronec@metrostavasfalt.sk

Struény opis prac:

Oprava vozovky technolégiou hutnenych asfaltovych zmesi, podia zadanych
technickych a kvalitativnych podmienok:

1. Odkopavky a prekopavky nezapazené - 441,00 m3

2. Hibenie ryh, §. 600 m - 81,01 m?

3. Uprava plane v zarezoch so zhutnenim — 3 472,50 m?

4. Zhotovenie trativodu z flexodrenaznych rir — 213,00 m

5. Montaz potrubia z kanalizacnych rdr — 62,60 m

6. Odstranenie krytu z kameniva tazeného, hr. 100 — 200 mm - 467,93 m2

7. Odstranenie krytu z kameniva drveného, hr. 100 — 400 mm - 6 170,00 m?

8. Odstranenie podkladu z betonu prostého, hr. 150 mm - 813,30 m?

9. Odstranenie krytu asfaltového, hr. 50 — 100 mm - 1 048,77 m?

10. Odstranenie krytu asfaltového frézovanim , hr. 50 mm - 7 598,09 m2

11. Odstranenie ornice s premiestnenim — 9,00 m?

12. Rozoberanie dlaZby vozovky z drobnych kociek — 2 385,00 m?

13. Vytrhanie obrib kamennych, krajnikov a obrubnikov s vybdranim [6Zka —
799,87 m

14. Zhutnenie podlozia z rastlej horniny — 3 508,80 m?

15. Zhotovenie podkladu zo Strkodrviny, hr. 110 — 250 mm — 4 020,00 m?

16. Zhotovenie podkladu z mechanicky spevneného kameniva, hr. 180 mm —
389,50 m?

17. Zhotovenie 6zka pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu B 12.5-B 15 -
1 026,75 m3

18. Zhotovenie |6Zka pod dlazbu z kameniva drobného drveného — 1 498,00
m?2

19. Ocistenie vybaranych obrubnikov, krajnikov, dlazdic — 2 863,00 m?

20. Kladenie dlazby zkociek drobnych do 16zka zkameniva taZeného -
2 867,80 m?

21, Kladenie zamkovej dlazby — 957,00 m2
22. Osadenie kamenného obrubnika do I6Zka z betonu prostého — 858,16 m




MeTRESTay

Metrostav Asfalt a.s,

23. Osadenie beténového obrubnika do i62ka z betdnu prostého — 106,14 m
24. Osadenie odvodiiovacieho Zfabu do 16zka z betonu - 27,00 m
25. Zhotovenie podkladu z CBGM C 5/6, hr. 200 mm — 2 300,80 m2

26. Vyspravenie vytkov a prepadnutych miest na komunikaciach z kameniva
hrubého drveného - 31,00 m3

27. Aplikacia spojovacieho postreku — 7 598,44 m2

28. Dodavka a pokladka asfaltového beténu AC 11 0 50/70 II, hr. 50 mm -
7 598,44 m?

29. Vy3kova Uprava ulicnej vpuste alebo vstupu — 139,00 ks

30. Osadenie mrezi liatinovych s ramom - 6,00 ks

31. Rezanie existujiceho asfaltového krytu, hr. 50 mm - 526,08 m

32. Uprava pldch okolo hydrantov, Supéatok — 30,00 ks

33. Vodorovné znacenie striekané farbou s reflexnou tpravou — 70,00 m
34. Zhotovenie oporného murika — 1,00 ks

35. Aplikacia vystuznej geomreZe — 526,00 m2

Zhotovitel' zrealizoval uvedené dielo v pozadovanej kvalite, vzmysle prislusnych STN, projektovej dokumentacie, technicko-
kvalitativnych podmienok, pri¢om boli dodrZzané vSetky zmluvné podmienky.
V3etky (idaje uvedené v referenénom liste su pravdivé a spravne.

V Krupine, dia

Ak
/

Ing. Radoslav Vazan
mator mesta Krupina




DOPRASTAV

REFERENCNY LIST STAVBY

Nazov stavby / zakazky podra zmluvy:

Obnova povrchoy miestnych komunikacii

Krajina realizacie:

Slovenska republika

Zmluyny termin realizacie / vyslavby:

od decembra 2017 do augusta 2018

Skutocny termin realizacie / vystavby:

od decembra 2017 do augusta 2018

Dovod rozdielu terminov:

Zmluvné cena stavby:

Skutoéna cena stavby:

795 833,34 € bez DPH

Obchodné meno a adresa zhotovitela / dodavatefa:

Doprastav Asfalt, a.s.,
Straz 223, 960 01 Zvolen

Uloha zhotovitela na realizacii diela:

dodavatel

Obchodné meno a adresa investora / objednavatela;

mesto Nové Zamky,
Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky

Kontaktna osoba investora / objednavatefa pre overenie /
poskytnutie dalSich informaci:

Mgr. art. Otokar Klein — primator mesta Nové Zamky

Meno / mena a funkcie oséb zodpovednych za realizaciu
(projektového manazéra / stavbyvedtceho /
stavbyveducich):

Ing. Milan Hronec, vyrobna-technicky namestnik
Telefon: +421 907 750 966
e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk

Struény opis prac:

Oprava vaozovky technoldgiou hutnenych asfaltovjch zmesi, podla
zadanych technickych a kvalitativnych podmienok:

1.

2

3:

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Odstranenie podkladu alebo krytu z lialeho asfaltu
frézovanim — 21 281,00 m?

Qdstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim -
16 712,00 m?

Qdstranenie beténového podkladu alebo krytu frézovanim -
39 206,00 m?

Odstranenie podkladu zkameniva hrubého drveného -
1 369,00 m?

Odstranenie podkladu z betonu prostého - 1 369,00 m?

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
cestného - 75 986,00 m?

Dvojvrstvy emulzny mikrokoberec — 4982,00 m?

Beton asfaltovy nemadifikovany po zhutneni L.
strednozmny AC 11 O hr. 60mm - 37 538,00 m?

Viyrovndvka neravnosti  vozovky beton asfaltovy
nemodifikovany po zhutneni Lir.1ozny AC 22 L -1 895,75 ¢
Asfaltova zdlievka - 901,00 m

Beton asfaltovy nemodifikavany po zhutneni Ltrl6Zny AC 22
L -1 369,00 m?

Podklad zo Strkodrviny srozprestreim a zhutnenim -
1 369,00 m?

Podklad zkameniva spevneného cementom KZC | -
1 369,00 m?

Vyskova Uprava uliénych vpusti a poklopov - 89 ks
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou vrétane
predznacenia a reflexnej Upravy — 11 968,00 m

Vodorovné znaCenie krytu striekané farbou vratane
predznacenia areflexnej Gpravy stopéiar, zebier, tiefov,
$ipok népisov, prechodov a pod. - 820,00 m2

Geomreza pre vystuzovanie asfaltovych vrstiev — 10 375,00
m!

LA32458 71/%,49 '




18. Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu -

37 915,00 m?

19.  Vodorovna doprava sutiny a vybiranych hmot — 6 870,294 t

Zhotovitel zrealizoval uvedené dielo v poZadovanej kvalite, v zmysle prislusnych STN, projektovej dokumentacie, technicko-
kvalitativnych podmienok, pricom boli dodrZané vSetky zmluvné podmienky.
Vsetky udaje uvedené v referencénom liste si pravdivé a spravne.

V Novych Zamkoch, dia

e, rd /
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Mg’r'.' art.pl'okar Klein
primator mésta Nové Zamky




!
meTREsTan
e £t i > B ' > T b
S ¥ {2 s Fieeliad

Metrostav DS a.s.

REFERENCNY LIST STAVBY

Nazov stavby / zakazky podia zmluvy:

Obnova povichov miestnych komunikacii - 2. etapa,
Nové Zamky

Krajina realizacie:

Slovenska republika

Zmluvny termin realizécie / vystavby:

od méaja 2020 do novembra 2020

Skutocny termin realizacie / vystavby:

od juna 2020 do septembra 2020

Dovod rozdielu terminov:

Zmluvna cena stavby:

995 312,47 € bez DPH

Skutoéna cena stavby:

1147 932,71 € bez DPH

Metrostav DS a.s.,

Obchodné meno a adresa zhotovitela / dodavatela: Kosicka 17180/49,
] 821 08 Bratislava
Uloha zhotovitela na realizacii diela: dodéavatel

Obchodné meno a adresa investora / objednavatela:

Mesto Nove Zamky
Hlavné namestie 10,
940 02 Nové Zamky

Kontaktna osoba investora / objednavatela pre overe-
nie / poskytnutie dalSich informacii:

Mgr. art. Otokar Klein
primator mesta Nové Zamky

Meno / mena a funkcie 0sdb zodpovednych za realizé-
ciu (projektového manazéra / stavbyvediiceho / stavby-
veducich):

Ing. Jozef RéZa
Vedlci prevadzky Oblasti JUH
Telefon: +421 911 677 385

e-mail: jozef.roza@metrostavds.sk

Struény opis prac:

Oprava vozovky technoldgiou hutnenych asfaltovych zmesi, podfa zada-
nych technickych a kvalitativnych podmienok:

1. Frézovanie asfaltového podkladu alebo krytu, hr. do 40 mm -
44 867,07 m?

2. Frézovanie betonového podkladu, hr. do 30 mm - 44 867,07 m2

3. Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu, hr. do 50 mm -
1 872,50 m2

4. Odstranenie beténového podkladu, hr. do 150 mm — 315,34 m?

5. Vytrhanie obrib kamennych alebo beténovych -1 211,70 m

6. Zhotovenie podkladu z betonu prostého, hr. do 150 mm — 724,50
m2

7. Vyrovnanie existujiceho povrchu asfaltovym beténom, hr. do 40
mm —22 163,31 m?

8. Aplikacia spojovacieho postreku — 45 469,57 m?

9. Dodavka a pokladka AC 8 O 50/70, II, hr. 60 mm — 40 393,77 m?

10. Dodavka a pokladka AC 11 O 50/70, II, hr. 60 mm - 5 075,80 m?

11. Aplikacia asfaltovej zalievky -1 000,00 m

12. Vyskova prava ulicnych vpusti alebo vstupov — 455,00 ks

13. Vodorovné dopravné znacenie — iary — 17 550,00 m

14. Vodorovné dopravné znacenie — plochy — 972,00 m?

15. Osadenie betonovych obrubnikov -1 197,70 m

16. Aplikacia vystuznej geomreze — 8 942,56 m?

17. Rezanie betonového podkladu — 35,60 m

18. Zametanie vozovky — 45 469,57 m?

19. Osadenie liatinovej mreze na uliént vpust — 17,00 ks

20. Nakladanie, odvoz auloZenie vyblranych hmot na skladku —
6 852,30t

21. Vypracovanie projektu docasného dopravného znagenia - 10 kpl

Metrostav DS a.s., Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska Cast Ruzinov

1GO: 46 120 602, DIC: 2023231892, IC DPH: SK2023231892

Obchodny register Okresného stidu Banska Bystrica, oddiel Sa, viozka &.1010/S
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobo¢ka zahranicnej banky
Cislo Gétu/kad banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kéd (BIC): UNCRSKBX
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Zhotovitel zrealizoval uvedené dielo v poZadovanej kvalite, v zmysle prislusnych STN, projektovej dokumentacie, technicko-kvalitativ-
nych podmienak, pricom boli dodrzané vsetky zmluvné podmienky.
Vsetky Udaje uvedené v referencnom liste st pravdive a spravne.

V Novych Zamkoch, dria 24.10.2020

Metrostav DS a.s., KoSickd 17180/49, 821 08 Bratislava — mestskéa ¢ast Ruzinov

1ICO: 46 120 602, DIC: 2023231892, IC DPH: SK2023231892

Obchodny register Okresného stdu Banska Bystrica, oddiel Sa, vlozka ¢.1010/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, poboc¢ka zahraniénej banky

Cislo ugtu/kéd banky: 1127028005/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kod (BIC): UNCRSKBX
Stranka 2z 2



UDAJE O VZDELANi A ODBORNEJ PRAXI
ZIVOTOPIS

Funkcia:

T Priezvisko:

2, Meno:

3. Datum a miesto narodenia:

4. Statna prislu$nost:

5. Adresa (tel/fax/e-mail):

stavbyveduci
Takac, Ing.

Matej

12.07.1986, Sala

SR

Starova 1455/87, 941 11 Palarikovo
(+421 915 614 819, matej.takac@metrostavds.sk )

6. Vzdelanie:
Instittcia: .

STU Bratislava, Stavebna fakulta
Datum:
Od (mesiac/rok) 09/2006
Do (mesiac/rok) 06/2012
Stupen (hodnost): Ing.
7. Jazykové znalosti (znamky 1 az 5 pre stupen, kde 5 je najvysSia):

Jazyk Uroveri Pasivne Slovom Pismom
Slovensky 5 5 5
Anglicky 3 3 3
Madarsky 2 1 1
8.  Clenstvo v profesijnych organizaciach: SKS

9.  Iné znalosti (napr. pocitacova gramotnost, apod.):

10. Sdadasna funkcia:

11. Roky odbomné praxe:

12.  Hlavna kvalifikacia:

13.  Odbomna prax:

Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project

stavbyveduci, Metrostav DS as.

8 rokov

stavebny inzinier

Datum: od (mesiac/rok) do (mesiac/rok)

09/2012 - 03/2018

Miesto:

Stredisko Nitra

Spoloénost /Organizacia :

CESTY Nitra a.s.

Funkcia:

Majster, stavbyveduci




Popis préce:

Riadenie prac pri vystavbe a rekonstrukcii ciest,
parkovisk a miestnych komunikacii asfaltovym
kobercom

Détum: od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) 04/2018-10/2018
Spoloénost /Organizacia : KOREKT s.r.0. Komarno
Funkcia: Stavbyveddci
Popis prace: Riadenie prac pri vystavbe a rekonstrukcii ciest,
parkovisk a miestnych komunikacii asfaltovym
kobercom
Déatum: od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) 03/2019-07/2019
Miesto: Slovensko
Spolo¢nost' /Organizacia : Metrostav Asfalt a.s.
Funkcia: Hlavny stavbyveduci
Popis prace: Riadenie prac pri vystavbe a rekonstrukcii ciest,
parkovisk a miestnych komunikacii asfaltovym
kobercom
Datum: od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) 08/2019-07/2020
Miesto: Senec

Spoloénost /Organizacia :

do 11/20019 Metrostav Asfalt a.s.
od 12/20019 Metrostav DS a.s.

Funkcia: Veduici vyrobne asfaltovych zmesi Senec
Popis préce: Riadenie vyroby asfaltovych zmesi
Datum: od (mesiac/rok) do (mesiac/rok) 08/2020-stale

Miesto: Zilina

Spolocnost /Organizéacia :

Metrostav DS a.s.

Funkcia: stavbyveduci
Popis prace: Riadenie prac pri vystavbe a rekonstrukcii ciest,
parkovisk a miestnych komunikécii asfaltovym
kobercom
14, Iné:

Opravnenie k vykonu vybranych ¢innosti vo vystavbe podla zvlastnych predpisov: Osvedcenie o autorizacii

SKSI €.13362 - InZinierske stavby, dopravné stavby zo diia 01.04.2017.

Viyhlasujem, Ze vSetky udaje uvedené v tomto Zivotopise st pravdivé.

V Ziline, diia 07.06.2021

Ing. Matej Takac
stavbyveduci




Slovenskd komora stavebnych inZinierov, . .,

Osvedcenie

0 vykonani skasky odbornej spdsohilosti
Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, ze

Ing. Matej Takac

12.07.1986
narodeny/a

vykonal/a skasku odbornej sposobilosti podfa zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch

v zneni neskorsich predpisov pre vykon &innosti

stavhyvedici

‘}\o‘ei TA,(:’-
] (62

stavbyvedici

s eviden¢nym &islom 13362

Opravnenie splnomocnuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podia zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku

01.04.2017

Datum vydania

v zneni neskorsich predpisov.

Predseda SKSt

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.




Slovenskd komora stavebnych inZinierov. .. -

Osvedcenie

0 vykonani skaSky odbornej spasohilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedéuje, ze

Ing. Matej Takac

12.07.1986
narodeny/a

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podia zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon cinnosti

stavhyveduci

s evidencnym &islom 13362

Oprdvnenie splnomachuje vykonavaf vybrané cinnosti vo vystavbe
podia zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.

01.04.2017
A Jania Predseda SKSI

Datum vy




B SNAS
Reg. No. 100/Q-006

AKREDITOVANY

CERTIFIKAT

potvrdzuje, Ze spolocnost’

Metrostav DS a.s.

KoSicka 17180/49, 821 08 Bratislava
1CO: 46120602

vratane prevadzok uvedenych v prilohe

zaviedla, udrziava a neustale zlepSuje systém manaZérstva kvality podl'a normy

ISO 9001: 2015/ STN EN ISO 9001: 2016

v rozsahu

Uskutocriovanie inZinierskych stavieb, pozemnych
a priemyselnych stavieb a ich zmien. Vyroba a spracovanie
asfaltovych zmesi, asfaltérske prdce.

Na zéklade vykonaného auditu bolo preukazané, Ze systém manaZérstva spliia
poziadavky vysSie uvedenej normy.

Tento certifikat Cislo Q460220, vydany na zdklade spravy &islo RC2Y — 602/20, je platny od 02. 04, 2020
do 01. 04. 2023 (vritane) a zostdva v platnosti v pripade tispesného vykonania dozomych auditov.
Odporucany termin recertifikatného auditu: do 02. 03, 2023

Prilohy su neoddelitel’nou siuc¢ast'ou certifikatu.

fey X0 18
CERTIRICATION Q)D ................

Zastupca certifikatngho organu

Certifikatny orgdn systémov manazérstva
PQM, s.r.0., Trieda SNP 75, 974 01 Banska Bystrica
kancelaria: PQM, s.r.0., Legionarska 6419, 911 01 Tren¢in

Platnost’ tohto certifikitu je moZné overit’ na stranke www.pgm.sk
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@ SNAS
Reg. No. 100/Q-006

Priloha je neoddelitel’nou sidast’ou certifikéitu.

PRILOHA K CERTIFIKATU

cislo Q460220
zoznam certifikovanych prevadzok a ich rozsah:

Oblast’ Bratislava, KoSicka 17180/49, 821 08 Bratislava
Oblast’ Sever, ul. DIh4 927/95A, 010 09 Zilina
Oblast’ Juh, Mot’ovska cesta 259/11, 960 03 Zvolen
Oblast’ Vychod, Slovenska 67, 080 01 PreSov
V rozsahu:
Uskutolriovanie inZinierskych stavieb, pozemnych a priemyselnych
stavieb a ich zmien.

Zavod Obalovni, Badin ¢&. 754, 976 32 Badin
Stredisko Obal’ovni Badin — Kecka, €. 754, 976 32 Badin
Stredisko Obalovni Dubnica nad Vahom, KvaSovecka cesta
927,018 41 Dubnica nad Vahom
Stredisko Obalovni Visiové, ¢. 726, 013 23 Visnové
Stredisko Obalovni Senec, Nitrianska cesta 5, 903 01 Senec
Stredisko Obal’ovni RuZomberok, Bystricka cesta 65,
034 00 Ruzomberok
Stredisko Obal’ovni Chminianska Nova Ves, 082 33
Chminianska Nova Ves
Stredisko Obal’ovni Nové Zamky, Komarfnanska 19,
940 01 Nové Zamky
Stredisko Obal’ovni Benus, 976 64 Benus
V rozsahu:
Vyroba a spracovanie asfaltovych zmesi, asfaltérske prdce.

CERTIFICATION
RODY

Zastupca certifika¢igho organu

Certifika¢ny organ systémov manazérstva
PQM, s.r.0., Trieda SNP 75, 974 01 Banskai Bystrica
kanceliria: PQM, s.r.0., Legionirska 6419, 911 01 Trencin

Platnost’ tohto certifikitu je moZzné overit’ na strinke www.pqm.sk



@ SNAS
Reg. No. 100/Q-006

Priloha je neoddelite'nou si¢asCou certifikitu.

PRILOHA K CERTIFIKATU
¢islo Q460220

rozpisanie ¢innosti realizovanvch v ramci predmetu QMS nasledovne:

Realizicia inZenierskych stavieb, pozemnych a priemyselnych stavieb a ich zmien
vratane rekonstrukcii.

InZinierska ¢innost’ v investi¢nej vystavbe.

Inziniersko-dodavatel’ska ¢innost’ pri zaistovani technologickej ¢asti stavieb.

Realizacia pozemnych komunikacii, Zeleznic, elektri¢kovych trati a lanovych drah
vratane ich rekonStrukcii a zaistovania technologickych éasti.

Realizacia stavebnych a technologickych ¢asti tunelov vratene rekonstrukcii.
Realizacia tunelov novou rakiskou tunelovaciuo metoédou (NRTM).

Realizaca tunelov metodou razby pomocou tunelovacieho stroja (TBM).
Realizicia beténovych, ocel’ovych a spriahnutych mostov, vritane rekonstrukcii.
Uskutociiovanie podzemnych stavieb vritane rekonstrukcii.

Vykonavanie zemnych prac vratane ich vykonavania banickym sposobom.
Realizacia monolitickych a montovanych Zelezobetonovych konstrukcii.

Realizacia betonovych konStrukcii technolégiou kontinudlnej betonaZze v posuvnom
debneni.

Vyroba a montaz ocelovych konstrukcii.
Vykonavanie sananych prac vratane chemickych injektazi a Specidlnych naterov
beténovych a ostatnych kon$trukcii.

Realizacia spevnenych ploch, dlazieb, chodnikov, obrubnikov a podobnych prac
vratane externého zabezpecenia vegeta¢nych tiprav

Staveniskova vyroba a montaz prefabrikovanych dielcov.
Vystavba inZenierskych sieti.

Vystavba vodnych ciest, rie¢nych diel a hridz, vodovodov a kanalizacii a COV
vratane rekonStrukcii.

Kompletizacné a dokoncovacie prace.
Cestna nakladna doprava.
Price zeriavom.

Externé zabezpecovanie mobilnej distribucie PHM
Projektové prace a inzenierské ¢innosti.

Nakladania s inym ako nebezpe¢nym odpadom.
Externé zabezpecenie triedenia a recyklacie materialov.

SHEORCONS

N

Zastupca certifikatngho organu

Certifikany organ systémov manazérstva
PQM, s.r.0., Trieda SNP 75, 974 01 Banska Bystrica
kancelaria: PQM, s.r.0., Legionarska 6419, 911 01 Trendin

Platnost’ tohto certifikiitu je mozné overit’ na stranke www.pqm.sk



