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2. ÚVOD 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu ulice T. Vansovej v zmysle zadania objednávateľa 

PD v jej pôvodnom šírkovom a priestorovom usporiadaní. Rekonštrukcia krytu vozovky je vedená v 

dĺžke 193,51 m a na začiatku sa napája na ulicu Spojovacia. Charakter územia je rovinatý s výstavbou 

rodinných domov. Dopravné zaťaženie cesty je minimálne s preferenciou osobnej dopravy. Lemovaná 

bude nespevnenými krajnicami alebo upravenými spevnenými plochami ku oploteniu. Jednotlivé vjazdy 

ku RD sú riešené s plynulým napojením asfaltovou úpravou na dĺžke 2,0 m.  

   

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

 

3.1. Použité podklady: 

- katastrálna mapa KN-C 

- výškopis a polohopis riešeného územia (r. 2019) 

- objednávka investora a jeho požiadavky 

- osobná obhliadka a zhodnotenie staveniska 

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 

- okrajové podmienky finančných nákladov stavby určujúce rozsah úprav 

 

3.2. Smerové a technické riešenie: 

Trasa rekonštrukcie komunikácie je vedená v priamej na dĺžke 193,51 m. Na začiatku sa napája 

na ulicu Spojovaciu a ukončená je vo voľnom teréne. Dopravné napojenie na ulicu Spojovacia je 

zachované v pôvodnom usporiadaní.  

Komunikácia nie je vzhľadom na napájané okolité plochy (pôvodnú asfaltovú komunikáciu, 

vjazdy a pod.) ohraničená obrubníkom. Cesta je ohraničená nespevnenou krajnicou, alebo je na okolité 

plochy napojená asfaltovou úpravou so zapílením.  

Rozsah stavebných úprav vychádza z upraveného zadania ktorým bola určená úprava 

v rozsahu  existujúceho spevneného povrchu komunikácie. Podklady boli prevzaté z pôvodného 

zadania z roku 2019. Šírkové usporiadanie vyplýva z existujúcej šírky vozovky. Pôvodný kryt bude 

upravený zrovnávacím frézovaním a následne bude položená nová konštrukcia krytu vozovky s dvoma 

asfaltovými vrstvami. 

 Dokumentácia bola upravená na podkladoch z roku 2019. V prípade že sa počas realizácie 

vyskytnú zmenené časti, napr. upravené vstupy ku Rd je potrebné tieto skutočnosti zohľadniť pri 

realizácii. 

3.4. Konštrukčné zloženie: 

Vzhľadom na požiadavku objednávateľa je navrhnutá rekonštrukcia súčasného krytu vozovky 

s doplnením asfaltových vrstiev na povrch upravený frézovaním, respektíve na pôvodný štrkový povrch.  

Rekonštrukcia krytu ako aj úprava výškových napojení okolitých plôch  je s nasledujúcou 

skladbou: 

Asfaltový betón, AC 11-II, O    STN EN 13 108-1 50 mm 

Asfaltoý postrek spojovací, PS,A 0,50 kg/m2  STN EN 73 6129    
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Asfaltový betón, AC 16-II, L    STN EN 13 108-1 70 mm  

Asfaltoý postrek infiltračný, PS,A 0,70 kg/m2  STN EN 73 6129                          

Konštrukcia doplnenej plochy celkom      120 mm 

 

Rekonštrukcia komunikácie v rozšírenej časti so štrkovým povrchom: 

Asfaltový betón, AC 11-II, O    STN EN 13 108-1 50 mm 

Asfaltoý postrek spojovací, PS,A 0,50 kg/m2  STN EN 73 6129    

Asfaltový betón, AC 16-II, L    STN EN 13 108-1 70 mm  

Asfaltoý postrek infiltračný, PS,A 0,70 kg/m2  STN EN 73 6129 

Štrkodrvina, ŠD, fr.0-32 mm    STN 13 285-03  150 mm 

Štrkodrvina, ŠD, fr.32-63 mm    STN 13 285-03  200 mm 

Konštrukcia doplnenej plochy celkom      470 mm 

 

3.5. Výškové riešenie a šírkové usporiadanie: 

Výškové riešenie navrhnutej rekonštrukcie je prispôsobené odvodneniu komunikácie 

a napájaným pozemkom. Zvýšenie nivelety je spôsobené doplnením dvoch nových asfaltových vrstiev 

pre zosilnenie vozovky. Pozdĺžny sklon je vedený s hodnotami  0,17 – 1,03 % a vychádza z existujúcich 

sklonových pomerov.   

Šírkové usporiadanie vyplýva zo zadaných limitov obstarávateľa PD a je definované šírkou 

existujúcej spevnenej plochy na ulici T Vansovej. Rozšírenie je riešené do vjazdov ku rodinným domom 

na šírke 2,0 m . Plocha v ostatnej trase je upravená napojením na okolitý terén na šírke 0,50 m. 

 

3.6. Odvodnenie a priečny sklon: 

Odvádzanie dažďových vôd bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie. 

Odvodnenie rekonštruovanej komunikácie je riešené do okolitého terénu a zelene, kde dažďová voda 

vsakuje. Ďalej je odvodnenie komunikácie doplnené o 4 x vsakovacie vpusty.  Vsakovacie vpusty 

predstavujú bodové odvodnenie, pričom prekrytie je riešené liatinovým, roštom pre záťaž min. D 400 

kN. Uloženie je pre stabilitu riešené na roznášacom betónovom prstenci s napojením na perforované 

telo vpustu s dĺžkou cca 2,0 m bez dna – ukončenom v predpokladanom priepustnom podloží 

s vytvorením lôžka z hrubého kameniva frakcie 63-125 mm.    V danom území nie je možné riešiť 

napojenie na existujúcu dažďovú kanalizáciu, taktiež vzhľadom na nákladnosť a priestorové možnosti 

v zmysle zadania PD nie je uvažované s vybudovaním novej kanalizácie a centrálneho vsakovacieho 

bloku. Z týchto dôvodov je odvodnenie zachované do okolitého terénu, kde bude voda vsakovať, resp, 

do vsakovacieho bodového odvodnenia.   

 

3.7. Zemné a búracie práce:  

Búracie práce zahŕňajú zrovnávacie frézovaie jestvujúcich asfaltových a betónových vrstiev. Pri 

napojení na existujúce asfaltovú komunikáciu sa vykoná rezanie asfaltu, búranie obrusnej vrstvy 

a vybúranie ďalších konštrukčných vrstiev v potrebnej miere. Pôvodné vstupy a spevnené plochy pre 

rodinné domy nachádzajúce sa po pravej strane komunikácie tvorené zámkovou dlažbou budú výškovo 



Rekonštrukcia ul. T. Vansovej  (DSP) 

01 – Technická správa  Strana 5/10 

 

DAQE Slovakia, s.r.o.,  Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
 

upravené do novej nivelety vozovky. Búrané budú asfaltové vrstvy, zámková dlažba, štrkové vrstvy  

a betónové plochy v mieste úpravy výškového napojenia. 

Napojenie na pôvodnú asfaltovú vozovku bude prostredníctvom rezania asfaltového krytu 

a asfaltovej zálievky. Na celej dĺžke bude obnovený asfaltový kryt, ktorý bude tvorený dvoma asfaltovými 

vrstvami. Pred uložením asfaltového krytu na pôvodnú vozovku dôjde ku zrovnávaciemu frézovaniu 

priemernej hrúbky 50 mm, následne sa podklad očistí, nanesie sa spojovací postrek a nový asfaltový 

kryt.  

 V prípade, že výkopy budú prevádzané v miestach inžinierskych sietí, musia byť výkopové 

práce prevádzané ručne.   

Po vykonaní stavebných prác dôjde k urovnaniu, zahumusovaniu a zatrávneniu  jednotlivých 

okolitých plôch tak, aby boli plynule napojené na okolitý terén. Zahumusovanie je riešené hrúbky 200 

mm. Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s  STN 386413 a STN 733050. Pred začatím zemných 

a búracích  prác musia byť  v teréne vytýčené  všetky  podzemné  inžinierske  siete ich správcami. Pri 

práci  v ich blízkosti je  nutné  rešpektovať  ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov  týchto  vedení. 

Pri križovaní  navrhovaných   podzemných vedení s jestvujúcimi  musia byť dodržané minimálne  

vzdialenosti vedení podľa  STN 73 6005. 

 

4.  POPIS EXIST. STAVU A NAPOJENIA NA EXIST.CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA POZEMKY: 

Rekonštrukcia je napájaná na ulicu Spojovaciu a Terézie Vansovej ktoré sú ďalej napojené na 

nadradenú cestnú sieť. Vjazdy ku súkromným pozemkom bude počas výstavby (po skončení prác) 

zabezpečené napr. drevennou lávkou alebo presypaním štrkom tak, aby bol umožnený vstup na 

pozemok pre peších. Náklady na zabezpečenie vstupu na súkromný pozemok musia byť zahrnuté 

v nákladoch stavby (všeobecné náklady).  

 

5.  VÄZBY NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE: 

 Priebeh všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území bol zakreslený na základe vyjadrení 

dotknutých správcov IS. Vyjadrenie z Považskej vodárenskej spoločnosti nebolo poskytnuté, z tohto 

dôvodu sa v PD nevyskytuje. Zo poskytnutých podkladov ani z prerokovania návrhu nebola projektantovi 

známa existencia podzemných vedení sietí v danom úseku budovania chodníka.  

 

6. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD: 

 Pre stavbu nebol vykonaný žiadny inžinierskogeologický prieskum na zistenie hladiny 

podzemnej vody a geologického zloženia. Režim povrchových a podzemných vôd nebude v rámci 

výstavby zmenený.  

 

7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

7.1.  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie: 

  Navrhovaná stavba rekonštrukcie cesty nezhoršuje vplyv na životné prostredie a okolie. 

Samotná výstavba  čiastočne ovplyvní dopravu na danej miestnej komunikácii a to tým, že ju obmedzí 



Rekonštrukcia ul. T. Vansovej  (DSP) 

01 – Technická správa  Strana 6/10 

 

DAQE Slovakia, s.r.o.,  Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
 

počas doby výstavby – príjazd stavebných strojov a mechanizmov, zúženie šírky jazdného pruhu, 

obmedzenie rýchlosti atď. 

 

7.2.  Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas 

výstavby: 

 Pri realizácii chodníka pre peších je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a 

predpisy. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

vyhláškou 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Základné 

povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné spracovať 

technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom priestore 

upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov stavebných prác a 

povinnosti pracovníkov § 9 a 10. Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava 

staveniska § 11, vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne 

komunikácie § 14, základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V 

piatej časti sú zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom 

piatej časti. Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 

konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 32, 

dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií 

§ 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). Časť deviata obsahuje 

práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, konštrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, 

výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 

91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy 

a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so 

stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na 

propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.   Pracovníci stavby 

musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť vytvorený záznam potvrdený ich 

vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad nad dodržovaním zásad bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedodržovanie. 

 

8. DOPRAVNÉ ZNAČENIE: 

8.1 Trvalé dopravné značenie: 

V úseku navrhovanej rekonštrukcie komunikácie sa nenachádza žiadne existujúce vodorovné 

ani zvislé dopravné značenie.  

   

8.2 Prenosné dopravné značenie: 

Zvislé dopravné značky provizórneho dopravného značenia musia byť z pozinkovaného 

plechu a z reflexnej fólie min. typu I, rozmer značiek bude základný. Stĺpiky pre osadenie značiek 

budú z oceľových pozinkovaných profilov osadené na gumených podložkách. 
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Navrhované prenosné dopravné značenie má zabezpečiť plynulý a hlavne bezpečný pohyb 

účastníkov premávky počas stavebných prác a v čo najväčšej možnej miere minimalizovať prípadné 

obmedzenia plynúce z prác. 

 

Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách 

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, 

jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Na umiestnenie prenosných dočasných dopravných 

značiek sa vypracováva plán organizácie cestnej premávky. 

Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Tento stĺpik 

z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom prevedení. 

Stĺpiky by mali byť umiestnené v typizovaných gumových stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy. 

Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska 

bezpečnosti zakazuje. 

Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne 

vyhotovené v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené 

spravidla z hliníka. Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným svetlom 

žltej farby. Značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do 

dopravného priestoru cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja značky je od hrany 

vozovky 30 cm. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky. 

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným 

označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú 

povinné nosiť výstražné oblečenie. 

Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný 

základ, ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je 

potrebné zachovať v prípade možností min. odstup 0,6 m. 

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj 

v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne 

v dňoch prac. voľna 1x denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na 

ceste schváleným dopravným značením. 

Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam 

v ochrannom pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam 

jednotlivých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.  

Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené. 

Bezpečnosť pri práci 

Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia: 

• použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave, 

• dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 

• dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác,  
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• ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným 

vhodným spôsobom, realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí 

postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

• s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

• dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 

• použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky 

MV SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2008 Z.z. o 

premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN, 

• pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný 

odev oranžovej farby, 

• v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

• vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a 

poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať 

čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia 

alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú 

činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• pred začatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného 

značenia, 

• zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí 

realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo, 

• trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas výstavby 

prekryje. 

• pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, platia 

všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 147/2013 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri 

práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, 

predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych 

sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. 

 

9. ZÁVER: 

Projektant požaduje, aby realizácia predmetnej stavby prebehla v mesiacoch marec až október, 

teda v čase mimo zimného obdobia. Realizácia stavby si nevyžaduje počas výstavby žiadne zvláštne 

podmienky. Pred stavbou je potrebné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a oslovenie majiteľov 

dotknutých pozemkov. 

 
Použitá literatúra: 

1/ Zákon NR SR č. 8/2009 „O premávke na pozemných komunikáciách“ 

2/ Vyhl. MV SR 30/2020 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
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3/ STN 736100 Názvoslovie cestných komunikácií 

4/ STN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic 

5/ STN 736102 Projektovanie križovatiek 

6/ STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy 

7/ STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy 

8/ STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb 

9/ TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, MDVRR SR: 2012 

Vzorové listy stavieb pozemných komunikácii VL1 – Vozovky a krajnice 

 

 

V Žiline 03/2021         Ing. Július Hlaváč 

 

 

 

Príloha 1: Odpadové hospodárstvo  

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a 

znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch. Množstvá vznikajúcich odpadov budú upresnené v ďalšom stupni PD. 

Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1] 

• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 

Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vzniknuté 

realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov týkajúce sa 

vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov sa držiteľ riadi 

§25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  Zhotoviteľ stavby  je 

povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 

Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, 

údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné 

povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zhotoviteľa stavby. 

Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a 

odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

Predpokladané množstvo odpadov viď. výkaz výmer. 
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V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

 

Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 

Č. skupiny, 

podskupiny 

a druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:   

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 

miest 

17 01 01 Betón O  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O  

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O  

 

Prebytočná výkopová zemina a sutiny z búrania budú umiestnené na skládke odpadov vo 

vzdialenosti do 10 km od najvzdialenejšej časti stavby.  

 

 

Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska: 

Druh Názov Kategória * 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 99 odpady inak nešpecifikované   

17 01 01 betón O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

 

O 

 

 


