PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika€ni udaje

Nazev stavby: L,OBNOVA DETSKEHO DOPRAVNIHO HRISTE

STERNBERK®

Misto stavby: Sternberk
Kraj: Olomoucky
Katastralni uzemi: Sternberk, 763527
Druh stavby: stavebni Upravy
Zadatel: Mésto Sternberk )

Horni nameésti16, 785 01 Sternberk

IC 00 29 95 29

2. Zakladni udaje

Pfedmétem akce jsou Upravy stavajiciho détského dopravniho hfigté ve Sternberku.
Resi se Upravy stavajicich komunikaci, vozovky a chodnik(, dopravniho znageni a
terénni Upravy.

Détskeé dopravni hfisté bylo vybudovano v roce 1986.

Zajmové misto se nachazi ve Sternberku parc. €. 2156/13, v k.0. Sternberk.

3. Souhrnny technicky popis stavby

3.1 Souhrnny technicky popis

Stavebni upravy se dotykaji stavajici asfaltové vozovky chodnikl, dopravniho
znaceni vodorovného i svislého a terénnich uprav okolnich zelenych ploch.

3.2 Technicky popis jednotlivych objektt
3.2.1 Komunikace

Stavajici vozovka dopravniho hfisté ma asfaltovym povrch, ktery vykazuje
znacnou hrubost a porovitost, plynouci z pouziti pavodni, dnes jiz nevhodné
technologie. Dale jsou v asfaltovém povrchu praskliny nasledek dlouhodobého
pusobeni eroze. V nékterych mistech jsou pficné trhliny v celé Sifi vozovky, coz
muZze napovidat o nevhodnych podminkach podlozi.

Stavajici chodniky jsou rovnéz asfaltové. Jejich povrch je znaéné nerovny,
popraskany a z €asti pohlceny zelenymi plochami. V tomto pfipadé je zcela
evidentni, ze tyto plochy postradaji spodni konstrukéni vrstvy.



3.2.2 Dopravni zna€eni

Stavaijici vodorovné i svislé dopravni znaceni pochazi z minulych let, které bylo
dle potieb pribézné obnovovano. Stavajici svételné signalizani zafizeni neni
soucasti téchto stavebnich Uprav. Bude feSeno vyhledové, v dalsi etapé.

3.2.3 Ostatni plochy
Ostatni plochy jsou zatravnény a zajistuji vsak destovych vod.
3.3 Navrh feSeni stavebnich uprav
3.3.1 Komunikace

Povrch asfaltové vozovky vykazuje drobné praskliny a nékolik vétSich pfi¢nych
trhlin v celé Sifi.
V misté pficné trhliny se provede sonda, do podkladnich vrstev a podlozi pro
urceni pFiciny. Na zakladé skute€nosti se navrhne pfipadna opatfeni.
Predpoklada se pouze uprava spodnich konstrukénich vrstev. Pokud to nebude
nutné, tyto trhliny se oSetfi pouze profezem a vyplnénim pruznou asfaltovou
zalivkou.
Stavajici plocha vozovky se o isti, provede se spojovaci postfik a celoplo$né se
poloZi novy asfaltovy kryt obrusné vrstvy ACO 11, v tl. 50 mm.

Pdvodni asfaltové chodniky budou kompletné obnoveny, v€etné konstruk&nich
vrstev, v puvodnich pldorysnych rozmérech. Budou pouzity chodnikové obruby
80/200/1000. Novy povrch bude proveden z beton. zamkové dlazby 200/100/60
prirodni barvy. Jako konstrukéni vrstva bude pouzita SD 0-32 f, v tl. 200 mm.
SD 0-32 f bude rovnéz pouzita pro zasyp ostatnich vykopl zpevnénych ploch.

Konstrukce nového krytu asfaltové vozovky
- asfaltovy beton ACO 11 50 mm
- spojovaci postfik 0,5 kg/ m2
- ocistény a oSetfeny stavajici asfaltovy povrch
[ stav. trhliny se oSetfi profezem a vyplini se pruznou asfalt. zalivkou /
celkem 50 mm

Konstrukce navrzenych chodniki

- beton. zamkova dlazba 200/100, pfirodni barva tl. 60 mm
- lozni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 40 mm
- Stérkodrt fr. 0-32 200 mm

celkem 300 mm

3.3.2 Dopravni znaceni

Na novy asfaltovy kryt vozovky bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
dle situaéniho vykresu. Svisle dopravni znac¢eni bude obnoveno ¢aste¢né.
Jedna se o doprav. svislé znacky s retroflexni félii tf.1, zmensena velikost (2 ks)
Dale o vymeénu vSech sloupkl DZ, v€. patek (60 ks).



Vzhledem k vyhledové vyméné stavajiciho svételného signalizacniho zafizeni

budou provedeny pfipravné prace. Konkrétné jde o ulozeni chranicek kopoflex,
110, kolmo pod téleso vozovky, ve 3 mistech.

3.3.3 Ostatni plochy

Po dokonceni stavebnich uprav komunikaci budou provedeny terénni Upravy
dotCenych zelenych ploch. Podél upravené vozovky bude provedena zemni
krajnice s ohumusovanim. Pro terénni Upravy bude pouzita orniéni zemina.
Upravené zelené plochy se nakonec oseji travnim semenem.

4. Zaveér
4.1 Uvazovany prubéh stavby

Uvazovana doba stavebnich praci je cca 1 mésic. Harmonogram postupu stavebnich

praci je zavisly od nabidky zhotovitele. Pfedpokladany termin vystavby je podzim
2019.

Sternberk, leden 2019



