
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a ú čelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Výsocká    

16. 7. 2021

Spracoval

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, 
časť Nový park   

Mesto Nitra   

   

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 188 491,87 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 219 123,31 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 6 312,15 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 15 235,34 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 109 425,83 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 39 353,18 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 577 941,68 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 577 941,68

Dátum a podpis Pečiatka 24
DP
H

20,00 % z 577 941,68 115 588,34

Objednávate ľ
25 693 530,02

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Me stský park v Nitre, časť Nový park

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval: Výsocká 
Miesto: Nitra Dátum: 16. 7. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2021/07/05
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský 
park v Nitre, časť Nový park   577 941,68 115 588,34 693 530,02 0,00 577 941,68 0,00 0,00 0,00

03     SO 03 Stavebná úprava komunika čnej siete   29 464,67 5 892,93 35 357,60 0,00 29 464,67 0,00 0,00 0,00

04     SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetle nia   197 232,71 39 446,54 236 679,25 0,00 197 232,71 0,00 0,00 0,00

04.1         SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia    148 779,01 29 755,80 178 534,81 0,00 148 779,01 0,00 0,00 0,00

04.2
        SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvtelenia - 
slaboprúd pre smart city   48 453,70 9 690,74 58 144,44

0,00

48 453,70 0,00 0,00 0,00

05     SO 05 Prvky urbárného dizajnu    203 277,80 40 655,56 243 933,36 0,00 203 277,80 0,00 0,00 0,00

05.2         SO 052 Mobiliar   56 051,71 11 210,34 67 262,05 0,00 56 051,71 0,00 0,00 0,00

05.3         SO 053 stavebná úprava detského ihriska    17 226,09 3 445,22 20 671,31 0,00 17 226,09 0,00 0,00 0,00

05.1         SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky    130 000,00 26 000,00 156 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

01     SO 01 Prestavba porastov drevín   120 565,42 24 113,08 144 678,50 0,00 120 565,42 0,00 0,00 0,00

01.1         SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín   101 543,94 20 308,79 121 852,73 0,00 101 543,94 0,00 0,00 0,00

01.2         SO 012 Záhrada farieb   19 021,48 3 804,30 22 825,78 0,00 19 021,48 0,00 0,00 0,00

02     SO 02 Výsadba bylinných porastov   27 401,08 5 480,22 32 881,30 0,00 27 401,08 0,00 0,00 0,00

02.1         SO 021 Promenáda   19 478,38 3 895,68 23 374,06 0,00 19 478,38 0,00 0,00 0,00

02.2         SO 022 Záhrada vôni   5 986,19 1 197,24 7 183,43 0,00 5 986,19 0,00 0,00 0,00

02.3         SO 023 Mokraď   1 936,51 387,30 2 323,81 0,00 1 936,51 0,00 0,00 0,00

Celkom 577941,68 115588,34 693 530,02 0,00 577 941,68 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 3 419,17 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 5 892,80 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 5 607,33 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 14 545,37 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 29 464,67 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 29 464,67

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 29 464,67 5 892,93

Objednávate ľ
25 35 357,60

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 03 Stavebná úprava komunika čnej siete

   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 03 Stavebná úprava komunika čnej siete

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 419,17 5 892,80 9 311,97 213,400 0,000

1 Zemné práce   20,86 3 052,22 3 073,08 0,000 0,000

2 Zakladanie   738,93 251,76 990,69 7,183 0,000

5 Komunikácie   2 659,38 663,10 3 322,48 206,217 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 1 925,72 1 925,72 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   5 607,33 14 545,37 20 152,70 17,034 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   4 867,09 8 771,59 13 638,68 0,124 0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kame ňa   740,24 5 773,78 6 514,02 16,910 0,000

Celkom   9 026,50 20 438,17 29 464,67 230,434 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 03 Stavebná úprava komunika čnej siete

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 311,97 213,400

1 Zemné práce   3 073,08 0,000

1 113106122
Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo 
dosiek,  -0,24000t   m2 25,000 1,81 45,25 0,000

2 113106122
Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo 
dosiek,  -0,24000t   m2 152,000 1,81 275,12 0,000

3 113107143

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t  - (zvetralej asfaltovej 
konštrukcie)   m2 56,000 9,28 519,68 0,000

4 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 189,908 3,64 691,27 0,000

5 162601101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m   m3 170,908 4,40 752,00 0,000

6 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 
1000 m3   m3 170,908 1,87 319,60 0,000

7 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 170,908 0,64 109,38 0,000

8 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 81,000 0,75 60,75 0,000

9 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 2,503 7,04 17,62 0,000

10 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 349,000 0,41 143,09 0,000

11 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 81,000 0,96 77,76 0,000

12 182303111
Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu 
do 1:5   m2 81,000 0,58 46,98 0,000

13 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 81,000 0,16 12,96 0,000

14 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 81,000 0,02 1,62 0,000

2 Zakladanie   990,69 7,183
15 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15   m3 3,208 86,06 276,08 7,171

16 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 349,000 0,64 223,36 0,012

17 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 355,980 1,38 491,25 0,000

5 Komunikácie   3 322,48 206,217

18 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm   m2 349,000 4,08 1 423,92 105,960

19 564801110
Sypaný povrch zo štrkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm   m2 349,000 1,52 530,48 21,586

20 564841111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 120 mm   m2 349,000 3,92 1 368,08 78,672

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 925,72 0,000

21 979054442
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a 
panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou   m2 152,000 3,11 472,72 0,000

22 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 210,884 1,55 326,87 0,000

23 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 632,652 0,33 208,78 0,000

24 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 210,884 4,35 917,35 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   20 152,70 17,034

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

767 Konštrukcie doplnkové kovové   13 638,68 0,124

25 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   kg 1 943,807 4,87 9 466,34 0,124

26 1328529201

Trn pre osadenie oc. obrubníka  dl. 200mm - oceľová 
rebierková pre výstuž do betónu oceľ ozn. STN 10 505 D 10 
mm   t 0,031 990,00 30,69 0,000

27 5530000000 Oceľový obrubník výšky 200mm, dl. 2000mm, hrúbky3mm   ks 201,000 20,00 4 020,00 0,000

28 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   % 135,170 0,90 121,65 0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kame ňa   6 514,02 16,910

29 772506150
Kladenie dlažby z kameňa zvláštne z nepravidelných dosiek 
s rezanými stranami, hr. 40 a 50 mm   m2 152,000 36,44 5 538,88 16,910

30 998772101 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m   t 36,480 21,53 785,41 0,000

31 998772201 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m   % 63,243 3,00 189,73 0,000

Celkom   29 464,67 230,434
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 22 033,30 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 26 420,40 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 109 425,83 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 39 353,18 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 197 232,71 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 197 232,71

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 197 232,71 39 446,54

Objednávate ľ
25 236 679,25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia

   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 109 425,83 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 39 353,18 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 148 779,01 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 148 779,01

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 148 779,01 29 755,80

Objednávate ľ
25 178 534,81

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia

SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia    

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osv etlenia
Časť: SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetleni a 

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   109 425,83 39 353,18 148 779,01 4,577 0,000

21-M Elektromontáže   105 493,38 16 684,80 122 178,18 0,000 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   3 932,45 22 668,38 26 600,83 4,577 0,000

Celkom   109 425,83 39 353,18 148 779,01 4,577 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osv etlenia
Časť: SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetleni a 

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   148 779,01 4,577

21-M Elektromontáže   122 178,18 0,000
1 21001000P16 Rúra KSR 75   m 79,000 1,96 154,84 0,000

2 210010064
Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6029, uložená 
pevne   m 3,000 2,27 6,81 0,000

3 210040384 Montáž kotevnej svorky   ks 3,000 3,20 9,60 0,000

4 210040502 Montáž NFA2X 2x16   km 0,050 340,16 17,01 0,000

5 210040513 Ukončenie vodičov prepichovacou svorkou   ks 4,000 4,08 16,32 0,000

6 210040514 Montáž strmeňovej objímky   ks 2,000 5,55 11,10 0,000

7 2101006P11 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35   ks 79,000 6,39 504,81 0,000

8 2101012S3 Utesnenie rúry   kus 1,000 50,00 50,00 0,000

9 210102P01 Spojka SVCZ   ks 30,000 10,93 327,90 0,000

10 210120001 Závitová poistka s predným prívodom  E 27 do 25 A   ks 47,000 4,11 193,17 0,000

11 210193043 skriňa prípojková plastová SPP na stĺp   ks 2,000 12,18 24,36 0,000

12 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m   ks 44,000 65,77 2 893,88 0,000

13 210204102 Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stľp   ks 2,000 33,90 67,80 0,000

14 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 44,000 19,59 861,96 0,000

15 21020P000 Montáž svietidla   ks 46,000 40,00 1 840,00 0,000

16 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn   m 88,000 2,28 200,64 0,000

17 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 1 490,000 1,80 2 682,00 0,000

18 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP1   ks 44,000 1,52 66,88 0,000

19 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 110,000 2,54 279,40 0,000

20 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 232,000 0,43 99,76 0,000

21 210901015P
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 
4x16   m 1 616,000 0,73 1 179,68 0,000

22 3450709P03 I- Rúrka KSR 75   m 79,000 3,70 292,30 0,000

23 3543649P1 Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35   ks 79,000 6,50 513,50 0,000

24 3410352131
SVCZ 16   Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou 
izoláciou   ks 30,000 5,91 177,30 0,000

25 3450621129 Svorka 2510/3/BL/K   ks 4,000 3,00 12,00 0,000

26 3450621120 Strmeňová objímka s 1 okom 892 501   ks 1,000 30,00 30,00 0,000

27 3450621121 Strmeňová objímka s 2 okami 892 503   ks 1,000 40,00 40,00 0,000

28 3450621105 Svorka kotevná SO 243   ks 3,000 7,00 21,00 0,000

29 341P00349 Kábel NFA2X 2x16   m 50,000 1,30 65,00 0,000

30 3160309300P Výložník jednoramenný V-BS-10/1   ks 2,000 20,00 40,00 0,000

31 3450720400 Rúrka pancierová 6029 ZNM   m 3,000 12,00 36,00 0,000

32 3438012980 Trubice zmršťovacie tenkostenné TZH 2 42/16   ks 1,000 0,60 0,60 0,000

33 357P0000611 Skriňa prípojková na stĺp HASMA typ SPP 0   ks 2,000 50,00 100,00 0,000

34 357P000026 Upínací nerezový pás HASMA   ks 4,000 6,30 25,20 0,000

35 3450106300 Poistková hlavica E27   ks 47,000 2,70 126,90 0,000

36 3160112916 Stožiar osvetľovací dl. 5 m   ks 38,000 990,00 37 620,00 0,000

37 3160112917 Stožiar osvetľovací dl. 6 m   ks 6,000 990,00 5 940,00 0,000

38 348P000209 Svietidlo A   
ku
s 30,000 990,00 29 700,00 0,000

39 348P000210 Svietidlo B   
ku
s 8,000 1 290,00 10 320,00 0,000

40 348P000211 Svietidlo C   
ku
s 6,000 1 590,00 9 540,00 0,000

41 348P000212 Svietidlo D   
ku
s 2,000 1 490,00 2 980,00 0,000

42 3450662314 Svorkovnica  napr. SR 481-27 Z/Un IP20   ks 44,000 49,00 2 156,00 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

43 1561522500
Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z 
neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343  (EN S195T)   kg 35,200 1,24 43,65 0,000

44 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm   kg 1 639,000 1,45 2 376,55 0,000

45 3544237050 Svorka  pripojovacia  SP 1   ks 44,000 3,51 154,44 0,000

46 3544238500 Svorka  odbočná spojovacia  SR 03   ks 110,000 4,21 463,10 0,000

47 3410350085
CYKY-J 3x1,5    Kábel pre volné uloženie, medený STN 
skúšobné napätie 4 kV   m 232,000 0,52 120,64 0,000

48 341P00004 Kábel NAYY-J 4x16 skúšobné napätie 4 kV   m 1 616,000 1,60 2 585,60 0,000

49 3410205802 Kábel silový hliníkový AYKY-J 3x4 skúšobné napätie 4 kV   m 4,000 3,40 13,60 0,000

50 210901016P Silový kábel  voľne uložený AYKY-J 3x4   m 4,000 0,72 2,88 0,000

51 2109P00361 Demontáž stožiara verejného osvetlenia   ks 28,000 30,00 840,00 0,000

52 2109P00362 Demontáž výložníka   ks 2,000 20,00 40,00 0,000

53 2109P00363 Demontáž svietidla   ks 30,000 29,00 870,00 0,000

54 2109P00364 Demontáž výzbroje stožiara VO   ks 28,000 20,00 560,00 0,000

55 2109P00365 Demontáž káblov a vodičov   m 515,000 1,00 515,00 0,000

56 2109P00366 Demontáž betónu zo základu stožiarov   m3 2,600 35,00 91,00 0,000

57 2109P00367 Demontáž koncoviek   ks 56,000 0,50 28,00 0,000

58 210HZS01 HZS - Východzia revízna správa   hod 90,000 15,00 1 350,00 0,000

59 210HZS02 HZS - Plán skutočného vyhotovenia   hod 75,000 12,00 900,00 0,000

60 PM Podružný materiál   % 0,000 0,00 0,00 0,000

61 PPV Podiel pridružených výkonov   % 0,000 0,00 0,00 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   26 600,83 4,577
62 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore   km 1,340 550,00 737,00 0,000

63 460030012 Odstránenie konárov   m2 15,000 15,00 225,00 0,000

64 460050713
Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 
vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3   m3 10,542 40,84 430,54 0,000

65 460080001 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou   m3 10,542 10,10 106,47 0,000

66 5893232300
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-
Dmax 22 - S1 z cementu portlandského   m3 10,542 58,25 614,07 0,000

67 460200173
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 1 210,000 6,31 7 635,10 0,000

68 4603000061
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva 
zeminy 25 cm   m3 423,500 0,23 97,41 0,000

69 4603002P2
Podtláčanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím 
chráničky   m 130,000 18,80 2 444,00 0,000

70 460420024
Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 35 cm, 
hrúbka vrstvy 10 cm   m 1 210,000 1,38 1 669,80 0,000

71 581533300P1 Piesok stavebný   t 68,365 20,00 1 367,30 0,000

72 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm   m 1 210,000 0,49 592,90 0,000

73 2830002000 Fólia červená v m   m 1 210,000 0,10 121,00 0,000

74 460510P44 Káblová chránička - rúra KF 09075   m 1 410,000 2,40 3 384,00 0,437

75 460560173
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 85 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 1 210,000 2,44 2 952,40 0,000

76 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 113,135 7,29 824,75 0,000

77 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 791,945 0,36 285,10 0,000

78 460600003
Naloženie, odvoz sutiny a zloženie na skládke na vzdialenosť 
do 1 km   t 5,040 12,47 62,85 0,000

79 460600004
Príplatok za odvoz sutiny za každý ďalší aj začatý 1 km nad 
1 km   t 35,280 0,39 13,76 0,000

80 460600005 Poplatok za uloženie zeminy a kameniva na skládky   t 192,329 11,00 2 115,62 0,000

81 460600006 Poplatok za uloženie betónu na skládky   t 5,040 18,00 90,72 0,000

82 460650108 Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63   m3 2,000 42,52 85,04 4,140

83 460PON002 Použitie autožeriavu   hod 16,000 45,00 720,00 0,000

84 460PON004
Odvoz demontovaných osvetlovacích stožiarov a 
demontovaného materiálu   km 20,000 1,30 26,00 0,000

Celkom   148 779,01 4,577
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 22 033,30 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 26 420,40 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 48 453,70 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 48 453,70

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 48 453,70 9 690,74

Objednávate ľ
25 58 144,44

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia

SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvtelenia  - 
slaboprúd pre smart city   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osv etlenia
Časť: SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvteleni a - slaboprúd pre smart city

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   22 033,30 26 420,40 48 453,70 0,000 0,000

1a Montáž a motážny materiál   17 678,30 10 558,80 28 237,10 0,000 0,000

2a Zemné práce   250,00 4 161,60 4 411,60 0,000 0,000

2b Rozvádza č   4 105,00 2 450,00 6 555,00 0,000 0,000

2b Služby   0,00 9 250,00 9 250,00 0,000 0,000

Celkom   22 033,30 26 420,40 48 453,70 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osv etlenia
Časť: SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvteleni a - slaboprúd pre smart city

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   48 453,70 0,000

1a Montáž a motážny materiál   28 237,10 0,000
1 Kábel CYKY-J 3x6   m 1 540,000 3,00 4 620,00 0,000

2 uloženie káblov do zeme   m 1 540,000 1,50 2 310,00 0,000

3 PATCH Kábel STP cat.6   3m   ks 12,000 7,00 84,00 0,000

4 Minikábel optický 8vl SMF D vonkajší   m 2 000,000 0,60 1 200,00 0,000

5
zafukovanie štandartného opt. káblu v zastavaných 
územiach   m 2 000,000 0,80 1 600,00 0,000

6 Mikrotrubička úložná  1x12/8   m 3 500,000 0,60 2 100,00 0,000

7 Zväzok mikrotrub. úložný  4x12/8   m 350,000 1,92 672,00 0,000

8 Zväzok mikrotrub. úložný  7x12/8   m 350,000 3,00 1 050,00 0,000

9 Ulloženie Mikrotrubičiek 12/8   m 4 200,000 1,20 5 040,00 0,000

10 Spojka mikrot 12/8   ks 70,000 1,85 129,50 0,000

11 Koncovka  mikrot 12/8   ks 30,000 2,00 60,00 0,000

12 Trubka ohybná FX KVR 40   m 50,000 1,84 92,00 0,000

13 zaťahovanie káblov do trubiek   m 50,000 3,00 150,00 0,000

14 Páska sťahovacia  200X3,6 biela  VPP4/200   bal 8,000 0,60 4,80 0,000

15 Mini FTTX box-4 vlákna IP 67   ks 5,000 18,00 90,00 0,000

16 Patchcord SMF SC/APC-SC/APC 5m   ks 30,000 3,20 96,00 0,000

17 Adaptér SC-SC   ks 20,000 0,80 16,00 0,000

18 zváranie vlákien   ks 20,000 19,90 398,00 0,000

19 Chránička korugovaná 50m priemer 110/95mm   m 80,000 2,30 184,00 0,000

20 Ukladanie Chráničky korugovanej 50m priemer 110/90mm   m 80,000 2,01 160,80 0,000

21 FÓLIA VAROVNÁ 330 mm   m 400,000 0,20 80,00 0,000

22 Káblová komora vodotesná plastová d=80/63cm Hl=60cm   ks 18,000 180,00 3 240,00 0,000

23 Poklop na káblovú komoru triedy A do zelene d=63cm   ks 18,000 120,00 2 160,00 0,000

24 Tesnenia + bet. prstenec   ks 18,000 100,00 1 800,00 0,000

25 osadenie káb.komory vrátane poklopu   ks 18,000 50,00 900,00 0,000

2a Zemné práce   4 411,60 0,000

26
Sekacie , búracie práce sekacím kladivom jestvujúcej 
betonovej plochy (práca)   h 20,000 16,00 320,00 0,000

27
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 
teréne   m 374,000 3,00 1 122,00 0,000

28
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40-100 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 360,000 3,50 1 260,00 0,000

29
Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy  v smere 
kábla šírka 35 cm   m 360,000 1,50 540,00 0,000

30
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 
cm   m 360,000 0,49 176,40 0,000

31
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 40-100 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 360,000 1,09 392,40 0,000

32 Pretláčanie komunikácie - chráničky do 110mm   m 14,000 7,20 100,80 0,000

33
Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované 
náklady(materiál)   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

34
Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované 
náklady(práca)   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

2b Rozvádza č   6 555,00 0,000

35

Technologický rozvadzac oceľový 1200x600x400 vrátane 
vnutornej  v zmysle PD  pre ukončenie  NN + SLP + 
uzemnenie, min. IP54   ks 1,000 850,00 850,00 0,000

36 3xPoistka GG 25A s odpínačm OPVP 14   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

37 montáž rozvádzača   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

38

WIFI modul do SMART CITY, Wireless LAN, 1x IEEE802.11 
a/b/g/n  2.4 / a 5GHz do 300Mbps,max. 23dBm, anteny 3ks, 
24Vdc, security WPA PSK, WPA, AES, RKIP, MAC filter, -25 
až 60st.C prevadzková teplota + zdroj 230/24V   ks 5,000 250,00 1 250,00 0,000

39 WIFI modul montáž   ks 5,000 150,00 750,00 0,000

40 3G/4G modem pre SIM, ethernet vystup + zdroj   ks 1,000 120,00 120,00 0,000

41 priemyselný ethermet switch Gbit -40°C +80 °C   ks 1,000 85,00 85,00 0,000

42
Rozvadzac 300x300x200 do káblovej komory IP66 s 
vnútornou výbavou-  zásuvky, optika na DIN   ks 5,000 250,00 1 250,00 0,000

43 montáž rozvádzača   ks 5,000 250,00 1 250,00 0,000

44 Optický prevodník Gigabit ethernet   -25°C  +70°C + zdroj   ks 10,000 50,00 500,00 0,000

45 montáž prevodníka   ks 10,000 20,00 200,00 0,000

2b Služby   9 250,00 0,000
46 ozivenie smart city   h 40,000 25,00 1 000,00 0,000

47
Kompletné meranie siete P2P (obojstranné OTDR + priama 
metóda)   ks 20,000 200,00 4 000,00 0,000

48 porealizačné zameranie trasy podzemného kábla   m 500,000 5,00 2 500,00 0,000

49
Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady + 
projekt skutočného vyhotovenia   ks 1,000 750,00 750,00 0,000

50 revizia   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

51 zaskolenie obsluhy   ks 1,000 250,00 250,00 0,000

52 dodavateľská činnosť   ks 1,000 500,00 500,00 0,000

Celkom   48 453,70 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 82 868,26 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 120 409,54 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 203 277,80 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 203 277,80

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 203 277,80 40 655,56

Objednávate ľ
25 243 933,36

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 05 Prvky urbárného dizajnu

   

Mesto Nitra   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 49 108,41 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 6 943,30 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 56 051,71 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 56 051,71

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 56 051,71 11 210,34

Objednávate ľ
25 67 262,05

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 05 Prvky urbárného dizajnu

SO 052 Mobiliar   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 052 Mobiliar

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   49 108,41 6 943,30 56 051,71 0,000 0,000

1 Mobiliar   49 108,41 6 943,30 56 051,71 0,000 0,000

Celkom   49 108,41 6 943,30 56 051,71 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 052 Mobiliar

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   56 051,71 0,000

1 Mobiliar   56 051,71 0,000
1 184000000 Parková lavička  demontáž s pätkami   ks 27,000 9,80 264,60 0,000

2 184000001 Prírodná lavička (polguliač) demontáž   ks 5,000 12,00 60,00 0,000

3 184000002 Nádoba na odpad demontáž s pätkou   ks 12,000 6,50 78,00 0,000

4 6055610000
Parková lavička s operadlom, oceľ, drevo (agát, borovica, 
ekvivalent)   ks 27,000 606,40 16 372,80 0,000

5 184000003 Montáž spodná stavba   ks 27,000 74,21 2 003,67 0,000

6 6055610002 Prírodná lavička polguliač, agát   ks 20,000 253,85 5 077,00 0,000

7 184000004 Montáž, spodná stavba   ks 20,000 11,12 222,40 0,000

8 6055610003
Infotabuľa prírodná, agát -vrátane grafiky a tlače  na oceľ. 
plech , folia   ks 7,000 630,59 4 414,13 0,000

9 184000005 Montáž, spodná stavba   ks 7,000 280,62 1 964,34 0,000

10 6055610004 Infotabuľa  850 x 2200mm , sklo, oceľ, vrátane grafiky a tlače   ks 3,000 2 373,82 7 121,46 0,000

11 184000006 Montáž, spodná stavba   ks 3,000 260,57 781,71 0,000

12 6055610005 Nádoba na odpad Molok City Scape   ks 15,000 978,71 14 680,65 0,000

13 184000007 Montáž, spodná stavba,   ks 15,000 89,73 1 345,95 0,000

14 6055610006 Stojan na bicykle   ks 3,000 480,79 1 442,37 0,000

15 184000008 Spodná stavba,  osadenie, montáž   ks 3,000 74,21 222,63 0,000

Celkom   56 051,71 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 11 919,85 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 5 306,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 17 226,09 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 17 226,09

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 17 226,09 3 445,22

Objednávate ľ
25 20 671,31

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 05 Prvky urbárného dizajnu

SO 053 stavebná úprava detského ihriska   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 053 stavebná úprava detského ihriska 

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 919,85 5 306,24 17 226,09 41,241 0,000

1 Búranie konštr.,zemné práce, prvky detského hriska    11 330,80 891,53 12 222,33 0,000 0,000

5 Dopadová plocha   589,05 4 125,26 4 714,31 41,241 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 207,73 207,73 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 81,72 81,72 0,000 0,000

Celkom   11 919,85 5 306,24 17 226,09 41,241 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 053 stavebná úprava detského ihriska 

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 226,09 41,241

1
Búranie konštr.,zemné práce, prvky 
detského hriska   12 222,33 0,000

1 113106122
Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo 
dosiek,  -0,24000t   m2 42,000 1,81 76,02 0,000

2 113107113
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   m2 40,000 6,70 268,00 0,000

3 966005199
Rozobratie drevenej konštrukcie pieskoviska s agátového 
dreva , s betonovými pätkami  ( 6ks) ,  -0,03500t   ks 2,000 50,00 100,00 0,000

4 966005200 Odvoz drevennej konštrukcie - agát   ks 1,000 50,00 50,00 0,000

5 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 24,875 6,37 158,45 0,000

6 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 24,875 0,98 24,38 0,000

7 162601101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m   m3 24,875 4,40 109,45 0,000

8 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 
1000 m3   m3 24,875 1,87 46,52 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 24,875 0,72 17,91 0,000

10 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 99,500 0,41 40,80 0,000

11 6051040000
Multifunkčná preliezka cvrček  - material, montáž, spodná 
stavba   m3 1,000 7 523,34 7 523,34 0,000

12 6051040001 Vahadlová hojdačka  - material, montáž, spodná stavba   m3 1,000 971,97 971,97 0,000

13 6051040002
Dvojitá reťazová  hojdačka  - material, montáž, spodná 
stavba   m3 1,000 1 498,39 1 498,39 0,000

14 6051040003
Pružinová  hojdačka  pes, baran  - material, montáž, spodná 
stavba   m3 2,000 668,55 1 337,10 0,000

5 Dopadová plocha   4 714,31 41,241

15 564801111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 30 mm (fr. 0/4mm   m2 99,500 1,52 151,24 6,154

16 564851115.
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 185mm  (fr. 16/32mm)   m2 99,500 5,86 583,07 35,087

17 573190000 Dvojvrstvový polyuretánový liaty povrch EPDM, hr. 35mm   m2 99,500 40,00 3 980,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   207,73 0,000

18 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 30,150 1,55 46,73 0,000

19 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 90,450 0,33 29,85 0,000

20 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 30,150 4,35 131,15 0,000

99 Presun hmôt HSV   81,72 0,000

21 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 41,275 1,98 81,72 0,000

Celkom   17 226,09 41,241

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 21 840,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 108 160,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 130 000,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 130 000,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 130 000,00 26 000,00

Objednávate ľ
25 156 000,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 05 Prvky urbárného dizajnu

SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky 

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   21 840,00 108 160,00 130 000,00 0,000 0,000

1A Pocta stromom   8 580,00 19 500,00 28 080,00 0,000 0,000

1B Pocta hmyzu   0,00 37 180,00 37 180,00 0,000 0,000

1C Pocta vtákom   0,00 21 320,00 21 320,00 0,000 0,000

1D Pocta rybám   8 320,00 1 820,00 10 140,00 0,000 0,000

1E Pocta obojžive ľníkom   4 940,00 520,00 5 460,00 0,000 0,000

1F Pocta  cicavcom   0,00 27 820,00 27 820,00 0,000 0,000

Celkom   21 840,00 108 160,00 130 000,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 05 Prvky urbárného dizajnu 
Časť: SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky 

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   130 000,00 0,000

1A Pocta stromom   28 080,00 0,000
1 184000000 4 kmene , montáž, kotvy, pätky, osadenie, doprava   ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000

2 6055610001 Material, 4 kmene , opracovanie   ks 1,000 8 580,00 8 580,00 0,000

3 184000002 Lavička kmeň, opracovanie, montáž   ks 4,000 3 380,00 13 520,00 0,000

1B Pocta hmyzu   37 180,00 0,000
4 184100001 Material : 2 kmene , opracovanie, montáž, kotvy, doprava   ks 1,000 4 680,00 4 680,00 0,000

5 184100002 Plastka, mravec   ks 8,000 1 300,00 10 400,00 0,000

6 184100003 Plastika húsenica   ks 4,000 910,00 3 640,00 0,000

7 184100004 Plastika kokón   ks 2,000 650,00 1 300,00 0,000

8 184100005 Plastika motýľ   ks 5,000 1 040,00 5 200,00 0,000

9 184100006 Lavička motýľ   (kmeň , motýť, húsenica, kokón)   ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000

10 184100007 Lavička mravce  (kmeň, 3 mravci)   ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000

1C Pocta vtákom   21 320,00 0,000
11 184200001 Material - 3kmene, opracovanie   ks 1,000 9 880,00 9 880,00 0,000

12 184000009 Montáž: kotvy, osadenie , doprava   ks 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000

13 184200003 Plastika hniezdo   ks 1,000 5 460,00 5 460,00 0,000

1D Pocta rybám   10 140,00 0,000
14 6051110007 Plastika  ryba   ks 1,000 8 320,00 8 320,00 0,000

15 184300002 Osadenie, kotvenie , doprava   ks 1,000 1 820,00 1 820,00 0,000

1E Pocta obojžive ľníkom   5 460,00 0,000
16 6051110008 Plastika  žaby  (1 + 3ks)   ks 1,000 4 940,00 4 940,00 0,000

17 184400002 Montáž na skaly, doprava   ks 1,000 520,00 520,00 0,000

1F Pocta  cicavcom   27 820,00 0,000
18 184500001 Lavička mačky (kmeň, opracovanie, 2ks mačky, montáž)   ks 1,000 7 800,00 7 800,00 0,000

19 184500002 Lavička pes  (kmeň, opracovanie, pes, montáž)   ks 1,000 6 240,00 6 240,00 0,000

20 184500003 Lavička myši  (kmeň, opracovanie, 4ks myši, montáž)   ks 1,000 6 110,00 6 110,00 0,000

21 184500004
Lavička veveričkymyši  (kmeň, opracovanie, 3ks veveričky, 
montáž)   ks 1,000 7 670,00 7 670,00 0,000

Celkom   130 000,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 77 990,39 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 41 180,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 704,82 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 689,97 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 120 565,42 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 120 565,42

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 120 565,42 24 113,08

Objednávate ľ
25 144 678,50

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 01 Prestavba porastov drevín

   

Mesto Nitra   

   

   Strana 26  z 43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 71 896,96 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 29 646,98 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 101 543,94 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 101 543,94

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 101 543,94 20 308,79

Objednávate ľ
25 121 852,73

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 01 Prestavba porastov drevín

SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 01 Prestavba porastov drevín
Časť: SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   71 896,96 29 646,98 101 543,94 0,051 0,000

1 Zemné práce   71 896,96 29 508,78 101 405,74 0,051 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 138,20 138,20 0,000 0,000

Celkom   71 896,96 29 646,98 101 543,94 0,051 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 01 Prestavba porastov drevín
Časť: SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   101 543,94 0,051

1 Zemné práce   101 405,74 0,051
1 184800001 Ošetrenie stromv väčších v sťažených podmienkach   ks 313,000 40,00 12 520,00 0,000

2 184502114
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na 
svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm   ks 3,000 69,35 208,05 0,004

3 183101121
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,40 do 1,00 m3   ks 3,000 37,48 112,44 0,000

4 184102116
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 600 do 800 mm   ks 3,000 38,75 116,25 0,000

5 184102000 Fytopatologický posudok zdrav. stavu stromu   ks 51,000 25,00 1 275,00 0,000

6 183101121
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,40 do 1,00 m3   ks 120,000 37,48 4 497,60 0,000

7 184102117
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 800 do1000 mm   ks 120,000 69,21 8 305,20 0,000

8 0265115000 Dodávka stromu vzrastlého   ks 120,000 480,00 57 600,00 0,000

9 183101114
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,05 do 0,125 m3   ks 318,000 2,90 922,20 0,000

10 184102411
Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky so 
zaliatím na svahu nad 1:5 do 1:2 výšky do 1 m   ks 318,000 1,46 464,28 0,000

11 0265170000 Kríky s balom   ks 318,000 25,00 7 950,00 0,000

12 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 91,000 0,96 87,36 0,000

13 183205111 Založenie záhonu kríkov borkovaním hr. vrstvy 8 cm   m2 91,000 2,46 223,86 0,000

14 0554151000 Borkovanie - material   l 72,800 80,00 5 824,00 0,000

15 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 91,000 0,16 14,56 0,000

16 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 91,000 0,02 1,82 0,000

17 184202111
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 
100 mm pri dľžke kolov do 2 m   ks 120,000 7,68 921,60 0,047

18 0521721000
Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez 
kôry  (rozdeliť na 3-metrové časti-koly)   ks 180,000 1,66 298,80 0,000

19 6751926001 Motúz konopný   ks 3,000 1,20 3,60 0,000

20 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2   m3 1,500 13,81 20,72 0,000

21 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 1,500 25,60 38,40 0,000

99 Presun hmôt HSV   138,20 0,000

22 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 3,854 35,86 138,20 0,000

Celkom   101 543,94 0,051

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 6 093,43 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 11 533,26 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 704,82 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 689,97 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 19 021,48 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 021,48

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 19 021,48 3 804,30

Objednávate ľ
25 22 825,78

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 01 Prestavba porastov drevín

SO 012 Záhrada farieb   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 01 Prestavba porastov drevín
Časť: SO 012 Záhrada farieb

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 093,43 11 533,26 17 626,69 109,809 0,000

1 Zemné práce   4 211,10 3 562,38 7 773,48 0,000 0,000

2 Zakladanie   271,82 114,68 386,50 0,578 0,000

5 Komunikácie   1 356,36 338,20 1 694,56 105,177 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   254,15 3 531,41 3 785,56 4,054 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 3 986,59 3 986,59 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   704,82 689,97 1 394,79 0,010 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   704,82 689,97 1 394,79 0,010 0,000

Celkom   6 798,25 12 223,23 19 021,48 109,819 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 01 Prestavba porastov drevín
Časť: SO 012 Záhrada farieb

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   17 626,69 109,809

1 Zemné práce   7 773,48 0,000

1 111212111
Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 155,000 1,60 248,00 0,000

2 113107243
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 
100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 227,000 2,18 494,86 0,000

3 113204111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, 
záhonových,  -0,04000t   m 67,000 1,30 87,10 0,000

4 113307222
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 227,000 1,21 274,67 0,000

5 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3  -likvidácia zvýšeného záhonu s kríkmi   m3 46,500 6,37 296,21 0,000

6 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 46,500 0,98 45,57 0,000

7 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   m3 46,500 1,56 72,54 0,000

8 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 178,000 0,41 72,98 0,000

9 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 78,000 0,96 74,88 0,000

10 183101114
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,05 do 0,125 m3   ks 406,000 2,90 1 177,40 0,000

11 183205111
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na 
svahu do 1:5 v hornine 1 až 2   m2 78,000 0,53 41,34 0,000

12 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 78,000 0,16 12,48 0,000

13 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 78,000 0,02 1,56 0,000

14 184004729 Výsadba sadeníc kríkov s balom   ks 406,000 1,20 487,20 0,000

15 0265170000 Kríky s balom   ks 406,000 10,00 4 060,00 0,000

16 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 78,000 1,76 137,28 0,000

17 0554151000 Mulčovacia kôra   l 75,000 2,00 150,00 0,000

18 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2   m3 1,000 13,81 13,81 0,000

19 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 1,000 25,60 25,60 0,000

2 Zakladanie   386,50 0,578
20 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15   m3 0,256 86,06 22,03 0,572

21 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 178,000 0,64 113,92 0,006

22 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   m2 181,560 1,38 250,55 0,000

5 Komunikácie   1 694,56 105,177

23 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm   m2 178,000 4,08 726,24 54,043

24 564801110
Sypaný povrch zo štrkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm   m2 178,000 1,52 270,56 11,009

25 564841111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 120 mm   m2 178,000 3,92 697,76 40,125

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 785,56 4,054

26 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou   m 41,400 5,39 223,15 4,054

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra

   Strana 32  z 43



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

27 5921954660 OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY   ks 42,000 2,68 112,56 0,000

28 962022391
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na 
akúkoľvek maltu,  -2,38500t  (včetne základu)   m3 67,000 28,03 1 878,01 0,000

29 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 287,552 1,55 445,71 0,000

30 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 632,652 0,33 208,78 0,000

31 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny   t 210,884 4,35 917,35 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 986,59 0,000

32 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 111,171 35,86 3 986,59 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 394,79 0,010

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 394,79 0,010

33 767995102
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   kg 152,255 4,87 741,48 0,010

34 1328529201

Trn pre osadenie oc. obrubníka  dl. 200mm - oceľová 
rebierková pre výstuž do betónu oceľ ozn. STN 10 505 D 10 
mm   t 0,013 990,00 12,87 0,000

35 5530000000 Oceľový obrubník výšky 200mm, dl. 2000mm, hrúbky3mm   ks 31,400 20,00 628,00 0,000

36 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   % 13,824 0,90 12,44 0,000

Celkom   19 021,48 109,819
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 2 180,75 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 25 220,33 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 27 401,08 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 27 401,08

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 27 401,08 5 480,22

Objednávate ľ
25 32 881,30

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 02 Výsadba bylinných porastov

   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

   Strana 34  z 43



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 1 188,53 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 18 289,85 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 19 478,38 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 478,38

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 19 478,38 3 895,68

Objednávate ľ
25 23 374,06

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 02 Výsadba bylinných porastov

SO 021 Promenáda   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 021 Promenáda

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 188,53 18 289,85 19 478,38 0,000 0,000

1 Zemné práce   1 188,53 16 964,46 18 152,99 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 1 325,39 1 325,39 0,000 0,000

Celkom   1 188,53 18 289,85 19 478,38 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 

   Strana 36  z 43



Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 021 Promenáda

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   19 478,38 0,000

1 Zemné práce   18 152,99 0,000

1 111201104
Likvidácia ružového záhonu s odstánením koreňov , 
sodprataním a odvozom ruží do 50m   m2 153,000 8,00 1 224,00 0,000

2 183205111
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na 
svahu do 1:5 v hornine 1 až 2   m2 881,000 0,53 466,93 0,000

3 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 153,000 0,96 146,88 0,000

4 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 881,000 0,16 140,96 0,000

5 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 881,000 0,02 17,62 0,000

6 183204000
Výsadba trvaliek a cibuľovín vrátane materialu (4 trvalky + 10 
cibúľ / 1m2)   m2 881,000 15,00 13 215,00 0,000

7 184921000 Mulčovanie rkompostovou zeminou, hr. vrstvy 3 cm   m2 881,000 1,76 1 550,56 0,000

8 5812850001 Kompostová zemina na mulčovanie ( 26,4m3)   t 36,960 32,00 1 182,72 0,000

9 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2   m3 5,286 13,81 73,00 0,000

10 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 5,286 25,60 135,32 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 325,39 0,000

11 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 36,960 35,86 1 325,39 0,000

Celkom   19 478,38 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 237,95 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 5 748,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 5 986,19 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 986,19

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 5 986,19 1 197,24

Objednávate ľ
25 7 183,43

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 02 Výsadba bylinných porastov

SO 022 Záhrada vôni   

Mesto Nitra   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 022 Záhrada vôni

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   237,95 5 748,24 5 986,19 0,000 0,000

1 Zemné práce   237,95 5 294,97 5 532,92 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 453,27 453,27 0,000 0,000

Celkom   237,95 5 748,24 5 986,19 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 022 Záhrada vôni

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 986,19 0,000

1 Zemné práce   5 532,92 0,000
1 183405311 Prevzdušnenie trávnika bez pieskovania   ha 0,237 725,79 172,01 0,000

2 183204114
Výsev zmesy trvaliek, výsadba trvaliek z multiplatu (1 ks / 
1m2, výsadba cibuľovín (1 ks / 1m2)   ks 790,000 3,00 2 370,00 0,000

3 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 790,000 0,02 15,80 0,000

4 184921103 Mulčovaie zmesou piesku a kompostovej zeminy  hr. 10mm   m2 790,000 2,79 2 204,10 0,000

5 0554151011 Mulčovacia zmes piesku a kompostovej zeminy -7,9m3   t 12,640 18,00 227,52 0,000

6 111103202
Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období 
trávnatého porastu stredne hustého  -prvá kosba   ha 0,079 550,41 43,48 0,000

7 183403153
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 -
vyhrabanie pokoseného trávnika   m2 790,000 0,16 126,40 0,000

8 185804311
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2  -po 
výsadbe   m3 9,480 13,81 130,92 0,000

9 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 9,480 25,60 242,69 0,000

99 Presun hmôt HSV   453,27 0,000

10 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu   t 12,640 35,86 453,27 0,000

Celkom   5 986,19 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Nitra

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 754,27 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 182,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 1 936,51 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 936,51

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 1 936,51 387,30

Objednávate ľ
25 2 323,81

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Ing. Jozef Horniak - VIALLE   

Spracoval Výsocká

16.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský p ark v Nitre, 
časť Nový park

SO 02 Výsadba bylinných porastov

SO 023 Mokraď   

Mesto Nitra   
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 023 Mokra ď

Objednávateľ:   Mesto Nitra

Zhotoviteľ:  Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:  Nitra Dátum:   16. 7. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   754,27 1 182,24 1 936,51 0,000 0,000

1 Zemné práce   754,27 1 182,24 1 936,51 0,000 0,000

Celkom   754,27 1 182,24 1 936,51 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Spracoval:   Výsocká 
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Stavba:   Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry –  Mestský park v Nitre, časť Nový park
Objekt:   SO 02 Výsadba bylinných porastov
Časť: SO 023 Mokra ď

Objednávateľ:   Mesto Nitra
Zhotoviteľ:   Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracoval:   Výsocká 

Dátum:   16. 7. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 936,51 0,000

1 Zemné práce   1 936,51 0,000

1 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 210,000 0,96 201,60 0,000

2 183204000
Výsadba trvaliek a cibuľovín vrátane materialu (7 trvaliek / 
1m2)   m2 210,000 3,50 735,00 0,000

3 183205111
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na 
svahu do 1:5 v hornine 1 až 2   m2 210,000 0,53 111,30 0,000

4 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 210,000 0,16 33,60 0,000

5 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 210,000 0,02 4,20 0,000

6 6731232009
Dodávka a rozprestretie tkaniny jutovej  -protierózna sieť    ( 
napr. JUTETON ECC 400g   š.2,0 dl. 50m bal.)   m2 167,000 4,50 751,50 0,000

7 185804311
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2  -po 
výsadbe   m3 2,520 13,81 34,80 0,000

8 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   m3 2,520 25,60 64,51 0,000

Celkom   1 936,51 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Nitra
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