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CESTNE VYHLASENIE

Ja, dole podpisany, Ing. Lubomir Gasperec ako zastupca uchadza¢a ERPOS, spol. s
r.o., ktory vystupuje vo verejnom obstaravani na predmet zékazky : ,Brezovy héaj v

Nitre — budovanie prvkov zelenej infrastruktury IlI“ Sestne vyhlasujem, Ze spifiam
véetky podmienky uréené verejnym obstaravatefom a v pripade potreby ich doloZime.

Ekonomické a finanéné postavenie: nevyZaduje sa

Technicka a odborna spésobilost’; referencie dostupné na:
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-
subjektov/detail/838?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=erpo&obec=_&registracneCislo=

. ERPOS, spol. s ko, —~\©®
V Ziline, diha 16.07.2021 Vendelina Javusse T
01001 2L
/,uie, e A 52730449079
o erpDserpos.sk
™ Ing. Lubomir Gasperec

konatel spolo¢nosti ERPOS, spol. sr. 0

WWW.erpos.sk



PRILOHA €. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV

VYHLASENIE UCHADZACA

uchadza& ERPOS, spol. s 1.0., V. Javorku 1609/29, 010 01 Zilina zastipeny Ing. Lubomirom Gaspercom, Borovd
3178/17, 010 07 Zilina tymto vyhlasuje, Ze

stihlasi so vietkymi podmienkami a poZiadavkami na predmet zakazky: ,,Brezovy haj v Nitre - budovanie
prvkov zelenej infrastruktiry I1¥, vyhldasenej verejmijm obstardvatelom Mesto Nitra vo Vestniku
&.137/2021 dita 10.06.2021 pod sp. zn. 29219-WYP ktoré sii uréené vo vyzve na

predkladanie poniik a v sitaznych podkladoch a ich priloh4ch, v Zmluve a jej prilohdch a v inych dokumentoch

poskytnutych verejnym obstaravatefom v lehote na predkladanie ponik,

je d6kladne obozndmeny s celym obsahom sttaznych podkladov a ich prilohami, navrhom Zmluvy, vieobecnymi
podmienkami Zmluvy a ostatnymi prilohami Zmluvy,

vietky vyhlasenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a Gidaje uvedené v ponuke sii pravdivé a aplné,

jeho zakladatelom, élenom alebo spoloénikom nie je politicka strana alebo politické hnutie.

ERPOS, spol. S -0~ @

—vendelina Jaygla TR0
~ 01001 7, £620449079
7ili i iz 160 2r5a8eE |1 B
v Ziline, diia 16.07.2021 o O e

__—Ing. ubomir Gaperec, konatel

Povinné

8
vyplni uchadzag podra vyzvy na predkladanie ponuk
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PRILONA C. 7 SUTAZNYCH PODKLADOV
Obchodné meno uchadzaéa: ERPOS, spol. s r.o.

Sidlo: V. Javorku 1609/29, 010 01 Zilina

IC0:31 588 506
Predmet zakazky: ,,Brezovy haj v Nitre - budovanie prvkov zelenej infrastruktary I1¢

Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorg ma uchadzaé v umysle zabezpedit subdodavatel'om

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 1 pism. a) a ods. 3 Zakona, verejny obstardvatel poZaduje od uchddzadov, aby vo

svojej ponuke uviedli:

1. Zoznam vetkych navrhovanych subdodavatetov v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania,

ICO, z4pis do prislusného registra. Zoznam subdod4vatefov bude vyhotoveny v €leneni:

Udaje o osobe opréavnenej konat za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia: Tieto tdaje budt doplnené dspe$nym uchédzadom v rdmei poskytnutia riadnej sti¢innosti v
siilade s bodom 33.4 pism. a/¢asti A.1 Pokyny pre uchddzadov stfainych podkladov. V siilade s §
410ds. 6 Zakona verejny obstaravatel’ nevyzaduje od uchadza¢ov tidaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatePov - dodavatelov tovaru uvedenych v tabulke pod pism. C/ tejto
prilohy.
Uvedenie predmetu subdodévky

Percentuélny podiel zikazky zabezpeéovany subdodévatefom. )
2. Verejny obstaravatel v stilade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozZaduje, aby navrhovany subdodévatel splnal

podmienky t&asti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1ZVO a neexistovali u neho dévody na
vyliidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7; oprédvnenie dodévat tovar, uskutoétiovat stavebné prace
alebo poskytovaf sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.
3. Verejny obstaravatel poZaduje, aby potas platnosti a G¢innosti Zmluvy bol on a jeho subdodévatelia zapisani
v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maji, a aby plnil vSetky povinnosti vyplyvajiice
so zékona & 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov

v znen{ neskorsich predpisov.

A/
— Udaje o osobe
p.¢. Prl(‘rlizn;ll i opravnenej konat Predm;’t % podiel subdodavok
Podzhotovitelia za subdodavatela subdodavky
Flora servis group, Bc. DuSan mobilidr 25,00 %
1. S.1.0. Bucenec
2.
3.
Suhrn % podielu
subdodavok
B/
Podzhotoviteha (s Udaje o osobe Predmet
p.¢. | vynimkou Priamych | opravnenej konat bdods % podiel subdodavok
Podzhotovitelov) za subdodavatela | S*P9° avky
1.
2,
3.
Sthrn % podielu
subdodavok
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C/

i . Udaje o osobe
p.¢ D}cl)dava.tel,la opravnenej konat Predm(;e}t % podiel subdodavok
Zhotovitela za subdodavatela subdodavky
1.
2,
3.

Suhrn % podielu
subdodavok

o ©
ERPOS, spol. s ;';r”

V Zilina, dfia 16.07.2021 Vendsiing Javr
010 01 ZiLt

LJ/,_

Povinné !

1602428

c0211449079
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PRiLOHA C. 2 SUTAZNYCH PODKLADOV
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

Uchédzaé / skupina dodavatel'ov o
(ndzov, sidlo, ICO) E ‘\?O S T"

\- \a\form 463001\1‘1 \040 o1 2w

N §R2 Py
Kritérium na vyhodnotenie ponik NAJNIZSIA CENA S DPH
Je uchéadzac platitefom DPH? ANO. NIE

Navrhovana Navrhovana
celkova cena DPH v EUR celkova cena

v EUR bez DPH v EUR s DPH

predmetu zakazky

Pontikana cena za cely rozsah 5[,04 3;)_/ 73 6d. M}I hs~ l/ﬂ@ £ 217 4

\% 2‘\\"\9 .......... , diia X2

[ / Ing. Cubomir Ga$perec

1
nehodiace preéiarknuf

29




Zmluva o dielo
(navrh)
Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Statutarny zastupca: Marek Hattas - priméator

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
1CO: 00308307

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

Cislo u¢tu (IBAN): SK04 0900 0000 0050 2800 1139
DIC: 2021102853

IC DPH: ' SK2021102853

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: ...
Osoba opravnena konat’ vo veciach pravnych: .o
Osoba opravnena konat’ vo veciach finanénych: ...
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Meno a priezvisko / obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.

Statutarny zastupca: Ing. Cubomir GaSperec

Trvaly pobyt / sidlo: V. Javorku 1609/29, 010 01

Rodné ¢&islo / 1CO: 31 588 506

Bankové spojenie: CSOB as., pobotka Zilina

Cislo uétu (IBAN): SK85 7500 0000 0040 0124 5024

DIC: 2020449079

IC DPH SK2020449079

Reg. &. z Obchodného registra Okresného sidu Zilina, odd.: sro, v1.&.: 1255/L.

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: tel:
Osoba opravnena konat’ vo veciach pravnych: tel:
Osoba opravnena konat’ vo veciach finan¢nych: tel:

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1I.

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo ,.Brezovy haj v Nitre —
budovanie prvkov zelenej infrastruktiry 11 (d’alej len ,dielo) v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto
zmluve.
2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo podFa polozkového rozpoctu predloZeného zhotovitelom v procese
verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’
objednavatelovi v zodpovedajticej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Pokial’ zhotovitel’ poveri
vykonanim diela imi osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.




Clanok I11.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je: k.0. Nitra — “mestsky les Brezovy hdj v Nitre”.
Clanok IV.

Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podra &lanku I1. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneénd a je mozné ju
menit len v pripade zavaZnych nepredvidatePnych okolnosti v siilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

P stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
Brezovy haj v Nitre —
1 |budovanie prvkov zelenej 34043723 € 68.087.,45 408.524,68
infrastruktary II
Spolu 340.437,23 € 68.087,45 408.524,68

4.2 Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Gasti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela podl’a tohto ¢lanku
zahffia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace

potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane

odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.
Clénok V.
Cas plnenia
5.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo podla &l. IL tejto zmluvy zhotovit' a odovzdat’ objednavatelovi v lehote zhotovenia

do 24 mesiacov od nadobudnutia i¢innosti tejto zmluvy, najneskor vSak do konca oktdbra 2023.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktor(i nemohol plnit’ svoju povinnost,
sivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budi prace zo strany
objednavatel'a prerusené, &m nie je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skuto&nosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén najneskor v defi, kedy predmetna

okolnost’ nastala.

5.3 Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord méa vplyv
na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizécii predmetu tejto zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: stavebny dozor — ......coveeenncnene (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitela: stavbyvedici .. (doplni uchadzag na zéklade svojej ponuky)
Clanok VII.

Podmienky uskutoc¢nenia prac

Spolupésobenie objednéavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP




7.1 Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich os6b do
15 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, 7e méa uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti
za skodu vzniknuti pri realizcii predmetu zmluvy po celi dobu jej t€innosti. PoZadované zmluvné poistné
krytie musi byt’ miniméalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného

obstaravania, na jednu poistnii udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizicie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotoviteFovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotovent;

- stavebné povolenie a dokladovii Cast’;

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel’ zodpoveds za $kody po&as realizcie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich os6b, ktoré mdZu nastat’ podas vykondvania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny
na vlastné néklady odstranit’ vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré vznikni po€as obdobia od zagatia prac

na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnych
postupov, ktoré vykonali za G&elom plnenia zédvézkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, 2e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v
stipise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recyklacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpedenie pripadnej zmeny v dopravnom zna&eni, ak to bude potrebné s ohFadom na bod 7.7, je zahrnuté v

cene diela.

7.6 Zhotovitel’ uhradi po&as vystavby vietky néklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich do€asnych
pripojov a meradov.

7.7 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o pozemnych
komunikacidch zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

7.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' prace v terminoch zodpovedajucich agrotechnickym terminom vysadby rastlin,
ktorych vysadba je predmetom zmluvy a podla aktualnych klimatickych podmienok tak, aby boli zabezpecené
vietky podmienky odbornej vysadby a d’alsieho rozvoja rastlinného materialu.

7.9 Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vetky skutognosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
Gidaje o pote zamestnancov, po&te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel’ fotodokumentéciu celého priebehu diela.

7.10 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom objednévatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zéapisy do stavebného dennika itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten dei, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al3i postup préc. VSetky
strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat® potrebné zaznamy iba objednavatel,
stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy 3tatnej spravy.
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7.13 Pokial stavbyvediici nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k
zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.15 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednévatela na kontrolu Sasti diela, ktoré buda d’alSim postupom prac zakryté, a
to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost, je povinny
umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zné$at’ niklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokradovat v realizacii
diela, aviak aZ potom, ako vykona podrobnii fotodokumentéciu takychto Casti diela, ktori zasle bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi. Ak Géast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit,
mdze bez zbytoiného odkladu pozadovat vykonanie dodatotnej kontroly. Fotodokumentdciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ aj v pripade d&asti objednavatela na kontrole.

7.16 Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na Gcast’ pri
vykonavani skigok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat® skusky bez jeho Ugasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom
viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.17 Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit' zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsiihlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objednévatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe€nost’ a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu,
potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti préce a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel berie na

vedomie, Ze &ast’ pric mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatel'a a zavizuje sa zabezpedit' a
oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k Girazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.19 Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (lirazy, poZiare,
havérie a pod.) vo¢i prislusnym §tdtnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatel'ovi za uéelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizicie nedostatky alebo sii v rozpore s STN musi zhotovitel' na vlastné
néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
7.21 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu

predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaru¢end poZadovana mechanicka pevnost’ a stabilita
stavby, poZiarna bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri

uzivani stavby.
7.22 Zhotovitel' zodpoveda za gistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho &innosti na svoje naklady.

7.23 Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podra zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho prilohy ¢. 1 pre
ginnost’ R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materialov.

7.24 Objednavatel’ podas realizicie diela ma pravo kontrolovat' vykondvanie prac a priebezne zhotovitela upozornit
na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primerane;j lehote.

7.25 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeSkani.
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7.26 Nebezpetenstvo ¥kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znaSa
zhotovitel’ aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel’'om.

7.27 Zhotovitel’ je povinny zidastitovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvolavat’ objednavatel’. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby
mimoriadneho kontrolného diia objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi
jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om,
tento vyzve objednavatel’a na ucast’ rovnakym sposobom.

7.28 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti
pri vykonévani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne
Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel.

7.29 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspeiné vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavéiznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstrdnenie v3etkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.30 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela k
prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaCatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitel'a
pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.31 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konaf vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmi zdkladné tidaje
dokongeného diela, siipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehot4ch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady;

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdan] a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznagit v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

7.32 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu
vykonanych pric v dvoch tladenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré st stdastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku,
ale s prekladom do slovenského jazyka;

- zapisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov;

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie priebehu
tychto prac;

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadeni;

- doklady o vykonanych funkénych skiiSkach;

- vychodiskové revizne spravy elekirickych zariadeni vratane bleskozvodov ako aj inych vyhradenych
technickych zariadeniach.

7.33 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovene v

predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sudasti a prislusenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

7.34 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia

diela.

Clanok VIII.
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Subdodavatelia

8.1 Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt’
rovnako ako zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

8.2 Kazdy subdodavatel’ musi spliiat’ podmienky igasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zéakona ¢.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a nesmt u neho existovat’ dévody na vyli€enie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.3 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pogas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodévatel'a, a to za
predpokladu, Ze novy subdodévatel spiiia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1
zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6

pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

8.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodéavatefovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deii nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

8.5 V pripade zmeny subdodavatel’a pogas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého
subdod4vatela alebo vstup d’al$icho nového subdodévatela, je povinny zhotovitel’ najneskdr v deti, ktory
predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat, ozndmit’ objednévatelovi zmenu subdodavatelaa v
tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: % ny podiel zakazky, ktory ma v amysle zadat’ tretim osobam,
navrhovanych novych subdodévatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavater, ktorého sa zmena tyka musi
spliia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
neexistuji u neho dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0
verejnom obstaravani, pritom opravnenie zhotovovat’ prace ma subdodévater k tej Casti predmetu zakazky, ktoru
ma plnit’ a zaroveri subdodéavatel’ musi spitiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6 V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednévatel’a vztahujacich sa ku ktorémukol'vek subdodavatelovi,
si objednavatel’ moZe overit’ sam vyZziadanim si od zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajicich sa preukazania
splnenia podmienok podl'a zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vetkych subdodavatelov.

8.7 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma objednavatel’ pravo odstlipit’ od zmluvy.

8.8 Objednavatel’ si vyhradzuje privo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1 Cena podra &l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne v8ak v objeme 20 %
celkového objemu, pri¢om faktira bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlasencho
objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia
Stpisu vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi. Vzhl'adom na financovanie prostrednictvom nendvratného
finanéného prispevku z ESIF bude zaveredna faktira vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 %
celkového objemu préc. Splatnost’ vystavenych faktar je 60 dni odo dila dorucenia objednavatel'ovi.

9.2 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych préc, odsthlasi predloZeny Supis vykonanych préc do desiatich dni odo diia jeho predlozenia
zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stipis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do desiatich dnf odo diia predlozenia Stpisu vykonanych pric neozndmi zhotovitel'ovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych préac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predlozenému Stpisu vykonanych préac pripomienky, budi odstranené vzdjomnou dohodou objednavatel’a a
zhotoviteTa.

9.3 Faktira vystavena zhotovitePom musi obsahovat’ vietky nleZitosti dafiového dokladu v stilade s platnou pravnou
tipravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny nazov
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investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a &isla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného siipisu
vykonanych prac budu doru&ené objednavatelovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis
stavebnych prac sa povazuje taky sipis, ktorého kazdé strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazde;
z(&astnenej strany. V pripade, Ze daiiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo
vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
pre objednavatela zadne plynut’ dorucenim dokladu objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi Zdbezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych

zavizkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny dorugit’ objednavatel'ovi najneskér ku diiu
podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje néroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu 8kody, naklady vzniknuté v dosledku odstapenia od zmluvy a
iné naroky, ktoré nebudu zhotoviteFom riadne a v&as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela avak minimdlne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankové zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celd dobu vykonania diela,
tj. a% pokym zhotovitel riadne a v&as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto dokonéené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zéruka sa bude riadit’ ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'na a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie,
podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej
republiky vyhlasi, 7e uspokoji objednavatel'a na zdklade pisomného ozndmenia objednévatel'a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel’ porusuje svoje zavézky vyplyvajice mu zo zmluvy a veobecne zaviaznych
pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel
svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ bankovl zaruku
zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na Gi¢et objednavatel'a alebo
vinkulovanim na svojom téte v banke v prospech objednéavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’,

9.5 Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Zadrzné®). Objednavatel’ moze ako Zadrzné
zadrzat 5% z kazdej &asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej zhotovitelom. Zadrzné je objednavatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitelovi po uplynuti zéruénej doby alebo do 15 dni po predlozeni bankovej zaruky
zhotovitefom po odovzdani Diela. Bankova zéruka musi byt’ vo vyske uvoltiovaného Zadrincho, platna 60
mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou pre vykonavanie bankovych Einnosti v Europskej
Unii, bankova zaruka nadobudne G&¢innost v rozsahu zaplateného Zadrzného zhotovitel'ovi.

Clanok X.

Zodpovednost’ za vady a zéruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym norméam a predpisom SR, a 7e nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa

prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruénéa doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia plati
zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukon&enia zaru€nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z
odovzdania a prevzatia diela.

10.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a (drzby diela objednavatelom. Zaruka sa

nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukazané 7e k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vic¢som rozsahu, v désledku nekvalitne

vykonaného diela.

10.5 Zhotovitel sa zavizuje za&at’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednéavatefom do 5 dni odo
diia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednéavatel je povinny umoznit’ zhotoviteFovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady odstraiiovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a v¢as, je objednavatel’ opravneny
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zabezpetit' odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

11.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s (thradou faktury, zhotovitel' ma pravo na tiroky z ome§kania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy defi omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodévatel'a alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplita podmienky podla § 32 ods. 1 zékona ¢.
343/2015 ZVO), ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazde porusenie

ktorejkol'vek z vy3iie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

11.5 Zhotovite!’ akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov — predfinancovanie. Omeskanie uhrady faktur spésobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany
poskytovatel'a financovania nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktiry a Zhotovitel’ neuplatni sankcie vo¢i

objednavatel’ovi.

Clanok XII.

QOdstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasi. Obchodného zékonnika.
12.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur¢ita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastocne, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel'a s prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie zmluvy

nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatefov (osobitne zékazu poZivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdod4vatel’a zdvazne poruujii pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti

préace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, moZze objednévatel odstipit’ od zmluvy.

12.5 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6 Objednavatel je opravneny odstiipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a, za
¢o sa povazujii najmi tieto skutoénosti:
- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukdZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené poistné

zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy;
- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj umysel

nepokragovat’ v plneni zavéizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy;

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto zmluvy;

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,
ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktor¢ napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om;

- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu spdsobilom spdsobit’ dodrzanie agrotechnickych

terminov;
- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie

zmeny subdodavatel’a alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona
¢.343/2015 ZVO).

12.7 Objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo k
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plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku
neumoziiujii financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t,j. doru¢enie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.

Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vySSia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu
alebo zastaveniu préc z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v
stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finantné
ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych strén. O tejto
skuto&nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu ¥kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

13.3 V pripade vyskytu vys$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

13.4 Zhotovitel’ nie je opravneny postipit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obeiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zédkonnik*) bez predchidzajaceho
pisomného stihlasu objednavatela. Pravny tikon, ktorym budii postupené pohl'adavky zhotovitela v rozpore s
dohodou s objednavatefom podla predchadzajiicej vety, bude v zmysle § 39 Obianskeho zdkonnika neplatny.

Clanok XIV.

Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

14.1 Té4to zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym dohodou a
vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského
sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdri tri vyhotovenia a zhotovitel
dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
Zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhl'adom na financovanie predmetu
zékazky zo §trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvaraju tuto zmluvu s odkladacou
podmienkou i&innosti zmluvy, ktorou je platnost’ a G¢innost’ zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveii kladnym
odstihlasenim dokumentécie z verejného obstaravania Poskytovatel'om nendvratného finan¢ného
prispevku (d’alej len ,,NFP*), &im sa mysli dorugenie spravy z kontroly objednavatelovi o schvaleni zakazky
zo strany Poskytovatel'a. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prév a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednévatel si v rdmci zavizkového vztahu so
zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy
este nedoglo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotoviteFom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane
platnou a uéinnou a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania zo strany
poskytovatel'a NFP neumoziiujii financovanie predmetu zmluvy.
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14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného a o¢islovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami vyhradne za podmienok uvedenych v §18 zakona €. 343/2015 0
verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela
podra tejto zmluvy neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto&nost'ou, ktorych salad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy pontik, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzagi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny a¥ po odsiihlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om
a zhotovitel'om diela.

14.8 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze poas platnosti a (i¢innosti tejto zmluvy budi on a jeho subdodévatelia zapisani v
Registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost’ maju, a Ze budu plnit’ vietky povinnosti vyplyvajiice
so zikona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urdito a zrozumitelne.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, e je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu / overovania na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku potrebnu su¢innost’.
Opravnenymi osobami v tomto pripade su.

a) Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku,
b) Sekcia auditu a kontroly MF SR;
c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nim poverené osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nim poverené 0soby;
e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Osopy prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v silade s prisluSnymi pravaymi predpismi SR
a EU.
14.10 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu pregitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur€ito a zrozumitel'ne.
14.11 Saéastou tejto Zmluvy je
- priloha &. 1 Harmonogram prac
- priloha &. 2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha &. 3 Zoznam subdodavatel'ov

- priloha ¢.4 Bankové zaruka

V Nitre, dfia .......cooeeveenee V ttiiisteneereereieenrannenees , diia e,

ven i ‘J;j’

............................................. ,-J"«"”f:f'@ﬂ"ZiliWA"""

Za objednavatela / " ICoTAgARAIBaTTr-Caknenesaore
{ oai® erpos@erpos sk
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PRILOHA C. 11 SUTAZNYCH PODKLADOV
SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV

SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV
dotknutej fyzickej osoby, ktorej osobné tidaje boli uvedené v ponuke uchadzaca

Podpisany/4 Ing. Lubomir Gasperec, Borova 3178/17, 010 07 Zilina

udelujem tymto stihlas v zmysle zikona & 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych éidajov a 0 zmene a doplneni

niektorych zikonov

1. spoloénosti ERPOS, spol. s r.o., V. Javorku 1609/29, 010 01 (obchodné meno/ndzov, sidlo, I¢o
uchddzada) (dalej len ,,uchadzac®),

2. verejnému obstaravatelovi Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra, ICO: 00308307 (dalej len
sverejny obstaravatel)

so spracovanim mojich osobnych tidajov v rozsahu ako boli poskytnuté uchadzacovi za i¢elom vypracovania a

predloZenia ponuky na predmet zikazky: ,,Brezovy haj v Nitre - budovanie prvkov zelenej

infrastruktiry II% vyhlasenej verejnym obstardavatelom Mesto Nitra vo Vestniku &. 137/2021

dita 10.06.2021 pod sp. zn. 29219 - WYP (dalej len ,siitaz®)

Zaroveii udelujem verejnému obstardvatelovi a zdstupcovi verejného obstaravatela siihlas so spracivanim mojich
osobnych tidajov, ktoré mu boli poskytnuté ako sii¢ast ponuky predloZenej uchadzatom vo vyssie uvedenej sttazi,
pre potreby vyhodnotenia predloZenej ponuky a uskutoénenia dalSich dkonov v stvislosti s realiziciou sifaze,
uzavretim a naslednou spravou zivizkového vztahu, ktory bude vysledkom stitaZe.

Tento sihlas plati potas trvania realizicie a monitorovania vysSie uvedeného projektu, ako aj pocas néslednej
archivéicie predloZenych dokumentov.

Som si vedomé/vedomy, Ze spracované udaje budd archivované a hlév&?‘g%ge, 4 Slbllaldg ﬁ@}atn@ni predpismi

Slovenskej republiky a s platnymi predpismi EU. Vendelir_l? T‘I\alx_/orku 160929

=

5K 2021449079

V Ziline, diia 16.07.2021 (-" Podp_ig;EE}'f“*‘;.i';Ef‘:?.ﬂ".....'.'..' ....................
(uviest miesto a datum podpisu) ~—Tng. Lubomir Gasperec, konatel’
gvypiniuchidzaé-podfa Vizvy mapredkladanie pontik
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PRILOHA C. 12 SUTAZNYCH PODKLADOV
VYHLASENIE UCHADZACA O NEEXISTENCI1 KONFLIKTU ZAUJMOV

Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov (vzor)

ERPOS, spol. s r.0., zastGpeny Ing. Cubomir Gasperec ako uchidzaé, ktory predloZil ponuku v ramci postupu
zadévania podlimitnej zdkazky postupom zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (,ZVO*) (dalej len ,sataz“) vyhliseného verejnym obstaravatelom Mesto
Nitra (dalej len ,verejny obstaravatel) na obstaranie ,Brezovy haj v Nitre - budovanie prvkov zelenej
infrastruktiry I1“(dalej len ,zdkazka“) vizvou na predkladanie ponik uverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania &. 137/2021 dita 10.06.2021 pod sp. zn. 2919 - WYP , tymto

éestne vyhlasujem, Ze

v stivislosti s uvedenym postupom zadévania zakazky:

— nevyvijal som a nebudem vyvijat vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstarévatefa, ktora je alebo by
mohla byt zainteresovani v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 ZVO (,,zainteresovana osoba“) akékolvek
aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho postavenia v stifazi,

- neposkytol som a neposkytnem akejkolvek &o i len potencionilne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akikol'vek finanéni alebo vecnii vyhodu ako motivaciu alebo odmenu sivisiacu so zadanim tejto
zakazky,

- budem bezodkladne informovat verejného obstaravatel'a o akejkolvek situdcii, ktoré je povaZovand za konflikt
zdujmov alebo ktord by mohla viest ku konfliktu zdujmov kedykolvek v priebehu procesu verejného
obstaravania,

—  poskytnem verejnému obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné, pravdivé a iplné
informacie.

Datum: 16.07.2021

ERPOS, spol. s 0. ®
Vendelina Jﬁfgﬁﬁ"ile()&)fzg
01001 A 5 )

P R 2130449079
4 ” _eiposerpos.sk
’\ /_,—Iﬁg. Lubomir Gasperec, konatel

= e

10 Doklad musi byt podpisany uchéadzadom, jeho Statutdrnym orgénom alebo ¢lenom $tatutirneho organu alebo infm zéstupcom
uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzada v obchodnych zavizkovych vztahoch.
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