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Popis stavby: 
- stávající stav  

Dotčený objekt je na pozemku parc.č. 4351 k.ú. Bruntál - město, dle údajů KN se 
jedná o budovu s č.p. 1344, stavbu občanského vybavení na adrese U Rybníka 1344/3, na 
kterou nejsou evidována žádná omezení ani žádný způsob ochrany. Stavba není kulturní 
památkou. Je využívána pro provoz mateřské školky. Pro pobyt a zázemí pro děti 
předškolního věku je upraveno rovněž okolí školky na pozemku parc.č. 4352. V rámci 
oploceného areálu kolem budovy mateřské školky jsou rozmístěny různé průlezky a hrací 
prvky pro děti. Okolní terén je mírně svažitý, je převážně zatravněn a nachází se zde 
vzrostlá zeleň, která přispívá ke zpříjemnění pobytu dětí ve venkovním zdravém prostředí. 
Pro přístup k budově a v jejím okolí jsou provedeny chodníky lemované beton. obrubníky. 

Budova MŠ je napojena na veřejné IS (vodu, plyn, kanalizaci, NN a CETIN) – 
přípojky jsou vyhovující, nejsou předmětem PD oprav teras. 

Jedná se o dvoupodlažní budovu mateřské školky. Objekt tvoří tři pavilony, které 
jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden funkční celek s využitím pro mateřskou školku. 
Vnitřní dispozice objektů nebude dále popisována, stavebními pracemi nebude dotčena. 

U budovy B a C se na jižní straně nachází terasy, které jsou předmětem PD oprav. 
V letních měsících v příznivých klimatických podmínkách jsou tyto terasy využívány pro 
herní aktivity dětí a jako venkovní učebny. Horní povrch teras navazuje na vstupní plastové 
dveře z učeben, úroveň teras je mírně vyvýšena nad okolním přilehlým terénem. Terasy 
jsou ohrazeny stávajícím ocelovým zábradlím (výška zábradlí 1,2 m) s nátěrem. Pro 
komunikační propojení se zahradou na terasy navazuje ocelové schodiště se zábradlím. 
Povrch teras v současné době tvoří teracová dlažba 300/300 na plastových pevných 
podložkách. Hydroizolační funkci proti srážkovým vodám plní fólie z mPVC, která je 
umístěna pod plastovými podložkami pod separační geotextilií. Vzhledem k tomu, že 
v rámci projektových prací nebyly prováděny sondy do stávajících skladeb teras, je další 
níže uvedená skladba konstrukce terasy předpokládaná, neověřená. Předpokládá se, že pod 
dodatečně provedou teracovou dlažbou a hydroizolaci z mPVC bude původní např. 
teracová dlažba v betonovém resp. maltovém loži tl. 100 mm, původní souvrství 
oxidovaných asfaltových pásů natavené na podkladní ŽB desce tl.150 mm vyztužené 
svařovanou sítí. Tato skladba je předpokládaná, předpoklad vychází z viditelných defektů 
po obvodě jednotlivých teras. Stěny teras jsou opatřeny cementovou omítkou a fasádním 
nátěrem, na které jsou viditelné poruchy jednak vlivem vlhkosti případně se zatékání 
z horního povrchu teras a rovněž vodorovné praskliny v úrovni betonových desek. 
Stávající hydroizolace z mPVC vykazuje známky vysoké napjatosti, která se projevuje 
přizvednutím teracových dlažeb podél stěn stávajících budov a odtrháváním lemovacího 
oplechování po obvodě teras. Z těchto defektů se předpokládá, že došlo k poklesu 
podkladních betonových vrstev v ploše terasy (resp. jejich prolomení) a tudíž došlo 
k napnutí hydroizolačních fólií. Navazující terén k terasám je u teras ukončen buď 
okapovým chodníkem z betonových dlažeb 500/500 resp. štěrkem (kačírkem) příp. 
zatravněním.     

 
Výchozí podklady 

Jako výchozí podklad pro zpracování PD bylo provedeno vlastní zaměření teras a 
navazujících ploch. Geodetické zaměření stávajícího terénu nebylo provedeno vzhledem 
k charakteru prováděných prací. 

Provedené průzkumy 
V rámci přípravných prací nebyly prováděny žádné sondy k ověření stávajících 

skladeb teras, byla provedena vizuální prohlídka teras a zaměření stávajícího stavu teras 
(viz. fota v příloze B1 Technického popisu).   
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Záměr stavebníka  
Záměrem investora je zejména řešení nutných oprav teras, aby nedocházelo 

k dalšímu zhoršování stavebně technického stavu a byla zajištěna jejich plnohodnotná 
funkce po co nejdelší dobu užívání. Opravou teras bude završena revitalizace fasád MŠ U 
Rybníka, která proběhla v roce 2020. Součástí prováděných prací bude provedení řízeného 
odvedení dešťových vod do vsakovací rýhy (u budovy B) resp. odvedení dešťové vody 
podzemní retenční nádrže s možností čerpání vody pro zahradní účely. Bezpečnostní 
přepad z retenční nádrže bude zaústěn do navazující vsakovací rýhy.   

 
Návrh oprav stávajících konstrukcí 
 
Bourací práce (rozsah prací vyznačen ve V.č.4 a V.č.5) 

V nutném rozsahu budou provedeny následující bourací práce   
- odstranění stávajících zábradlí a vyrovnávacích schodišť včetně zábradlí 
- odstranění teracových dlažeb na podložkách včetně separační geotextilie  
- odstranění hydroizolační mPVC fólie včetně separační geotextilie a oplechování 
- odstranění původních skladeb terasy (předpokládaných) tj. teracová dlažba v betonovém loži, 

hydroizolační souvrství z asfaltových pásů, podkladní beton vyztužený svařovanou sítí 
- oklepání cementových omítek s ručním dosekáním a mechanickým očištěním betonových 

povrchů 
- odstranění stávajících zpevněných ploch ve vyznačeném rozsahu 
- odsekání degradovaných ploch betonových svislých stěn teras 
- výkop rýh a jam pro provedení odvedení dešťových vod a osazení retenční nádrže 

 
Návrh opravy teras, související práce a vyvolané investice 

Po provedení bouracích prací dle vyznačených rozsahů ve výkresové části a ověření 
skutečnosti na stavbě budou provedeny nové konstrukce. V rozsahu odbouraných betonových 
stěn bude provedeno nadbetonování svislých stěn z betonu C20/25 XC1 do připraveného 
oboustranného bednění. Nové nadbetonávky stěn budou se stávajícími stěnami spřaženy vždy 
dvojicí roxorů d=10 mm dl. 400 mm po vzdálenostech max. 500 mm. Spřahovací výztuž bude 
vlepena do předvrtaných otvorů d=12 mm vlepovací hmotou např. HILTI HIT-HY 200R při 
dodržení technologických postupů výrobce. Vodorovné povrchy budou těsně před betonáží 
ošetřeny adhézním můstek (čerstvé do čerstvého) pro zajištění lepšího spolupůsobení nové 
konstrukce s původní betonovou konstrukcí. 

Mezi novými nadbetonávkami stěn bude provedeno přehutnění stávající pláně. Bude 
provedeno kontrolní měření únosnosti podkladu (požadavek Edef2= min.45 MPa). Na takto 
přehutněnou pláň bude provedena hutněná ŠD podkladní vrstva z frakce 0/32. Bude 
provedeno kontrolní měření únosnosti ŠD vrstvy (požadavek Edef2= min.60 MPa). Dále 
bude provedena nová ŽB deska z betonu C20/25XC1 vyztužená svařovanou sítí d=6 mm, 
oko 100/100 mm. Svařované sítě budou kladeny šachovnicově s překrytím min. 300 mm. 
Svařovaná síť bude provázána se spřahovací výztuží vlepenou do původních betonových stěn. 
Nová ŽB deska bude od stávajících stěn budovy dilatována (např. mirelon tl.10 mm), v ploše 
bude provedena ŽB deska dilatována na dva celky. V místě nové konstrukce ocelového 
schodiště budou provedeny nové základové patky z betonu C20/25 XC1. 

  Jako hydroizolační vrstva bude sloužit fólie z mPVC tl. 1,5 mm (např.              
FATRAFOL 810) s vytažením na stěnu do výšky 150 mm. Mezi novou betonovou desku a 
PVC fólii bude jako separace použita geotextilie 500 g/m2. Fólie bude k podkladu mechanicky 
kotvena. Po obvodě a podél stávajícího zdiva bude fólie horkovzdušně navařena 
k poplastovaným viplanylovým plechům. Finální pochůzí vrstva viz. níže. 

V rozsahu teras bude vybudováno nové pozinkované zábradlí. Vzhledově bude zábradlí 
přizpůsobeno již namontovanému zábradlí v loňském roce při revitalizaci fasád budov MŠ. 
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Kotvení zábradlí je navrženo z boku do svislých betonových stěn, na nový povrch fasád bude 
pouze postaveno přes roznášecí desky. Nebudou prováděny prostupy přes nově provedenou 
hydroizolaci z mPVC. Zábradlí bude provedeno z jednotlivých dílů (celků), ve vhodných 
místech budou provedeny montážní spoje. Nové zábradlí a vyrovnávací schodiště bude 
pozinkované, mechanicky kotvené, spoje budou šroubovatelné. Na stavbě se při montáži 
nebudou provádět žádné svářečské práce, z důvodu ochrany nového žárového pozinkování. 
Schodišťové stupně budou z hotových svařovaných pororoštových stupňů (pozinkovaných) 
které budou uchyceny šrouby k pozinkovaným schodnicím z plechu tl.10 mm. Schodnice 
budou kotveny přes roznášecí desky do nových základových patek a svislých betonových stěn. 
U nových zámečnických konstrukcí je vzhledem k platným ČSN a předpisům nutno dodržet 
max. vzdálenost 80 mm mezi prvky navzájem resp. mezi novým prvkem a stávající konstrukcí) 
jak ve svislém tak i ve vodorovném směru. Na zámečnické konstrukce bude před zadáním do 
výroby zpracována dílenská dokumentace, která bude objednateli v předstihu předložena 
k odsouhlasení. 
 
ilustrační foto schodišťového stupně    ilustrační foto zábradlí 
 

  
  
 
Nové nášlapné vrstvy 

Na nově provedenou hydroizolační vrstvu z mPVC fólie bude v celé ploše teras aplikována 
nášlapná vrstva v tl. 11 mm (bude nanesen EPDM granulát smíchaný se speciálním 
polyuretanovým pojivem). Barevnost a vzhled teras včetně dětských motivů bude proveden dle 
grafického návrhu viz. příloha technického popisu. Před provedením finálních povrchů teras 
bude s objednatelem a uživatelem odsouhlasena finální podoba grafického návrhu a barevnosti.  

Technické požadavky na nové nášlapné vrstvy  

− tlumení pádu 

− množství těkavých látek 

− migraci těžkých kovů 

− nepřítomnosti PAH v povrchu 

− nepřítomnost ftalátů v povrchu 

− nehořlavost 

− rychlost vsakování vody 

− odolnost proti otěru 

− protiskluznost za mokra i za sucha 

− odolnost proti vtlačení 
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Sanační opatření betonových stěn  
Po oklepání stávajících cementových omítek svislých stěn, bude provedeno přisekání 

betonových povrchů a mechanické očištění betonových povrchů. Následně bude provedeno 
omytí stěn tlakovou vodou (předepsaný tlak min. 300 bar). V případě, že se budou vyskytovat 
v ploše trhliny v podkladu, tak tyto trhliny budou vyčištěny, prořezány a sanovány sešitím a 
vyplněním výplňovou hmotou. Následně bude aplikován sanační systém k sanaci betonových 
podkladů vhodný do venkovního prostředí. V rámci PD jsou navrženy materiály firmy 
BETOSAN. Navržený systém je doporučený, zhotovitel stavebních prací před zahájením sanace 
betonových konstrukcí předloží technické listy materiálů k odsouhlasení. Na připravený podklad 
bude aplikován adhézní můstek DENSOCRETE 222 (při dodržení pracovních podmínek a 
postupů v TL). Následně bude aplikována reprofilační hmota MONOCRETE MONOMIX TH 
dle technických listů výrobce. Z důvodu vyrovnání nerovností se předpokládá tloušťka této 
podkladní vrstvy do 30 mm. Na vyrovnávací vrstvu bude aplikována povrchová vrstva 
MONOCRETE PPE TH. Veškeré materiály a pracovní kroky budou provedeny dle technických 
listů firmy BETOSAN. Po vyzrání vrstev bude jako finální vrstva aplikován fasádní nátěr včetně 
penetrace. Odstín fasádní barvy bude upřesněn v rámci pravidelných KD stavby, předpoklad 
provedení v šedém odstínu (viz. stávající soklová část budov). 

Podzemní část betonových stěn bude v rozsahu odkopání mechanicky očištěna, povrch 
bude omyt tlakovou vodou. Po provedení sanačních opatření nadzemních částí bude v rozsahu 
podzemní části na svislé zdivo uchycena nopová fólie, která bude ukončena plastovou 
ukončovací lištou. 

 
Technika prostředí staveb (odvod dešťových vod) 

Odvod dešťových z povrchu teras je řešen volným odkapáním z ploch teras do okapového 
chodníku (kačírek 16/22 lemovaný betonovými zahradními obrubníky 1000/200/50 mm 
v betonovém loži). Kolem celého obvodu teras bude proveden výkop 500/500 mm, přičemž dno 
výkopu bude upraveno přehutněním a provedeno bude v mírním spádu kopírující spád budoucí 
drenáže. Na dně výkopu bude provedena spádová vrstva z betonu, kde ve vytvořené prohlubni 
bude osazeno drenážní potrubí DN 100 obalené v geotextilii. Odvodňovací žebro (výplň ŠD 
16/32) bude rovněž zabaleno do geotextilie 300 g/m2. 

U terasy u budovy B bude drenážní potrubí zaústěno do vsakovací rýhy velikosti 
3,0*0,6*1,2 m, přičemž vsakovací rýha bude vyplněna ŠD (32/63) a po obvodě chráněna 
geotextilií 300 g/m2. 

U terasy u budovy C bude na drenážní potrubí navazovat potrubí KG SN4 DN100 ve 
spádu min. 1,0 % směrem k záchytné akumulační nádrži. Před akumulační nádrží bude osazena 
odkalovací šachta hrubých nečistot DN400 s plastovým poklopem (třída zátěže A150). Vlastní 
akumulační nádrž bude osazena na hutněný ŠD (0/32) podklad tl. 200 mm. Nádrž na vodu bude 
v provedení samonosná o objemu 2,2 m3. Osazení nádrže a její následný obsyp bude proveden 
v souladu s technickými listy výrobce. Nádrž bude opatřena plastovým uzamykatelným poklopem 
včetně prodlužovacího nástavce (délka nástavce 600 mm), nátoku DN100 vč. těsnění a 
přepadového otvoru DN100 s těsněním. Pro čerpání vody je navržena ruční pumpa (např.NP75, 
výrobce Kovoplast Chlumec nad Cidlinou). Součástí dodávky bude sací koš, hadice, podstavec 
pro pumpu NP75, spojovací šrouby pro upevnění podstavce k podkladu a veškeré šroubení a 
spojovací materiál. Místo průchodu do přívodního potrubí vody k pumpě bude konzultováno 
s dodavatelem akumulační nádrže. Součástí dodávky ruční pumpy bude vybudování betonového 
základu (pro kotvení podstavce ruční pumpy) vč. chráničky pro přívodní potrubí z AN a vysypání 
štěrkem výdejního místa vody s napojením na stávající chodník z betonové dlažby. Součástí 
dodávky bude provedení veškerých zemních prací souvisejících s čerpáním vody z AN. Při 
návrhu retenční nádrže bylo čerpáno webových stránek firmy destovka.eu a u ručního čerpání 
vody ze stránek firmy Kovoplast Chlumec nad Cidlinou. Technologie čerpání vody z AN bude 
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předem konzultována a odsouhlasena v rámci pravidelných KD stavby, kdy bude dopřesněno 
technické provedení čerpání vody z AN.  

 
Zemní práce: 

V nutném rozsahu budou provedeny zemní výkopové práce pro odvod dešťových vod 
resp. pro osazení nové retenční nádrže na dešťovou vodu.  

Před zahájením zemních prací musí být zajištěno vytyčení všech IS jejich správci resp. od 
uživatelů objektu jestli se v areálu nachází vnitroareálové rozvody IS. 

Vykopaná zemina, která může být zpětně použita na zához výkopu v zatravněné části 
zahrady, popř. bude po domluvě uložena na meziskládce na zahradě pro následné dorovnání 
zatravněného terénu po dosednutí záhozu. V části dotčený zpevněných ploch (chodníky s beton. 
dlažbou lemované obrubníky) bude k zásypu bude použit nestlačitelný materiál fr.0-32 mm, 
hutněn po vrstvách max. 200 mm. 

 
Péče o životní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 
Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují životní prostředí, jeho 
jednotlivé složky, organismy a místní ekosystém. 

Stavba bude realizována v rozsahu PD při respektování podmínek provozu z hlediska 
hlučnosti, prašnosti – práce se budou vykonávat v běžné denní pracovní době cca od 6,0h. do 
18h. Bude zajištěno kropení, provizorní zakrytí stávajících konstrukcí průběžně dle domluvené 
etapizace stavby. 

Úpravami nedojde k negativnímu ovlivnění okolí stavby a odtokové poměry se v daném 
území nezmění. 

Odpady vzniklé při budování stavby budou zhodnoceny v rozdělení podle časového 
období jejich vzniku a jsou klasifikovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kód, název, kategorie odpadů dle katalogu odpadů vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v 
následující tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), 
recyklací či regenerací či jiným druhotným využitím (2), spalováním (3). 
 
Odpady vznikající při provádění staveb 

Kód  Kat.  Název druhu odpadu  Způsob 
nakládání 

170101 O  Beton  1,2  

170102  O  Cihly 1,2 

170201 O  Dřevo  1,2 

170202 O  Sklo  2 

170203 O  Plasty 2 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 170901, 170902 a 170903 

1,2 

150101 O Papírový nebo lepenkový obal 1,2 

150102 O Plastový  obal 2 

150103 O Dřevěný obal 1,2 

150104 O Kovový obal 1,2 

 
Odpady vznikajících při provozu záměru budou shromažďovány na určených místech v 

nádobách na komunální odpad a pravidelně odváženy na skládku. Bude zajištěno přednostní 
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využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přebytečná zemina, která nebude využita 
na místě stavby a stane se odpadem, je původce povinen předat oprávněné osobě k jejímu 
odstranění na zařízení schválené Krajským úřadem MS kraje.  

Za skladování, likvidaci odpadů a manipulaci s nimi je po dobu realizace stavby odpovědný 
dodavatel stavby. Přeprava a ukládání odpadu by měly být svěřeny osobě, která má k těmto 
činnostem oprávnění. Dodavatel (původce) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto 
oprávněnou osobou smlouvu o likvidaci a uložení odpadů a projednat tuto skutečnost s odborem 
životního prostředí. 

Při dodržení těchto podmínek nebude docházet v oblasti nakládání s produkovanými 
odpady ke kolizím s platnými právními předpisy a k negativnímu ovlivňování životního prostředí. 

 
Posouzení z hlediska požární bezpečnosti 

Není předmětem PD. 
 
Bezpečnost práce 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat předepsané pracovní postupy, 
předpisy, normy a nařízení, které se týkají BOZP platných v době provádění stavby, zejména 
zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Pozornost je nutné věnovat při výkopových pracích. Při úpravě stávající plochy je nutno 
řádně zabezpečit ohraničení stavby s odpovídajícím označením zákazu vstupu. nezbytná je 
předchozí domluva s provozovatelem školky a vytvoření bezpečného zajištění stavby. 


