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Zadávací řízení „Obměna 2 ks tankautomatů v areálu Slatina“ 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
Dobrý den, 
 
v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Obměna 2 ks tankautomatů v areálu Slatina“ 
vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.  
 
Vznesený dotaz č. 1: 
Prosíme tímto o prodloužení lhůty podání nabídky. 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podaní nabídek do 20. 7. 2021 do 10:00 
hod. 
 
 
Vznesený dotaz č. 2: 
Je přípustné, abychom sami upravili termín ve Smlouvě o dílo v bodě II. – Doba provedení díla na dobu: .... 
nejpozději do 4. měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy?  
 
Odpověď na dotaz č. 2 
Na základě výše uvedeného zadavatel upravuje znění čl. II. v bodě 2 smlouvy, který bude mít následující 
znění:  
 

Termín dokončení prací: nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

 
 
Upravené znění Smlouvy o dílo tvoří přílohu tohoto vysvětlení. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

Ing. Miloš Havránek 
generální ředitel  

 
 
 
 

Příloha : Smlouva o dílo 


