
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena
KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-
1=96 m, stoka C=219 m   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

ČERPACIA ŠACHTA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie 
kanalizácie - zmena ČS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 10. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk.   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ďalšie náklady

Krycí list stavby
Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

Objekt KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 10. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

Objekt KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   2,7500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   224,8700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   181,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   72,2500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   481,0800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,9100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   16,9100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   497,9900   0,0000

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 10. 2021

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107121 M2   480,200   0,00 0

2 113107141 M2   480,200   0,00 0

3 113107221 M2   480,200   0,00 0

4 121101101 M3   45,260   0,00 0

5 130001101 M3  1 015,990   0,00 0

6 133301101 M3   209,100   0,00 0

7 132301203 M3  1 630,380   0,00 0

8 132301209 M3   735,792   0,00 0

9 141701102 M   8,000   0,00   0,018 0,14

10 151101102 M2  3 071,000   0,00   0,001 2,61

11 151101112 M2  3 071,000   0,00 0

12 161101101 M3  1 839,480   0,00 0

13 162601102 M3   624,646   0,00 0

14 167101102 M3   624,646   0,00 0

15 171201201 M3   624,646   0,00 0

16 174101101 M3  1 407,334   0,00 0

17 583373300 T  2 181,368   0,00 0

18 175101101 M3   425,957   0,00 0

19 175101109 M3   425,957   0,00 0

20 583373300 T   638,936   0,00 0

21 181101102 M2   226,300   0,00 0

22 181301103 M2   226,300   0,00 0

1   0,00 2,75 0

4

23 451573111 M3   118,845   0,00   1,891 224,709

24 452112111 KUS   24,000   0,00   0,007 0,158

4   0,00 224,87 0

5

25 564861111 M2   480,200   0,00   0,371 178,058

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

PRIPLATOK ZA STAZENE VYKOPAVKY

VYKOP SACHTY ZAPAZENEJ HORNINA 4 DO 100 M3

HLB RYH 60-200CM HOR 4 DO 10000M3

PRIPL ZA LEPIVOST

PRETLACANIE RUR 200-500MM

PAZENIE PRILOZNE HL.DO 4M RYHY

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

ODSTRAN PODKLAD 200M2 KAMDRV HR1OCM

ODSTRAN PODKLAD 200M2 ZIVIC HR  5CM

ODSTRAN PODKLAD 200M2-KAMDRV HR1OCM

ODSTR ORNICE PREMIEST DO 50M

STRKOPIESOK 8-22A

OBSYP POTR BEZ PREHOD SYPANINY

OBSYP POTR.PRIPL. PREHOD.SYPANINY

STRKOPIESOK 8-22A

UPRAVA PLAN ZAREZ HOR 1-4 SO ZHUTN

ROZPR ORNICE DO 1:5 DO 500M2 -20CM

ODSTRAN PAZENIA RYH HL.2-4M PRIL

ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M

VODOROVNE PREM.VYKOPKU DO 5000M 1-4

NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3 HOR1-4

ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU

ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ.

PODKLAD ZO STRKODRT HR PO ZHUT 25CM

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU

OSAD B PRSTENCOV VYSKY DO 100MM

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

26 573111113 m2   480,200   0,00   0,007 3,131

27 577164321 m2   480,200   0,00 0

28 919735111 M   970,000   0,00   0,000 0,019

5   0,00 181,21 0

8

29 871311111 M   135,000   0,00   0,000 0,012

30 286111201 m   135,000   0,00 0

33 871373121 M   679,000   0,00   0,000 0,007

34 286111220 KUS   135,800   0,00 0

35 877375122 KUS   27,000   0,00   0,001 0,038

36 286507521 KUS   27,000   0,00 0

37 286507001 KUS   27,000   0,00 0

38 892374111 m   978,000   0,00 0

39 894118001 KUS   24,000   0,00   0,034 0,813

40 877373123 KUS   10,000   0,00   0,000 0

41 286508650 KUS   10,000   0,00 0

42 894411121 KUS   24,000   0,00   1,971 47,298

43 592243500 KUS   62,000   0,00 0

44 592244100 kus   24,000   0,00 0

45 592246500 kus   24,000   0,00 0

46 899103111 KUS   24,000   0,00   0,006 0,152

47 552433300 KUS   24,000   0,00 0

48 899623131 M3   10,233   0,00   2,326 23,807

49 899643111 M2   30,000   0,00   0,004 0,125

8   0,00 72,25 0

9

50 979082212 T   171,912   0,00 0

51 979082213 T   171,912   0,00 0

52 979087212 T   171,912   0,00 0

9   0,00 0 0

99

53 998276101 T   481,079   0,00 0

54 998276115 T   481,079   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   481,080 0

923

55 230200127 m   8,000   0,00   0,028 0,225

56 5539561700 m   8,000   0,00   2,086 16,688

Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve 1,50 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná   AC 16 v pruhu š. nad 3 m z  asfaltu tr. 
I, po zhutnení hr. 70 mm

REZANIE ZIVICNEHO KRYTU HR.DO 10CM

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

ZASLEPKA PVC DN 160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm

PRIPLATOK ZKD 600MM VYSKY VSTUPU

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom,jednoosá DN 300 ,DN 400

PRESUVKA KANAL PVC DN 315 obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

ZRIAD SCHT DIEL DNO BTR-ZNIV DN 300

MTZ POTR OTV VYK RUR TVR PVC DN 160

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG,  plnostenná  
HRDL DN 160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač

MTZ POTR PVC OV DO 20PR DN300

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - 
plnostenná  HRDL 315X7,7X5000    obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

MTZ  ODBOC TVAR PVC DN300

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké PVC   DN315/160 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

DEB PRO OBET POTRUBIA OTVOR VYKOP

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 50M

VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 1KM

NAKLADANIE SUTE NA DOPRAVNÝ PROSTR

SKRUŽ ROVNÁ TBS obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

OSAD POKLOPU S RAMOM DO 150KG

POKLOP KANALIZAČNÝ LIATINOVÝ obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

OBET POTR B TR B10 OTVOR VYKOP

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600

Rúra oceľová DN500

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV

PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA  Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 

923   0,00   16,910 0

  0,00   16,910 0

  0,00   497,990 0Celkom v EUR

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / ČERPACIA ŠACHTA 

Objekt ČERPACIA ŠACHTA Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 10. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: 

Krycí list rozpočtu
Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Odberateľ: Obec Sedliská

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / ČERPACIA ŠACHTA 

Objekt ČERPACIA ŠACHTA 

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   4,8400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   4,9300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   4,9300   0,0000

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 11. 10. 2021

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / ČERPACIA ŠACHTA 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt ČERPACIA ŠACHTA 

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

7E+05 131201201 m3   33,320   0,00 0

7E+05 131201209 m3   33,320   0,00 0

7E+05 131301201 m3   33,320   0,00 0

7E+05 131301209 m3   33,320   0,00 0

7E+05 162501102 m3   22,630   0,00 0

7E+05 171201101 m3   22,630   0,00 0

7E+05 171209002 t   40,734   0,00 0

7E+05 175101201 m3   44,040   0,00 0

1   0,00 0 0

4

7E+05 452311151 m3   2,187   0,00   2,203 4,819

7E+05 452351101 m2   5,400   0,00   0,005 0,025

4   0,00 4,84 0

6

7E+05 631362442 m2   14,580   0,00   0,006 0,091

7E+05 PC1 sub   2,000   0,00 0

7E+05 PC2 sub   2,000   0,00 0

7E+05 PC3 ks   2,000   0,00 0

7E+05 PC4 ks   2,000   0,00 0

7E+05 PC5 ks   2,000   0,00 0

7E+05 PC6 ks   1,000   0,00 0

7E+05 PC7 sub   1,000   0,00 0

7E+05 PC8 sub   4,000   0,00 0

7E+05 PC9 sub   1,000   0,00 0

7E+05 PC10 ks   2,000   0,00 0

7E+05 PC11 ks   1,000   0,00 0

7E+05 PC12 ks   1,000   0,00 0

7E+05 PC13 ks   1,000   0,00 0

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 4   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 3   

Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   

Pomorné čerpadlo pre ČS   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí 
KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm   

Oceľový rebrík v. 2000 mm.   

Závesné zariadenie  DN 80/2RK   

Zpätná klapka DN 80   

Uzatvárací posúvač DN 80   

Koleno 90/DN80   

Pripojovací kus DN 80   

Regulátor hladiny obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Plavákový spinač MS 1   

Kabelová skriňa   

Nerezové rúry DN 80, dl. 3   

Oceľová plošina  dodávka a montáž D 200 Š 1100 z U profilou a 
porororoštov, zábradlie v. 1100 mm z oceľ rúrok   

Kôš na zhrabky s vodiacim zariadením   
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / ČERPACIA ŠACHTA 

7E+05 PC14 ks   1,000   0,00 0

7E+05 PC15 sub   1,000   0,00 0

7E+05 PC16 sub   1,000   0,00 0

6   0,00 0,09 0

99

7E+05 998276101 T   4,935   0,00 0

7E+05 998276115 T   4,935   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   4,930 0

  0,00   4,930 0

PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Prefabrikáty na prečerpávaciu šachtu s vnútorným priemerom D 2000 
a výškou 5190 aj s poklopmi   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž čerpacej zostavy   

Montáž čerpacej šachty DN 2000   

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   PRESUNY HMÔT

PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Objekt KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 10. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Objekt KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,2300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   15,5900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,1300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   18,4500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   18,4500   0,0000

Dátum: 11. 10. 2021

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: 

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZAĆIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

7E+05 113107143 m2   72,000   0,00 0

7E+05 113307143 m2   72,000   0,00 0

7E+05 113308441 m2   72,000   0,00 0

7E+05 132201201 m3   107,120   0,00 0

7E+05 132201209 m3   107,120   0,00 0

7E+05 132301201 m3   107,120   0,00 0

7E+05 132301209 m3   107,120   0,00 0

7E+05 151101102 m2   267,800   0,00   0,001 0,228

7E+05 151101112 m2   267,800   0,00 0

7E+05 162501102 m3   57,680   0,00 0

7E+05 167101101 m3   57,680   0,00 0

7E+05 171201101 m3   57,680   0,00 0

7E+05 174101001 m3   131,840   0,00 0

7E+05 175101201 m3   49,440   0,00 0

7E+05 583410001200 t   123,600   0,00 0

1   0,00 0,23 0

4

7E+05 451572111 m3   8,240   0,00   1,891 15,58

7E+05 452112111 ks   1,000   0,00   0,007 0,007

4   0,00 15,59 0

5

7E+05 566902233 m2   72,000   0,00 0

7E+05 566902252 m2   72,000   0,00 0

7E+05 573111114 m2   72,000   0,00   0,007 0,505

7E+05 573231108 m2   72,000   0,00 0

7E+05 577144111 m2   72,000   0,00 0

7E+05 577164311 m2   72,000   0,00 0

Projektant: 

Dodávateľ: 

Ing. Ján HalgašOdberateľ: Obec Sedliská

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 
mm,  -0,31600t   

Rozpočet

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Odstránenie podkladu asfaltového  v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 
150 mm,  -0,31600t   

Rozrytie vrstvy  podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového 
spojiva   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm   

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm   

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného 
v množstve 2,00 kg/m2   

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v 
množstve 0,60 kg/m2   

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13450   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   
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5   0,00 0,51 0

8

7E+05 871275010 m   293,000   0,00 0

7E+05 286130022800 m   293,000   0,00 0

7E+05 286530020700 ks   6,000   0,00 0

7E+05 871376052 m   51,500   0,00 0

7E+05 286110005200 ks   9,350   0,00 0

7E+05 892371000 m   51,500   0,00 0

7E+05 894411121 ks   1,000   0,00   1,971 1,971

7E+05 592240001400 ks   1,010   0,00 0

7E+05 592240001500 ks   3,030   0,00 0

7E+05 592240009000 ks   1,010   0,00 0

7E+05 592240003500 ks   1,010   0,00 0

7E+05 899102111 ks   1,000   0,00   0,006 0,006

7E+05 553430002600 ks   4,000   0,00 0

7E+05 553430002700 ks   1,000   0,00 0

7E+05 552410002300 ks   1,000   0,00 0

7E+05 899502211 ks   1,000   0,00   0,017 0,017

7E+05 899503211 ks   3,000   0,00   0,044 0,131

7E+05 899721132 m   51,500   0,00 0

8   0,00 2,13 0

9

7E+05 919735114 m   45,000   0,00   0,000 0,003

7E+05 979084216 t   45,504   0,00 0

7E+05 979089212 t   45,504   0,00 0

9   0,00 0 0

99

7E+05 998276101 T   18,448   0,00 0

7E+05 998276115 T   18,448   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   18,450 0

  0,00   18,450 0

Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 
110 mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - 
plnostenná, D 315, dĺ. 6 m,   obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Skúška tesnosti kanalizácie D 300   

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna 
betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm   

Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 
TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm    obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného 
natupo D 110x10,0 mm   

Rúra dvojvrstvová  na tlakovú kanalizáciu SDR11, 110x10,0x12 m, 
materiál: PE 100 RC, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Poklop liatinový T 600 D 400, obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové 
osadené do vynechaných otvorov   

Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové 
osadené do vynechaných otvorov   

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630,   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x ALE DN 300 mm   obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
50 do 100 kg   

Stupadlo šachtové vidlicové   

Stupadlo šachtové kapsové   

PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 
do 200 mm   

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové 
výrobky (17 03 ), ostatné   

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV
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