fvhﬁ Frantisek Nemec STAVREM s.r.o0.

Adresa: Boldocka 1, 903 01 Senec
® cias Tel.: +421-2-20 200 100
E-mail: podlahy@stavrem.sk

www.stavrem.sk

Cestné prehlasenie
k predlozenym referencnym listom

Dolu podpisany Ing. Martin Gabriel prehlasujem za spolo¢nost’ Frantisek Nemec STAVREM s.r.0.. ktorej
som konatel'om, Ze Udaje uvedené na predloZenych Referenénych listoch su pravdivé a uvedeneé zakazky
boli realizované spolo¢nostou Frantisek Nemec STAVREM s.r.o.

V Senci, dna 28.07.2021

v
Ing. Martin Gabriel

konatel

Fakturacné udaje:
FrantiSek Nemec STAVREM s.r.0., Boldockd 1, 903 01 Senec, Slovenska Republika
Spolognost’ zapisana v obchodnom registri: Okresny Std Bratislava 1, Oddiel: Sro, VioZka islo: 112490/B

i

1C0: 50 367 447, DIC: 2120305363, IC DPH: SK2120305363
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www.gerflor.com

http://dop.gerflor.com

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢ DOP-007-0015-C 17/01/2018 -SK

1.  Jedinecny identifikaény kod typu vyrobku :
MIPOLAM AFFINITY
8680-8681-8683
2. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou :
Dlazkoviny pre interiérové priestory
3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5 :
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzajua v
prilohe V :
Systém 3 — podstatné vlastnosti Aa C
Systém 4 — ostatné podstatné vlastnosti
5. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma:
CRET notifikovanej osoby ¢ 2401
vykonal a vydalaa protokol 2017/012-1&2
6. Deklarované parametre :
Harmonizované
Podstatné vlastnosti Parametre technické
Specifikacie
Bfl s1

A — Reakcia na ohen

lepené na drevo a podklad A1fl alebo A2fl

EN 14 041 : 2004

B — Obsah pentanchlérfenolu (PCP) NPD
C — Uvolnovanie formaldehydu E1
D — Vodotesnost’ NPD
E — Odolnost’ proti poSmyknutiu DS
F — Elektrické spravanie Antistatické
G — Tepelna vodivost’ 0.25W/(m.K)
7.  Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 6.

V sulade s nariadenim (UE) nie.305/2011 toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’
vyrobcu uvedeného v bode 3.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu :
Philippe MAGRO

17/01/2018 v Villeurbanne
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€VEeR(e= "I153" SURFACE TREATMENT
TRAITEMENT DE SURFACE

An exclusive and Gerflor patented treatment. A proven ease of maintenance:
Traitement exclusif breveté Gerflor. Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves :

’I Stain shield
Bouclier anti-taches

No wax for life

Water and detergent savings
Pas de métallisation nécessaire
Economie d’eau et de détergent

Matt effect: enhanced design &
color, long lasting appearance
Effet mat : pour sublimer le décor
et la couleur, aspect durable

Anti-bacterial & anti-viral activity

Activités anti-bactérienne et anti-virale
IS0 22196 & 1SO 21702

~ 0N

(SR

‘ CLEAN CORNER
SYSTEM serving Hygiene

e

An innovative corner system.
Un systéme d’angle innovant.

SUITABLE FOR ALL GERFLOR VINYL FLOORS ADAPTE AUX SOLS PVC GERFLOR
Clean Corner System enables to treat corners to meet Le Clean Corner System permet de traiter les angles «rentrants»
all healthcare & industry requirements. et «sortants» pour répondre aux exigences des secteurs de la santé

et de l'industrie des salles propres.




5 0 Non directional design, elegant and masking
Décor non directionnel, élégant et masquant

CoL R

Heavy traffic resistance
Resistant au trafic intense

TVOC < 10pug/m? after 28 days
Qualité de l'air intérieur
TVOC < 10ug/m?® aprés 28 jours

@ Indoor Air Quality

100% recyclable, 25% recycled content
100% recyclable, 25% taux de recyclé moyen

a Rolls 2x20Im - Tiles 608x608mm on demand
Rouleaux 2x20 ml - Dalles 608x608mm sur demande

2m

Images & pictures have been reproduced as faithfully as printing technology permits.
Images & photos non contractuelles.



4476 Amethyst
4020 Yuki



MIPOLAM AFFINITY

Coordinated designs
Des décors coordonnés

MIPOLAM AFFINITY MIPOLAM AFFINITY EL7 MIPOLAM ELEGANCE EL5
STANDARD DISSIPATIVE / DISSIPATEUR CONDUCTIVE / CONDUCTEUR
50 references - Rolls & Tiles 10 references - Rolls* 6 references - Rolls

50 références - Rouleaux & dalles 10 références - Rouleaux* 6 références - Rouleaux

4420 Silver Grey 4120 Silver Grey 0352 Grey
* Tiles 608 x 608 mm on demand /
Dalles 608x 608 mm sur demande

WELDING RODS

MCR40
Specific multicolor welding rod (28 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure multicolore (28 coloris Mipolam Affinity)

CR40
Matching welding rod (50 Mipolam Affinity colors]
Cordon de soudure coordonnable (50 coloris Mipolam Affinity)

More than a floor... Floor, wall & finishes
Plus qu’un sol... Solutions complétes, sols, murs & finitions

| —
STAIR SOLUTION
SOLUTION ESCALIER
& MARCHE

ACCESSIBILITY

ACCESSIBILITE SKIRTINGS

PLINTHES
MATTING
TAPIS D’ENTREE

PAL

PROFILES
PROFILES

Finishes: more information on gerflor.com, romusworld.com & gradus.com
Eléments de finition : plus d’informations sur gerflor.fr, romus.fr & gradus.fr



MIPOLAM AFFINITY
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4467 Clover 4407 Spearmint 4447 Light Emerald
NCS: 4040-G30Y / LRV: 17.2 NCS: 2020-G40Y / LRV:39.0 NCS: 1040-G50Y / LRV: 48.8
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4427 Pine Forest 4432 Citrine - [EL7|4132
NCS: 4020-G50Y/ LRV: 26.3 NCS: 1030-Y20R / LRV: 56.8

4422 Mango
NCS: 1050-Y10R / LRV: 45.9

4457 Olivine 4443 Lime Taupe 4431 Exotic Mud
NCS: 5010-G30Y / LRV: 23.2 NCS: 4010-G90Y / LRV: 25.1 NCS: 4502-Y / LRV: 26.2

@ All products available as Compact sheets - €@ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a
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4441 Light Greige W 4444 Havana Brown - |EL7|4144
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0 NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4

(o g s
o st
o

4411 Raffia - 4111

NCS:2002-Y50R / LRV: 48.5

4428 Sandy
NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0

4401 Quartz - 4101

M 4404 Milkshake
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4

NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4

4402 Yuki
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2

4405 Sand Opal
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0

S

's Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com

MIPOLAM 1937

4445 Mocca
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4

4463 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9

4424 Smoked Opal - [EL7|4124 w

NCS: 2010-Y20R / LRV: 52.1

4403 Natural Shade
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8



MIPOLAM AFFINITY
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4441 Light Greige 4444 Havana Brown - 4144 4445 Mocca
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0 NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4 NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4
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4411 Raffia - [EL7]4111 4428 Sandy 4463 Greige
NCS:2002-Y50R / LRV: 48.5 NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0 NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9

4401 Quartz - [EL7/4101 m 4404 Milkshake 4424 Smoked Opal - [EL7|4124 M
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4 NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4 NCS: 2010-Y20R / LRV 52.1
-
4402 Yuki 4405 Sand Opal 4403 Natural Shade
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2 NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0 NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8

@ All products available as Compact sheets - @ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a



4460 Black Stone W 4459 Grey Storm - 4159 w 4430 Pearl Grey m

NCS: 8500-N / LRV: 6.7 NCS: 7000-N / LRV: 10.8 NCS: 5000-N / LRV: 26.8

4434 Cast Iron 4413 Marlyn
NCS: 5500-N / LRV: 19.1 NCS: 3502-R / LRV: 32.6

4433 Ash Coat
NCS: 5502-B/ LRV: 16.7

s Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com



MIPOLAM AFFINITY

Q‘ ‘ m ‘ Evercare™

Compact Heavy 9,
2m traffic % effect

4446 Blue Ocean 4416 Sapphire - [EL7|4116 4436 Santorini
NCS: 4040-R90B / LRV: 16.1 NCS: 3020-R90B / LRV: 31.9 NCS: 5030-R90B / LRV: 13.2

NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

4496 Light Sapphire w 4426 Baltic

NCS: 1515-R90B / LRV: 53.6
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4476 Amethyst 4466 Thistle - [EL7|4166 4417 Aquamarine
NCS: 5040-B30G / LRV: 10.1 NCS: 5020-B10G / LRV: 16.8 NCS: 2020-B30G / LRV: 51.5

@ All products available as Compact sheets - @ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a
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MIPOLAM 1937

4435 Butternut 4455 Orange Sunlight
NCS: 3040-Y70R / LRV: 22.7 NCS: 2570-Y50R / LRV: 19.2

4425 Amber
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32.4

4448 Ruby
NCS: 5030-R / LRV: 10.1

4475 Cinabre
NCS: 2060-R / LRV: 13.6

4437 Cashmere Rose 4481 Rosaspina 4482 Orchid
NCS: 3010-R / LRV: 30.7 NCS: 1015-R10B / LRV: 53.6 NCS: 2030-R40B / LRV: 32.9

's Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com



MIPOLAM AFFINITY

* Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans ['air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+

[trés faibles émissions] & C (fortes émissions)

DESCRIPTION / DESCRIPTION

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A

70013639
Mipolam Affinity | Mipolam Affinity
EL7

Activité Anti-virale [Coronavirus humain)

ENVIRONMENT /INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT / QUALITE DE LAIR

99,7% apres 2h

Total thickness / Epaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.00 2.00
Weight / Poids EN IS0 23997 g/sq.m / g/m? 2800 3100
Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés EN IS0 24341 cm/lm 200/20 200/20
Tile size / Format des dalles EN IS0 24342 mm 608 x 608" -
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boite - - 20 -
CLASSIFICATION / CLASSIFICATION
Norm/product specification / Norme / Spécification produit - - EN SO 10581 EN IS0 10581
European classification / Classement européen EN ISO 10874 class / classe 34-43 34-43
Pour pose dans
Classement UPEC - - des locaux classés U4P3E2/3C2
U4P3E2/3C2
Certification QEB‘@ QB 30 n° certif. 332-014.1 332-013.1
Fire rating / Réaction au feu EN 13501-1 class / classe Bfl - s1 Bfl - s1
Electrical resistance / Résistance électrique EN 1081 Ohm - 10¢ < Rt < 108
Static electrical propensity / Potentiel de charge EN 1815 kV <2 <2
Slip resistance / Glissance ! DIN51130/BGR 181  class/ classe R9 R9
PERFORMANCE / PERFORMANCE
Type binder content / Teneur en agent liant EN ISO 10581 type | Il
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle EN IS0 23999 % Sheet < 040 <0.40
Impact sound insulation / /solation acoustique aux bruits de choc EN ISO 717-2 dB 5 5
Residual indentation (norm) / Poinconnement statique rémanent [norme) EN ISO 24343-1 mm <0.10 <0.10
e el T - mm 002 002
Castor chair test (type W) / Essai de la chaise a roulettes (type W] IS0 4918 - 0K 0K
Thermal conductivity / Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.K) 0.25 0.25
Colour fastness / Solidité lumiére EN 20 105 - B02 degree / degré > 6 >6
Surface treatment / Traitement de surface - - Evercare™ Evercare™
Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques ¥ EN IS0 26987 class / classe 0K 0K
>99 % >99 %
Anti_—ba/cteri_al actilvi_ty (E. coli - S aureus - MRSA) / IS0 22196 _ inhibits growth inhibits growth
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA)? ne favorise pas ne favorise pas
la prolifération la prolifération
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) 1S0 21702 99.7% after 2h

70

By-s1

TVOC after 28 days / TVOC apreés 28 I1SO 16000-6 pg/md <10 <10
Certification / Certification - - Floorscore® Floorscore®
CE MARKING / MARQUAGE CE
: oy 2
c € EN 14041

(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / Disponible en dalles pour un minimum de commande de 500 m?
(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

(3) Measured before installation / Mesuré avant installation
(4) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(5) Seules les gamme Taralay Sécurité et Tarasafe offrent une résistance a la glissance sur la durée de vie du produit

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary
ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber
backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide.
Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 31/03/2020 and
is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing
technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that
this document is the version in force.

MIPOLAM AFFINITY, ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS

Modéles de descriptif, principes de mise en ceuvre détaillés, accessoires [profilés,
plinthes] et notices d’entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'étre en
A contact direct avec nos revétements [embouts de chaises, mobiliers...] et utiliser
exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylene. Pour les matériaux EVERCARE™,
ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs [vert, marron ou noir] ou des
procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables & compter du
1/01/2021 et susceptibles d'étre modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant
permanente, il appartient a notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier aupres

de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

&

COMPOSITION INDOOR RECYCLED RECYCLABILITY LCA WELLNESS
100% REACH AIR QUALITY CONTENT 100% Eco-designed according Walking comfort:
compliant 100 times lower than 25% to a product specific <75dB
Phthalate free norm requirements life cycle analysis
(TVOC <10pg/m?
after 28 days)

erflor

theflooringroup

Réalisation : coco & co - Mipolam Affinity - 01/2021- Article code: Z0013639 - Indicative documentation cost:EA3
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€VEeR(e= "I153" SURFACE TREATMENT
TRAITEMENT DE SURFACE

An exclusive and Gerflor patented treatment. A proven ease of maintenance:
Traitement exclusif breveté Gerflor. Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves :

’I Stain shield
Bouclier anti-taches

No wax for life

Water and detergent savings
Pas de métallisation nécessaire
Economie d’eau et de détergent

Matt effect: enhanced design &
color, long lasting appearance
Effet mat : pour sublimer le décor
et la couleur, aspect durable

Anti-bacterial & anti-viral activity

Activités anti-bactérienne et anti-virale
IS0 22196 & 1SO 21702

~ 0N

(SR

‘ CLEAN CORNER
SYSTEM serving Hygiene

e

An innovative corner system.
Un systéme d’angle innovant.

SUITABLE FOR ALL GERFLOR VINYL FLOORS ADAPTE AUX SOLS PVC GERFLOR
Clean Corner System enables to treat corners to meet Le Clean Corner System permet de traiter les angles «rentrants»
all healthcare & industry requirements. et «sortants» pour répondre aux exigences des secteurs de la santé

et de l'industrie des salles propres.




5 0 Non directional design, elegant and masking
Décor non directionnel, élégant et masquant

CoL R

Heavy traffic resistance
Resistant au trafic intense

TVOC < 10pug/m? after 28 days
Qualité de l'air intérieur
TVOC < 10ug/m?® aprés 28 jours

@ Indoor Air Quality

100% recyclable, 25% recycled content
100% recyclable, 25% taux de recyclé moyen

a Rolls 2x20Im - Tiles 608x608mm on demand
Rouleaux 2x20 ml - Dalles 608x608mm sur demande

2m

Images & pictures have been reproduced as faithfully as printing technology permits.
Images & photos non contractuelles.
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MIPOLAM AFFINITY

Coordinated designs
Des décors coordonnés

MIPOLAM AFFINITY MIPOLAM AFFINITY EL7 MIPOLAM ELEGANCE EL5
STANDARD DISSIPATIVE / DISSIPATEUR CONDUCTIVE / CONDUCTEUR
50 references - Rolls & Tiles 10 references - Rolls* 6 references - Rolls

50 références - Rouleaux & dalles 10 références - Rouleaux* 6 références - Rouleaux

4420 Silver Grey 4120 Silver Grey 0352 Grey
* Tiles 608 x 608 mm on demand /
Dalles 608x 608 mm sur demande

WELDING RODS

MCR40
Specific multicolor welding rod (28 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure multicolore (28 coloris Mipolam Affinity)

CR40
Matching welding rod (50 Mipolam Affinity colors]
Cordon de soudure coordonnable (50 coloris Mipolam Affinity)

More than a floor... Floor, wall & finishes
Plus qu’un sol... Solutions complétes, sols, murs & finitions

| —
STAIR SOLUTION
SOLUTION ESCALIER
& MARCHE

ACCESSIBILITY

ACCESSIBILITE SKIRTINGS

PLINTHES
MATTING
TAPIS D’ENTREE

PAL

PROFILES
PROFILES

Finishes: more information on gerflor.com, romusworld.com & gradus.com
Eléments de finition : plus d’informations sur gerflor.fr, romus.fr & gradus.fr



MIPOLAM AFFINITY
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4467 Clover 4407 Spearmint 4447 Light Emerald
NCS: 4040-G30Y / LRV: 17.2 NCS: 2020-G40Y / LRV:39.0 NCS: 1040-G50Y / LRV: 48.8
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4427 Pine Forest 4432 Citrine - [EL7|4132
NCS: 4020-G50Y/ LRV: 26.3 NCS: 1030-Y20R / LRV: 56.8

4422 Mango
NCS: 1050-Y10R / LRV: 45.9

4457 Olivine 4443 Lime Taupe 4431 Exotic Mud
NCS: 5010-G30Y / LRV: 23.2 NCS: 4010-G90Y / LRV: 25.1 NCS: 4502-Y / LRV: 26.2

@ All products available as Compact sheets - €@ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a
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4441 Light Greige W 4444 Havana Brown - |EL7|4144
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0 NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4
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4411 Raffia - 4111

NCS:2002-Y50R / LRV: 48.5

4428 Sandy
NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0

4401 Quartz - 4101

M 4404 Milkshake
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4

NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4

4402 Yuki
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2

4405 Sand Opal
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0

S

's Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com

MIPOLAM 1937

4445 Mocca
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4

4463 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9

4424 Smoked Opal - [EL7|4124 w

NCS: 2010-Y20R / LRV: 52.1

4403 Natural Shade
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8



MIPOLAM AFFINITY
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4441 Light Greige 4444 Havana Brown - 4144 4445 Mocca
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0 NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4 NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4
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4411 Raffia - [EL7]4111 4428 Sandy 4463 Greige
NCS:2002-Y50R / LRV: 48.5 NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0 NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9

4401 Quartz - [EL7/4101 m 4404 Milkshake 4424 Smoked Opal - [EL7|4124 M
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4 NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4 NCS: 2010-Y20R / LRV 52.1
-
4402 Yuki 4405 Sand Opal 4403 Natural Shade
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2 NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0 NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8

@ All products available as Compact sheets - @ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a



4460 Black Stone W 4459 Grey Storm - 4159 w 4430 Pearl Grey W

NCS: 8500-N / LRV: 6.7 NCS: 7000-N / LRV: 10.8 NCS: 5000-N / LRV: 26.8

4434 Cast Iron 4413 Marlyn
NCS: 5500-N / LRV: 19.1 NCS: 3502-R / LRV: 32.6

4433 Ash Coat
NCS: 5502-B/ LRV: 16.7

s Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com



MIPOLAM AFFINITY

Q‘ ‘ m ‘ Evercare™

Compact Heavy 9,
2m traffic % effect

4446 Blue Ocean 4416 Sapphire - [EL7|4116 4436 Santorini
NCS: 4040-R90B / LRV: 16.1 NCS: 3020-R90B / LRV: 31.9 NCS: 5030-R90B / LRV: 13.2

NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

4496 Light Sapphire w 4426 Baltic

NCS: 1515-R90B / LRV: 53.6

IR R JE
RS DTt
. . . G4
o) 4 "‘he_.l. -
e L T R
i - ) = L
4476 Amethyst 4466 Thistle - [EL7|4166 4417 Aquamarine
NCS: 5040-B30G / LRV: 10.1 NCS: 5020-B10G / LRV: 16.8 NCS: 2020-B30G / LRV: 51.5

@ All products available as Compact sheets - @ Compact tiles (608 x 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m - References available a
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MIPOLAM 1937

4435 Butternut 4455 Orange Sunlight
NCS: 3040-Y70R / LRV: 22.7 NCS: 2570-Y50R / LRV: 19.2

4425 Amber
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32.4

4448 Ruby
NCS: 5030-R / LRV: 10.1

4475 Cinabre
NCS: 2060-R / LRV: 13.6

4437 Cashmere Rose 4481 Rosaspina 4482 Orchid
NCS: 3010-R / LRV: 30.7 NCS: 1015-R10B / LRV: 53.6 NCS: 2030-R40B / LRV: 32.9

's Mipolam Affinity EL7 (dissipative flooring) - LRV: Light Reflectance Value - ! Multicolor welding rod - Welding rods: further information on gerflor.com



MIPOLAM AFFINITY

* Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans ['air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+

[trés faibles émissions] & C (fortes émissions)

DESCRIPTION / DESCRIPTION

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A

70013639
Mipolam Affinity | Mipolam Affinity
EL7

Activité Anti-virale [Coronavirus humain)

ENVIRONMENT /INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT / QUALITE DE LAIR

99,7% apres 2h

Total thickness / Epaisseur totale EN ISO 24346 mm 2.00 2.00
Weight / Poids EN IS0 23997 g/sq.m / g/m? 2800 3100
Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés EN IS0 24341 cm/lm 200/20 200/20
Tile size / Format des dalles EN IS0 24342 mm 608 x 608" -
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boite - - 20 -
CLASSIFICATION / CLASSIFICATION
Norm/product specification / Norme / Spécification produit - - EN SO 10581 EN IS0 10581
European classification / Classement européen EN ISO 10874 class / classe 34-43 34-43
Pour pose dans
Classement UPEC - - des locaux classés U4P3E2/3C2
U4P3E2/3C2
Certification QEB‘@ QB 30 n° certif. 332-014.1 332-013.1
Fire rating / Réaction au feu EN 13501-1 class / classe Bfl - s1 Bfl - s1
Electrical resistance / Résistance électrique EN 1081 Ohm - 10¢ < Rt < 108
Static electrical propensity / Potentiel de charge EN 1815 kV <2 <2
Slip resistance / Glissance ! DIN51130/BGR 181  class/ classe R9 R9
PERFORMANCE / PERFORMANCE
Type binder content / Teneur en agent liant EN ISO 10581 type | Il
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle EN IS0 23999 % Sheet < 040 <0.40
Impact sound insulation / /solation acoustique aux bruits de choc EN ISO 717-2 dB 5 5
Residual indentation (norm) / Poinconnement statique rémanent [norme) EN ISO 24343-1 mm <0.10 <0.10
e el T - mm 002 002
Castor chair test (type W) / Essai de la chaise a roulettes (type W] IS0 4918 - 0K 0K
Thermal conductivity / Conductivité thermique EN ISO 10456 W/(m.K) 0.25 0.25
Colour fastness / Solidité lumiére EN 20 105 - B02 degree / degré > 6 >6
Surface treatment / Traitement de surface - - Evercare™ Evercare™
Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques ¥ EN IS0 26987 class / classe 0K 0K
>99 % >99 %
Anti_—ba/cteri_al actilvi_ty (E. coli - S aureus - MRSA) / IS0 22196 _ inhibits growth inhibits growth
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA)? ne favorise pas ne favorise pas
la prolifération la prolifération
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) 1S0 21702 99.7% after 2h

70

By-s1

TVOC after 28 days / TVOC apreés 28 I1SO 16000-6 pg/md <10 <10
Certification / Certification - - Floorscore® Floorscore®
CE MARKING / MARQUAGE CE
: oy 2
c € EN 14041

(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / Disponible en dalles pour un minimum de commande de 500 m?
(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d’entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

(3) Measured before installation / Mesuré avant installation
(4) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(5) Seules les gamme Taralay Sécurité et Tarasafe offrent une résistance a la glissance sur la durée de vie du produit

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary
ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber
backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide.
Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 31/03/2020 and
is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing
technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that
this document is the version in force.

MIPOLAM AFFINITY, ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS

Modéles de descriptif, principes de mise en ceuvre détaillés, accessoires [profilés,
plinthes] et notices d’entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'étre en
A contact direct avec nos revétements [embouts de chaises, mobiliers...] et utiliser
exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylene. Pour les matériaux EVERCARE™,
ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs [vert, marron ou noir] ou des
procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables & compter du
1/01/2021 et susceptibles d'étre modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant
permanente, il appartient a notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier aupres

de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

&

COMPOSITION INDOOR RECYCLED RECYCLABILITY LCA WELLNESS
100% REACH AIR QUALITY CONTENT 100% Eco-designed according Walking comfort:
compliant 100 times lower than 25% to a product specific <75dB
Phthalate free norm requirements life cycle analysis
(TVOC <10pg/m?
after 28 days)

erflor

theflooringroup

Réalisation : coco & co - Mipolam Affinity - 01/2021- Article code: Z0013639 - Indicative documentation cost:EA3
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POPIS PRODUKTU

MIPOLAM AFFINITY

EN ISO 24346

Celkova tloustka [EN 428] mm 2.00
EN ISO 23997 2
Hmotnost [EN 430] g/m 2800
- EN ISO 24341
Sifka role [EN 426] cm 200
. EN ISO 24341
Délka role [EN 426] bm 20
g EN ISO 24342 *
Rozmeér dilce [EN 427] mm 608 x 608
Pocet ¢tvercl v baleni - - 20
KLASIFIKACE
e EN ISO 10581
Specifikace produktu - - (EN 649)
: e EN ISO 10874 -
Evropska klasifikace (EN 685) tfida 34 -43
Hoflavost EN 13 501-1 tfida Bi-s1
Vznik el. naboje EN 1815 kV <2
Kluznost na mokra DIN 51130 Tfida R9
PROVEDENI
Otéruvzdornost EN 660.2 mm3 <20
Obsah pojiva EN ISO 10581 typ I
XA afd EN ISO 23999 0 _Role £0.40
Rozmérova stalost [EN 434] Yo Etverce < 0.25
- f oiexss EN ISO 24343-1 ~
Odolnost vici bodové zatézi [EN 433] mm =~ 0.02
. o ISO 4918
Test na koleckovou zidli (typ w) (EN 425) - OK
. . EN ISO 10456
Tepelna vodivost (EN12524) W/(m.K) 0.25
Stalobarevnost EN 20 105 - B02 stupen 26
Povrchova uprava - - Evercare™
: - EN ISO 26987 ur
Odolnost proti chemikaliim [EN 423] tfida OK
Antibakterialni aktivita < 99% zabrariuje
(E. coli — S. aureus — MRSA)** 1SO 22196 ) rdstu
ZIVOTNIi PROSTREDI
VOC po 28 dnech ISO 16000-6 Mg/ m3 <10
Certifikat - - Floorscore®
CE MARKING
= Eil,_, i E‘« "
) @ d‘ . ' .
EN 14041

C€

* Minimdlni objedndvka 500 m?

** Zavedeni efektivhich metod Cisténi je zdkladni prevenci Sifeni bakterii
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Priloha é. 7

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Obchodné meno alebo ndzov uchddzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov uchadzoda

Nazov skupiny doddvatelov
’ te v pripade, ak je uchadzad clenom skupiny dodavatelov, ktord
clada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca

uplng adrese sidlo olebo miesto podnikania uchadzaly
ICo

Pravna forma

Zapis uchadzada v Obchodnom registri
einie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je
rapisany podla pravneho poriadku statu, ktorym sa

Qznace

uchadzac

Sprovie
Stat
nazov statu, podla pravneho poriadku ktorého bal uchodzaé

raloZeny

Zoznam 0sGb opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktna adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Frantisek Nemec STAVREM s.r.o.

Boldocka 1, 903 01 Senec

50367447

S.r.o.

Okresny std Bratislava 1, Oddiel: Sro, VloZka islo:
112490/B

SR

Ing. Martin Gabriel

Ing. Juraj Orgler

Boldocka 1, 903 01 Senec

|ﬁg. Martin Gabriel

Telefon
E-mail
voene! dva 28.1. 2024

......................................

Mena a oriezvisko. funkcia a




Priloha €. 4a

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky:
,Vymena podldh na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK —blok C“

Obchodné meno uchéadzaca:

FrantiSek Nemec STAVREM s.r.o.

Adresa/ sidlo uchadzaca:

Boldocka 1, 903 01 Senec

.Kfité'r_ium E_UR bez-D?ﬁ b Vfﬁk_é:DPH_v_EUR__'- . EUR s DPH

Celkova cena dielav EUR 72 160,24 € 14 432,05 € 86 592,29 €

[]

Nie som platca DPH v SR

X

Som platca DPH v SR

[]

Som platca DPH v inom ¢lenskom $tate Eurépskej unie

[ ]

Nie som platca DPH v inom &lenskom $tate Eurdpskej Ginie a osobou povinnou zaplatit dan je
prijemca predmetu plnenia

Cestne vyhlasujem, Ze uvedené Gdaje su pravdivé a st v sulade s predloZzenou ponukou.

v.5enC _dia..23.3..2024

tel,s 02/20 200 100 —
mall podlahy@stavrem.sk &/



Priloha €. 4b

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky:
,Vymena podldh na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK — blok E“

Obchodné meno uchéadzaca:

Frantisek Nemec STAVREM s.r.0.

Adresa/ sidlo uchadzaca:

Boldocka 1, 903 01 Senec

Kritérium _EUB_bGZ:P_:PH_iE__:: V§skaDPHVEUR | (EUR's DPH

Celkova cena diela v EUR 67 498,10 € 13 499,62 € 80997,72 €

[ ]

Nie som platca DPH v SR

X

Som platca DPH v SR
Som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej unie

[ ]

Nie som platca DPH v inom &lenskom &téte Eurdpskej inie a osobou povinnou zaplatit dan je
prijemca predmetu plnenia

Cestne vyhlasujem, Ze uvedené daje su pravdivé a si v sulade s predloZenou ponukou.

Vv %gm\ dita 28..3.2024

.ll\u’\{\ \\_\.ﬂu’?\\\"\ [‘;r“,\'.‘)'-.-‘"'l-{’\ _‘\}\Q\n;.\e /; /




Obsah ponuky

Predmet zakazky: 5 5
,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stara Mlyny, UK - blok C a E“

Obchodné meno uchadzaca:
FrantiSek Nemec STAVREM s.r.o., Boldocka 1, 903 01 Senec

PoloZkovy zoznam vsetkych dokladov a dokumentov:

1. Identifikacné Gdaje uchadzaca

2. Obsah ponuky

3. Doklady a dokumenty preukazujlce spinenie podmienok ucasti:
a. Vypis z registra partnerov verejného sektora

Vypis z ORSR

Vypis zo zoznamu hospodarskych subjektov

Jednotny europsky dokument

Osvedcenie stavbyveduci

Poistenie malych a strednych podnikatefov

Cestné vyhldsenie k referencidm

Referencny list — DNsP Mudr. L.N. Jégeho — DK - 2019

Referencny list — SUSCH — 2019
j.  Referencny list —SOS Lomonosovova Trnava — triedy - 2021

4. Navrh ZoD - blok C

5. Navrh ZoD - blok E

6. Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk — Blok C

7

8

9

T T 0 Q0o

Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk — Blok E
Vyplneny vykaz vymer — Blok C
. Vyplneny vykaz vymer — Blok E
10. Harmonogram — Blok C
11. Harmonogram — Blok E
12. Prehlad ekvivalentnych materidlov:
a. Technicky list homogénna PVC krytina Gerflor Mipolam Affinity
b. Vyhlasenie o parametroch Gerflor Mipolam Affinity
c. Kataldg PVC krytiny Gerflor Mipolam Affinity
13. Zoznam ocenenych materidlov a ich technické listy:
a. PoloZkovy zoznam ocenenych materialov
Technicky list Gerflor Mipolam Affinity
Technicky list — Disperzné lepidlo Ceresit K188
Technicky list — kontaktné lepidlo Ceresit CH50
Technicky list — samonivelizacnd stierka Ceresit DG
Technicky list — renovacna a opravna hmota Ceresit RS
Technicky list — penetraény nater pre nasiakavé podklady Chemos PE 204
Technicky list — penetraény nater pre nenasiakavé podklady Chemos Adhézny mostik
14. Zoznam dovernych informacii.

S0 aon o

Senci, dna 28.7.2021
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CHEMOPREN NA PODLAHY
Kontakiné rozpustadloveé
lepidlo s vysokou pevnostou
Na celoplosné lepenie podlahovin, podlepovanie a lepenie profilov a soklovych It

Technickeé udaje

Ceresit
L=] chemoprin
il PROFI

Iubovou Stetcom Valéekom Vhodné pod Vhodné na podlahové DOduvunu fOrmﬂ: hUST(] tekunnu

stierkou kolieskové stolicky vykurovanie F(ll’b(l: fﬂrbﬂ _ S|0n0vin0vd kost’
Hustota: 0,95 g/cm?
Doba odvetrania: cca 10-15 min.

Vlastnosti

e produkt je urteny na profesiondlne pouZitie
e bez foluénu

« predizend otvorend doba

e obsahuje rozpdstadld

o velmi vysokd lepivost

e vysokd konetnd pevnosf

e okamiite zafaZitelné

moznost upravenia hustoty (riedidlom Pattex Chemoprén PROFI)
e odolné voti istiacim prostriedkom

* jednoduchd spracovatelnost a nizka spotreba
e sklodovatelné pri min. +6 °C

e krdtkodobo moiné prepravovaf pri min. 0 °C
e vhodné pod kolieskové stolicky

e vhodné na podlahové vykurovanie

Oblasti pouzitia

Vysoko kvalitng, mimoriadne pevné kontakiné lepidlo, obsahujiice rozpddfadld.
Vhodné na lepenie a podlepovanie:

e PVCkrytin v pdsoch a dielcoch,

e kaucukowjch/pryzovych krytin s hladkou, brisenou zadnou stranou,

e schodiskovjch a soklovych profiloy,

e linoleovych krytin,

o korkov,

o textilnych krytin na betonovy, cementoy, vystierkovany a iny podklad.

Tiez na lepenie na schody, steny a strop. Nie je vhodné na lepenie tvrdeného PVC,
polyetylénu, polypropylénu, teflonu, a penového polystyrénu. Pozor na moinost
narusenia PVC krytin od rozpistadia!

Otvorend doba:

cca 20-50 min. v zdvislosti
na mnozstve naneseného lepidla
a klimatickych podmienkach

Koneénd pevnost po: 24 hod.

Latagitel né: ihned

Vhodné pod kolieskové stolicky: dno

Odolnost vodi cisteniu: dno

Obsah celkového organického uhliku (TOC): 0,58 kg/kg produkiu

Obsah organickych rozpustadiel (VOC): 0,79 kg/kg produktu

Obsah neprchavych ldtok: cca 24 % objemovych

Tepelnd odolnost:

- po vytvrdnuti: az do +70 °C, vhodné
pod podlahové vykurovanie

- pre transport a skladovanie: od +6 °Cdo +25 °C

Vyssie spomenuté ddaje boli zistené pri normdlnych Klimatickych podmienkach (23 °C / 50 % rel.
vihkost vzduchu). V pripade injch Klimatickjch podmienok je potrebné pocitaf so skrdtenim, pripadne

predlzenim doby schnutia @ wytvrdnutia materidlu.

Spotreba

Nandsanie

Spotreba

Tubovi stierka A2/A3 /A4, valcek alebo Stetec

250-350 ml /m?

CH 50 CHEMOPREN NA PODLAHY, 04/2019



Priprava podkladu

Poklady musia byt rovné, trvalo suché, tisté, bez konstrukenych chyb, trhlin a sub-
standii naru3ujicich pridrznost, pevné v fahu a tlaku podla aktudlnych platnych no-
riem a predpisov. Staré zvySky lepidiel, stierkovych hmot alebo podlahovych krytin
dokladne odstrdite. Po mechanickom oisteni (brdseni/odsati prachu) podklady
o3etrite vhodnym penetranym ndterom Ceresit a v pripade potreby vyrovnajte ne-
rovnosti vhodnou samonivelizatnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebriste
(zmitost 16), prach odsajte o napenetrujte vhodnou penetrdciou. Na potery z li-
teho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizacnej stierky Ceresit v hribke minimdlne
2 mm. Venujte tiez pozomost ndvodom na kladenie a pouzitie krytiny, obzvldst
miere vyzretosti podkladu pri klodenie.

Spracovanie

Lepidlo nandSajte na suchy odmasteny a prachu zbaveny podklad. Ceresit Che-
vou stierkou A2, A3 alebo valcekom a lepend krytinu do vrstvy lepidla otlacte tak,
aby doslo k zmdcaniu rubovej strany krytiny, ndsledne uvolnif a nechat’ odvetraf.
Mozné je tie7 obojstranné nandsanie lepidla na obe lepené plochy a prislusné odvet-
ranie. Pri lepeni korkoy, schodiskovych profilov a soklowych it pri lepeni na steny
a strop lepidlo nandsajte obojstranne na obe lepené plochy. Pred pouZitim lepidlo
dobre premieajte. Nanesend vrstvu lepidla nechajte cca 10-15 mindt odvetraf,
ndsledne lepeny diel prilozte a pevne pritlacte. Lepidlo musi by dokonale odvetrd-
vané, pri dotyku prstov sa na nich nesmd prichytif Ziadne zvy3ky lepidla! Po dosiah-
nuti konecnej pevnosti mdzete zacaf s pripadnym dal$im opracovanim podlahy.
Pri celoplosnom lepeni dodrZujte max. otvorend dobu 10-20 mindt. Pri lepeni
na vel'mi nasiokavé a porézne podklady (steny) mdze byt otvorend doba velmi
krdtka (10-20 min.). V takom pripade vykonajte doklodny zdkladny ndter zmesou
Chemoprén Na Podlahy PROFI a Pattex Chemoprén Riedidla PROFI (pomer zme-
si=2:1) a nechajte dokladne zaschndt. Na takto pripraveny podklad nandsajte
samotné lepidlo Chemoprén Na Podlahy PROFI. Lepidlo nesmie preschnif, inak
moze dojst k Giostocnému odpadnutiu lepeného materidlu!

(istenie:

lhned" po dokonceni prdce s lepidlom ofistite pracovné ndradie Pattex Chemoprén
Riedidlom PROFI, cerstvé Skvrny na pracovnom odeve opatne odstréiite benzinom.
Zaschnuté Skvrny na textilidch a injch znecistenych materidloch sa dajd odstranif
Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI alebo technickym benzinom.

Na dosiahnutie perfekiného vysledku je potrebné postupovat’ podia wyiSie uvedeného
ndvodu - technického listu. Zdrovedi odpordcame spolotne pouzivar overené skladby
produktov znacky Ceresi - systémové rieSenia Ceresit, kioré si navrhované pre ich
spolocni aplikdciu a je garantovand kompatibilita pri ich ndslednom pouziti.

V pripade pouzitia vjrobku iného vjrobcu ako Henkel nie je mozné garantovaf
vhodnost pouZitia alebo dosiahnutie zamy3l'aného wsledku.

Vzdjomné pouZitie si overte vykonanim vlastnej skusky, alebo vopred konzultujte
s vyrobcom. Vzdjomné pouZitie produktov réznych vyrobcov nie je mozné otestovaf
a z dovodu rozdielneho chemického zloZenia nemozno ani wlidit ich vzdjomni
nezeland inferakgiv.

Neprehliadnite

Prdce vykondvajte v suchom prostredi, pri teplote podkladu od +6 °C. Pokial by
vplyvom nizkych tepldt vznikla z lepidla tuhd hmota alebo rdsol, nechajte pri mi-
nimdlne +20 °C volne temperovat (nie otvorenym ohiiom) spiif do povodného
stavu. Kvalita lepidla zostdva neznemend. Otvorend doba a doba odvetrania si zd-
vislé predovsetkym na teplote podkladu, relativnej vihkosti vzduchu a nasiakavosti
podkladu. So stdpajicou teplotou a znizujicou sa vihkostfou vzduchu sa schnutie
skracuje, pri opaénych klimatickych podmienkach a na nenasiakavych podkladoch
sa predlzuje.

Husté lepidlo je mozné nariedit Pattex Chemoprén Riedidlom PROFI na pozadovan
hustotu. Pri viicsom zriedeni nad origindlnu konzistenciu méze dojst k znizeniu
Gtinku lepenia.

Prvd pomoc: Pri kontakte s pokozkou ju umyte vodou a mydlom, o3etrite vhodnym
regeneracnym krémom. Pri vniknuti do of ich vyplachujte pod tecdcou vodou mi-
nimdlne 15 minGt a vyhladaite lekdra. Pri poZiti vypldchnite Gstnu dutinu, vypite
1-2 pohdre vody a vyhfadajte lekdra. Blizsie informdcie o produkte ndjdete v karte
bezpetnostnych ddajov.

Produkt je uréeny na profesiondlne pouiitie.
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Likviddcia odpadu

Ineskodnite tento materidl a jeho obal na zbernom mieste pre zvldstne alebo ne-
bezpetné odpady. Balenie odovzdajte na recykldciu len bezo zvy3ku vyprdzdnené.
Kéd druhu odpadu: 080409.

Balenie

0,51, 11, 4,51, 101 a 301 plechovd nddoba

Prepravné mnozstvo: 0,5 | - 840 nddob na palete
11 - 504 nddob na palete
4.51-105 nddob na palete
101 - 39 nddob na palete
301 - 14 nddob na palete

Skladovanie

Do 24 mesiacov od ddtumu vyroby, pri skladovani na paletdch, v suchom a chlad-

nom prostredi, v origindlnych o neposkodenych (neotvorenych) obaloch. Chrdiite
pred mrazom!
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UPOZORNENIE: Vsetky tieto informdcie vychddzaji z nasich dihodobych znalosti a skisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizdcii a mnoZstve pouZitych materidlov, sliZi nase pisomné a Gstne poradenstvo iba ako
nezdviizné odpordcanie. V' pripade pochybnosti a nepriaznivych podmienok odpordcame vykonaf vasté testovania, popripade si vyziadat odbornd technickd konzultdciu. Uverejnenim tychto informdcii o virobku strdcajd vsetky

skor uverejnené informdcie svoju platnosf.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s . o.
Zdhradnicka 91, 821 08 Bratislova
Tel:+421 233319 1M

E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk
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Samonivelizacna
podlahova hmota

Na hrobku vrstvy 3-30 mm v jednej pracovnej operdcii

Technickeé udaje

Doddvand forma:

prdsok

Farba:

Sedd

= (¢ @

Spachtloy Raklou Vhodné pod Vhodné na podlahové
kolieskové stolicky vykurovanie

=)

Cerpatelna

Vlastnosti

vytvdra vysoko hladké povrchy
vel'mi nizke vndtorné putie

e rjchloschnica

e velmi dobrd rozlievatelnost

e samonivelizatnd a Cerpatelnd

Oblasti pouzitia

Podlahovd vyrovndvacia hmota Ceresit DG na béze kalcium sulfdtu je urcend na vy-
rovndvanie cementovjch a anhydritovjch poterov a sidrinych beténowjch podidh
v obytnych priestoroch a kanceldridch, na hrabku vrstvy od 3 do 30 mm v jednej
pracovnej operdcii.

Pomer miesania:

cca 6,01 na 25 kg

Doba spracovania: 20-25 min.
Pochédzna po: cca 3 hod.
Kladenie podlahovych krytin:

- pri hribke vrstvy do 5 mm: po cca 24 hod.
- pri hribke vrstvy od 5 do 10 mm:~ po cca 48 hod.

- pri hribke vrstvy nad 10 mm:

po cca 7 diioch

Teplota na spracovanie:

od +5 °Cdo +25 °C

VysSie spomenuté ddaje boli zistend pri normdlnych klimatickjch podmienkach (23 °C / 50 % rel.
vihkost vzduchu). V pripade inych Klimatickych podmienok je potrebné pocitat so skrdtenim, pripadne
predlzenim doby schnutia @ vytvrdnutio materidlu.

Spotreba

Hribka vrstvy Spotreba Pokrytie 25 kg balenia
na 1 mm cca 1,5 kg/m?

3mm cca 4,5 kg/m? cca 5,5 m?

5 mm cca 7,5 kg/m? (o 3,3 m2

10 mm cca 15 kg/m? cca 1,7 m?

15 mm cca 22,5 kg/m? cca 1,1 m?

D, 04/2019



Vhodnd na:

e cementové a anhydritové potery (obrisené a zbavené prachu)

* magnezitové pofery,

e podklady z liateho asfalty,

e dlozby,

* kamefi a pod.

Slizi ako podklad na lepenie PVC, kobercov, linolea, gumovych krytin, keramickej
dlozby alebo na kladenie pldvajicich podidh. Podmienecne aj na klodenie dreve-
nych podldh (nutné pouzif elastické lepidld Ceresit). Uréend na pouitie v suchych
priestoroch v interiéri. Vhodnd pre zafaZenie kolieskovymi stolickami a na potery
s podlahovym vykurovanim.

Priprava podkladu

Podklody musia byt pevné, suché, Gisté, nosné, zbavené oddelujdcich sa prvkov
a trhlina zbavené vol nych Casti, pevné v fahu a tlaku podl'a STN 744505.

Pred aplikdciou vyrovndvacej hmoty sa uistite, & u odizolovanych pldvajicich
podkladov je zvyskovd vihkost <2 CM% pre cementové potery bez podlahového
vykurovania (s podlahowm vykurovanim potom <1,8 (M%) a <0,5 (M% pre
anhydritové potery bez podlahového vykurovania (s podlahovjm vykurovanim potom

0,3 (M%). U neodizolovanych poterov v pripade pouZitia vyrovndvacej hmoty priamo
na betdnovy podklad je potrebné meraf zostatkovd vihkost pod miestom, kde sa poter
s beténom napdijajd. Pokial nie je mozné stanovif zvySkovi vihkost, musi byt dodrZand
dostatocnd doba schnutia, casto niekolko mesiacov. Okrem toho musia byt fieto
kombinované kon3trukcie navye chrdnené pomocou vihkostného uzdveru (napr.
Ceresit R 755) proti vihkosti vzlinajicej sa skiz podlahové konstrukde.

Tvysky starych lepidiel, voskov, mastnoty, olejov, asfaltu a iné usadené vrstvy (napr.
kisky gumy) je potrebné mechanicky odstrdnif. Podklad ofistite a zbavte prachu.
Cementové podklady, pripadne existujice cementové povlaky odstrdite vhodnymi
strojmi a dokladne povysdvajte. Anhydritové potery vidy prebriste (zmitost 16)
a povysdvajte. Nasiakavé pérovité podklady aj potery predbeine uprave penetrdciou
Ceresit R 777 zriedenou vodou v pomere 1: 1, alebo Ceresit R 766 zriedenou vodou v
pomere 1 : 4. Nenasiakavé podklady, kamenné podlahy a podlahy z keramickych
dloZieb riadne ofistite pomocou vhodného pripravku, prebriste a ndsledne zaneste
Ceresit R 766 zriedend vodou v pomere 1 1. Preditajte si pozorne prislusné technické
listy k jednotlivjm typom penetrdcii Ceresit.

Spracovanie

25 kg hmoty Ceresit DG vsypte do cca 6,0 | studenej Gistej vody a zmieSajte v Giste]
nddobe (Ceresit TE 161) najlepsie pomocou elekirického mieSadla a vhodného
mieSacieho nadstavea pri max. ychlosti 600 otdcok/min., kym neziskate jednoliatu
hmotu bez hrudiek. Miesajte minimdlne 2 mindty, chvilu potkajte a opdt krdtko
premiesajte. Odpordcame mieSanie v dvoch a viacerjch mieSacich nddobdch, co
umoziivie urychlenie prac a zlepSuje tak podmienky pre spojenie jednotlivych
wylievanych zmes.

Pri aplikdcii pouzite vhodni raklu (hladidlo) a naneste potrebni vrstvu na podklad.
Povrch Cerstvo wyliatej hmoty prejdite zubowjm valcekom (jezkom), ktory uvolni
vzduchové bublinky.Na dosiahnutie perfekiného vysledku je potrebné postupovaf

podia vySie uvedeného ndvodu - technického listu. Zdroveri odporicome spolocne
pouzivat overené skladby produktov znatky Ceresi t- systémové rieSenia Ceresit, ktoré
s navrhované pre ich spolotnd aplikdciu a je garantovand kompatibilita pri ich
ndslednom pouziti

Na dosiahnutie perfekiného vysledku je potrebné postupovat podla vySie uvedensho
ndvodu - technického listu. Zdroveri odpordcame spolotne pouzivat overené skladby
produktov znacky Ceresi + systémové rieSenia Ceresit, ktoré si navihované pre ich
spoloénd aplikdciu a je garantovand kompatibilita pri ich ndslednom pouiti.

V' pripade pouZitia wjrobku iného wyrobcu ako Henkel nie je mozné garantovaf
vhodnost pouitia alebo dosiahnutie zamy3laného wysledku.

Vizdjomné pouZitie si overte vykonanim vlastnej skusky, alebo vopred konzultujte
s vyrobcom. Vzdjomné pouZitie produktov réznych vyrobcov nie je mozné ofestovat
a z dovodu rozdieleho chemického zloZenia nemozno ani wylidit ich vzdjomnd
nezeland interakciu.

Neprehliadnite

Prdce vykondvajte v suchom prostredi, pri teplote podkladu od +5 °C do 25 °C. Je
bezpodmienetne nutné sledovar dobu schnutia a zabezpef jej dostatoénd dizku.
ViySSie teploty prasku a zdmesovej vody vytvrdzovanie urychl'ujd, nizsie teploty ho
spomaluji. MieSanie materidlu s viicim mnoZstvom vody spasobuje znizenie celkovej
pevnosti a obmedzuje samorozlievaciu schopnost. Cersivo nanesend vistvu chrdiite
pred prili§ rychlym vysychanim spdsobenym najmi prievanom, priamym slnecnym
Ziarenim @ prilis vysokou teplotou.

Pripadné dilatatné, pohybové 3kdry v podklade a okrajové 3kdry sa odporica prevziaf
a zachova aj vo vrstve vyrovndvacej hmoty. Dilataéné Skdry vykondvaite tieZ v mieste
prahov a prechodov medzi miestnosfami. Na prislusnych stavebnych konstrukcidch
pouzite okrajové dilatatné pdsky, ktoré zabrdnia zateceniu vyrovndvacej hmoty do
okrajovych 3kdr. Pre hribku vyrovndvacej hmoty nad 5 mm je ich pouzitie spravidla
nutné. U labilnych starjch podkladov s viacerymi vrstvami lepidla alebo vyrovndvace]
hmoty sa odporGéa prioritne pouZif vyrovndvacie hmoty na bdze kalcdum sulfdtu.
Ldroveri je potrebné zabrdnif, aby wrstva vyrovndvacej hmoty zostala prilis diho
otvorend bez krytiny, co by mohlo viest k tvorbe trhlin.

Ndstroje a Cerstvé znedistenia umyte vodou ihned” po poufiti. Vytvrdnuty materidl je
mozné odstrdnit iba mechanicky. Ceresit DG nemieSajte s inymi vyrovndvajicimi
hmotami. Natoté balenie dobre uzavrite. NepouZivajte vo vihkych priestoroch
a exteriéri. Ceresit DG obsahuje portlandsky cement a po zmieSani s vodou reaguje
alkalicky. Chrdiite si pokozku a ofi. ZniZeny obsah chromu. Chrom VI- menej ako 2ppm
po ¢as doby tvanlivosti produktu.

Prvd pomoc: Pri kontakte s pokozkou ju umyte vodou a mydlom, o3etrite vhodnjm
regeneracnym krémom. Pri vniknuti do ofi ich wyplachujte pod tecicou vodou
minimdlne 15 mindt a vyhl'adajte lekdra. Pri poZiti vyplachnite dstnu dutinu, wypite
1-2 pohdre vody a vyhladajte lekdra. BlizSie informdcie o produkte ndjdete v karte
bezpetnostnych Gdajov.

Produkt je urceny na profesiondlne pouitie.
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Likviddcia odpadu

Balenie odovzddvajte na recykldciv len bezo zvy3ku vyprdzdnené. Vytvrdnuty pro-
duktodovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuty produkt odovzdajte v mieste
zberuzvldstneho / nebezpetného odpadu. Kéd druhu odpadu: 17 01 06.
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Balenie

25 kg plastové vrece
Prepravné mnoZstvo: 42 vriec na palefe

Skladovanie

Do 12 mesiacov od ddtumu vyroby pri skladovani na paletdch, v suchom a chlad-
nom prostredi, v origindlnych a neposkodenych (neotvorenych) obaloch.

UPOZORNENIE: Vsetky tieto informdcie vychddzaji z nasich dihodobych znalosti a skisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizdcii a mnoZstve pouZitych materidlov, sliZi nase pisomné a Gstne poradenstvo iba ako
nezdviizné odpordcanie. V' pripade pochybnosti a nepriaznivych podmienok odpordcame vykonaf vasté testovania, popripade si vyziadat odbornd technickd konzultdciu. Uverejnenim tychto informdcii o virobku strdcajd vsetky
skor uverejnené informdcie svoju platnosf.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s . o.
Idhradnicka 91, 820 09 Bratislava
Tel:+421 233319 1M

E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk
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Lepi PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady

K 188 i o

Technickeé udaje

[+ '] Specidini PVC Lopidio
== Spccicine PV Lopidio

Doddvand forma: pasta
Farba: krémovo biela
— Doba odvetrania: cca 10 min.
Doba spracovania: cca 30 min.
- - , Lofagitel né po: cca 24 hod.
Tubovou Vhodné pod Vhodné na podlahové
sfierkou kolieskové stolicky vykurovanie Konefn(] pevnosf po: cca 72 hod
Vhodné pod kolieskové stolicky:  podla DIN EN 12529
Tepelnd odolnost:
- po vytvrdnuti az do +50 °C, vhodné pod podlahové
vykurovanie
- pre transport od +5 °Cdo +50 °C
- pre sklodovanie od +10 °Cdo +30 °C
VysSie spomenuté ddaje boli zistené pri normdlnych klimatickjch podmienkach (23 °C / 50 % rel.
vihkost vzduchu). V pripade inych Klimatickych podmienok je potrebné pocitat so skrdtenim, pripadne
predizenim doby schnutia o vytvidnutia materidu.
Vlastnosti Spotreba
e bez rozpisfadiel a nizkoemisné Podklad Zubovd Spotreba Pokrytie
* velmi nizka spotreba stierka 14 kg balenia
« vel'mi vysokd potiatocnd i konetnd lepiaca silo A2 «ca 280 g/m? cca 50 m?
Hladky podklad
A3 cca 300 g/m? cca 47 m?
° vego Y Y 2 2
OblﬂSII POUZII’I(I Drsny alebo penovj b~ BI cca 350 g/m ccad40m

Viysoko hodnotné, silno lepiace disperzné lepidlo bez rozpidfadiel na lepenie:

e homogénnych a heterogénnych PVC krytin v pdsoch a dielcoch,

o mikéenych PVC,

o textilnych krytin s penovjm a PVC rubom,

o flexibilnych quarzvinylowjch dielcov

na nasiakavé podklady. Na gumové krytiny, ako napr. Noraplan, pouZite disperzné
lepidlo Ceresit K 188 E.
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Priprava podkladu

Poklady musia byt rovné, trvalo suché, isté, bez kongtrukénych chyb, trhlin a substancii
narudujicich pridiinost, pevné v fahu a tlaku podia aktudlnych platnych noriem
a predpisov. Staré zvySky lepidiel, stierkovych hmét alebo podlahovjch krytin ddkladne
odstrdiite. Po mechanickom oisteni (brdseni/odsati prachu) podklady oSetrite
vhodnym penetratnym ndterom Ceresit a v pripade potreby vyrovnajte nerovnosti
vhodnou samonivelizacnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebriste (zmitost 16),
prach odsajte @ napenetrujte vhodnou penetrdciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte
vistvu samonivelizacnej stierky Ceresit v hribke minimdlne 2 mm. Venujte pozornosf
tiez ndvodom k poklddke o pouitiu krytiny, zvIast miere vyzretosti podkladu pri

poklddke.

Spracovanie

Lepidlo dobre premiesajte a zubovou stierkou A2 alebo A3 naneste rovnomerne na
podklad. Pri PVC krytindch s drsnym alebo penovym rubom pouZivajte stierku B1. Na
podklad naneste iba také mnoZstvo lepidla, ktoré ste schopni pokryt podiahovou
krytinou pocas doby jeho spracovatelnosti, tak aby lepidlo bolo pri poklddke stdle
mokré.

Po odvetrani, cca 10 mindt, polozte krytinu do este stdle mokrej vrstvy lepidla, pricom
dajte pozor, aby ste zabrdnili tvorbe vzduchowjch kdps. Starostlivo pritlacte, prip.
zavalcujte, aby sa dosiahlo dobré zmdcanie.

Podlahovd krytina musi byt bez napitia a lezat rovno na podklade, v opaénom pripade
iu zafazte. Zamedzte zvineniu v spojoch. Cerstvo nalepend krytinu chrdite pred
slhecnym Ziarenim a nadmernou vihkosfou (napr. omyvanie vodou) pocas doby
schnutia lepidla. Utesfiovanie kdr o zvdranie spojov vykondvaite najskdr 24 hodin po
lepeni.

Dodrzujte pokyny vyrobcov podlahovych krytin!

Na dosiahnutie perfekiného vysledku je potrebné postupovat’ podia wysie uvedeného
ndvodu - technického listu. Zdrovedi odpordcame spolotne pouzivat overené skladby
produktov znacky Ceresit - systémové rieSenia Ceresit, kioré si navihované pre ich
spoloni aplikdciu a je garantovand kompatibilita pri ich ndslednom pouziti.

V pripade pouZitia vjrobku iného vyrobcu ako Henkel nie je moiné garantovaf
vhodnost pouZitia alebo dosiahnutie zamy3laného vysledku.

Vzdjomné pouZitie si overte vykonanim vlastnej skisky, alebo vopred konzultujte
s wyrobcom. Vizdjomné pouZitie produkfov rdznych vyrobcov nie je mozné otestovaf
a z dovodu rozdielneho chemického zlozenia nemozno ani wyldit ich vzdjomnd
nezeland interakgiv.

UPOZORNENIE: Vsetky tieto informdcie vychddzajd z nasich dlhodobych znalosti a skdsenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizdcii « mnozstve pouzitych materidlov, sliZi nose pisomné a Ustne poradenstvo iba ako
nezdviizné odpordcanie. V' pripade pochybnosti a nepriaznivych podmienok odpordcame vykonat viastné testovania, popripade si vyZiadat” odbornd technickd konzultdciu. Uverejnenim tychto informdcii o virobku strdcajd vetky

skar uverejnené informdcie svoju platnosf.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s . 0.
Zdhradnicka 91, 821 08 Bratislava
Tel:+421 233319 1M

E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

L] ° w
Neprehliadnite @
—
Price uskutociivite v suchom prostredi, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote v
vzduchu od +18 °C a relativnej vihkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrdvania, resp. -
otvorend doba zdvisi na teplote, relativnej vihkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. é’
So zvy3ujiicou sa teplotou a znizujicou sa vihkosfou vzduchu sa schnutie skracuje, pri S\
opacnych klimatickych podmienkach a nenasiakavych podkladoch s predizuje. .-E,
Pokial by sa v désledku nevhodného skladovania wytvorila na lepidle Skrupina, musi c
byt odstrdnend (nevmieSavaite!). Cersivé skvimy okamite vyistite vihkou handrickou. 's
Pracovné ndradie okamdite oistite vodou. Nataté balenia starostlivo uzaviite a o ld_’
najskor spotrebujte.
Prvd pomoc: Pri kontakfe s pokozkou ju umyte vodou a mydlom, oSetrite vhodnjm
regeneracnym krémom. Pri vniknuti do ofi ich wyplachujte pod tecicou vodou
minimdlne 15 mindt a vyhl'adajte lekdra. Pri poZiti vyplachnite dstnu dutinu, vypite
1-2 pohdre vody a vyhladajte lekdra. BlizSie informdcie o produkte ndjdete v karte
bezpetnostnych Gdajov.
Produkt je uréeny na profesiondlne pouiitie.
Likviddcia odpadu
Na recykldciv odovzddvajte Gplne wyprdzdnené obaly. Viytvrdnuty produkt odovzdaite
v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuty produkt odovzdajte v mieste zberu zvldstneho/
nebezpetného odpadu. Kd druhu odpadu: 080410.
Balenie
14 kg plastové vedro
Prepravné mnoZstvo: 44 vedier na palete
Skladovanie
Do 12 mesiacov od ddtumu vyroby, pri skladovani na paletdch, v suchom a chladnom
prostredi, v origindlnych a neposkodenych (neotvorenych) obaloch. Chrdfite pred
mrazom!
K 188, 04/2019
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Renovucnu

RS 8

v jednej pracovnej operdcii

vyrovndvacia hmota

K stierkovaniu a pristierkovaniu vrstiev v hribke 1-100 mm

Technickeé udaje

Renovaini
wyrovnévaci hmota

Renovaing
wyrovndvacia hmota

MNopea korjousioasti

Murbruk fée
snabb reparation

@

uECI”»f‘ o k
S W/ oddvand forma: praso
Farba: Sedd
IloZenie: vyrovndvacia hmota zo Specidineho

N -

Spachtlou Vhodné pod
kolieskové stolicky

m 3

Vhodné na podlahové PE obal
vykurovanie

Vlastnosti

e variabilnd, upravitelnd pre stabilné stierkovanie a pristierkovanie
e na schody, podesty, otvory v potere a podlahe a velké nerovnosti
o v kazdej hribke umoziiuje rychle poloZenie krytiny

s nizkym vnGtormym pnutim

e vysokd konecnd pevnost

cementu a vybranych prisad

Pomer miesania:

- pre stabilng (hustd) konzistenciu:

- na pristierkovanie:

551na25kg
6,0-6,51na 25 kg

Doba spracovania:

5-15 min., v zdvislosti od mnoZstva
pouZitej vody

Pochddzna po: cca 30-60 min.

Kladenie podlahovych krytin po: o cca 60 min. (do 30 mm)
Vhodnd pod kolieskové stolicky: podra EN 12529

Tepelnd odolnost:

- po vytvrdnutf: az do +50 °C

- pre transport: 0d -20 °Cdo +50 °C

- pre skladovanie: od 0 °Cdo +50 °C

VlySie spomenuté ddaje boli zistené pri normdlnych klimatickyjch podmienkach (23 °C / 50 % rel.
vlhkqsf vzduchu). V pripade injch Klimatickych podmienok je potrebné potitaf so skrdtenim, pripadne
predlzenim doby schnutia a vytvrdnutia materidlu.

Oblasti pouiitia

Univerzdlna vyrovndvacia hmota pre hrobku vrstvy 1-100 mm v jednej pracovnej
operddii s nizkym vnGtomym pnutim a s moznosfou rychleho pokladania krytiny

na renovdciu podkladov na vodorovnych i zvislych plochdch. Zodpovedajdcim dav- Spoirebu
kovaniom vody je mozné nastavif’ jej konzistenciu od velmi hustej a7 po elastickd.
Je vhodnd: Hribka vrstvy Spotreba Pokrytie 25kg balenie
* na vyrovndvanie betdnovych podldh a poterov, oo 1 mm 1,5 kg/m?
* na vypliiovanie otvorov, dier a priehlbin, '
. L X 2 mm cca 3,0 kg/m? cca 8,3 m?
* na stierfkovanie a pristierkovanie
v suchom interiéri. 5 mm «ca 7,5 kg/m? a3, 3m
Pri hribkach vrstvy nad 10 mm primiesajte oz max. 30 % ohiom suseného kremicc 10 mm cca 15,0 kg/m? cca 1,7 m2

tého piesku so zmitosfou 0-2 mm. Pri hrdbkach vrstvy nad 30 mm pridajte piesok
s0 zmitosfou 0-4 mm. Hmota nie je urcend k plo3nému stierkovaniu, vytvdraniv pote-
rov a Uitkowjch podidh. Pouzivaite len v interiéri. Ceresit RS 88 spliia najvyiie pofic
davky na pracovnd bezpenost, kvalitu ovzdusia vo vndtornych priestoroch a ekoldgiv.

RS 88, 04/2019



Priprava podkladu

Podklady musia by pevné, suché, Cisté, nosné, zbavené oddelujicich sa prvkov
a trhlin, zbavené vol nych casti (ako st tuky, bitmeny, prach a pod.), pevné v fahu
a tlaku podla STN 744505.

Pred aplikdciou vyrovndvacej hmoty sa uistite, Ze v odizolovanych pldvajdcich
podkladov je zvySkovd vihkost < 2 CM % pre cementové potery bez podlahového
vykurovania (s podlahowym vykurovanim potom < 1,8 CM %) a < 0,5 CM % pre an-
hydritové potery bez podlahového vykurovania (s podlahovym vykurovanim potom
< 0,3 (M %). U neodizolovanych poterov v pripade pouZitia vyrovndvacej hmoty
priamo na beténovy podklad je potrebné meraf zvy3kovd vihkost pod miestom, kde
sa poter s betdnom napojuji. Pokial nie je mozné urcit zvyskovi vihkost, musi byf
dodrZand dostatotnd doba schnutia, ¢asto niekolko mesiacov. Okrem toho musia
byt naviac tieto kombinované konstrukce ¢i beténové podlahy chrdnené pomocou
vihkostnej bariéry (napr. Ceresit R 755) proti vzlinajicej vlhkosti skiz podlahové
konstrukdie.

Tvy3ky starjch lepidiel, ndterovych hmdt a pod. je potrebné odstrdnit, napr. odfré-
zovanim alebo ofryskanim. Znecistenie voskom, tukmi, olejom odstrdiite vhodnym
istiacim prostriedkom. Cementové podklady, pripadnd existujicu cementovd Skru-
pinu odstrdfite vhodnymi strojmi a dokladne vysajte. Nasiakavé porézne podklady
a potery napenetrujte penetrdciou Ceresit R 777, zriedend s vodou v pomere 1 : 1
alebo Ceresit R 766, zriedend s vodou v pomere 1 : 4. Nenasiakavé podklady, ke-
menné podlahy a podlahy z keramickych dlaZieb poriadne oistite pomocou vhodné-
ho pripravku, prebriste a napenetrujte. Anhydritové a liate anhydritové potery vzdy
prebriste (zmitost 16), vysajte a o3etrite vhodnym penetracnym ndterom Ceresit.
Pred prestrekovanim musi byt penetracny ndter Gplne suchy. Pretitajte si pozome
prisludné technické listy k jednotlivym typom penetrdcif Ceresit.

Spracovanie

Do istej studenej vody vsypte poZadované mnoZstvo Ceresit RS 88 a mieajte
v Gistej nddobe nizkootdckovym mieSadlom cca 2 mindty, pokial neziskate konzis-
tentnd hmotu bez hrudiek.

Nerozlevnd konzistencia

Smie3anim Ceresit RS 88 s vodou v pomere cca 5,5 [ vody na 25 kg prdsku vznikne
tuhd nerozlevnd hmota na ypliiovanie dier, na opravy schodiskowjch stupiiov a po-
dest, betonovych podldh a poterov. Po pociatocnom vytvrdnuti (cca po 15 mindtach)
mdzete upravif okraje. Po konenom vytvrdnuti (cca po 30 mindtach) mdze byf
podlaha vyrovnand vyrovndvajicimi hmotami Ceresit.

Tekutd konzistencia

Imie3anim Ceresit RS 88 s cca 6,0 - 6,5 | vody na 25 kg prasku vznikne tekutd
hmota na pristierkovanie. Ndsledné celoplosné stierkovanie vhodnou samoniveli-
zatnou stierkou Ceresit uskutotnite bezprostredne po tom, ¢o je mozné po podlahe
chodit. Pri prekroceni tejto doby je nutné Ceresit RS 88 napenetrovaf pomocou
Ceresit R 777.

Na dosiahnutie perfekiného vysledku je potrebné postupovat’ podia wsie uvedeného
ndvodu - technického listu. Zdrovedi odpordcame spolotne pouzivat overené skladby
produktov znacky Ceresit - systémové rieSenia Ceresit, ktoré si navihované pre ich
spolotni aplikdciu a je garantovand kompatibilita pri ich ndslednom pouziti.

V pripade pouZitia vjrobku iného vyjrobcu ako Henkel nie je moiné garantovaf
vhodnost’ pouZitia alebo dosiahnutie zamyslaného wysledku.

Vzdjomné pouZitie si overte vykonanim vlastnej skasky, alebo vopred konzultujte
s vyrobcom. Vzdjomné pouZitie produktov rdznych vyrobcov nie je mozné otestovaf
a z dovodu rozdielneho chemického zlozenia nemozno ani wylidit ich vzdjomni
nezeland inferakgiv.

Neprehliadnite

Prdce vykondvaite v suchom prostredi, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzdu-
chu od +18 °C a relativnej vihkosti vzduchu nizSej ako 75 %. Je bezpodmienetne
nutné sledova dobu schnutia a zaistif jej dostatoind dizku. Vyie teploty prasku
a miesacej vody a nasiakavé podklady vytvrdzovanie urychluj, nizie teploty ho
spomalujc. V pripade prilis rychleho vysychania hrozi vznik trhlin. Cerstvo nanesend
vrstvu chrdiite pred prilis rychlym vysychanim, prievanom a priamym slnecnym Zio-
renim. Pokial'je to mozné, polozte krytiny do max. 2 tyZdiov. V opacnom pripade
chrdiite podlahy pred nadmernym vysychanim napr. pomocou ochrannych plachiet.
Pri aplikdcii na miikké vrstvy (napriklad zvySky lepidla) je hmota nchylnd k popras-
kaniu. Preto tieto vrstvy musia byt odstrinené pred samotnou aplikdciou produkiu
Ceresit RS 88. Trhliny sa mdzu tvorit tieZ, pokial je hmota dihgiu dobu (napr.
niekol'ko tyZdfiov) bez ndsledného prestierkovania. Povrch je preto nutné prestier-
kovaf, ¢o najskdr po jeho vyschnuti.

Ceresit RS 88 nandsajte na dplne suché podkladové vrstvy. Ceresit RS 88 nezmie3a-
vajte s inymi vyrovndvacimi hmotami. Nacaté vrecia dobre uzavrite. NepouZivajte
vo vlhkych priestoroch a v exteriéri. V pripade pochybnosti pouZite vihkostné bariéry.
Ceresit RS 88 obsahuje portlandsky cement a po zmiesani s vodou reaguje alkalic
ky. Chrdiite si pokozku a ofi.

Prvd pomoc: Pri kontakte s pokozkou ju umyte vodou a mydlom, o3etrite vhodnjm
regeneratnym krémom. Pri vniknuti do o ich vyplachujte pod tecicou vodou mi-
nimdlne 15 minGt a vyhladajte lekdra. Pri poZiti vypldchnite Gstnu dutinu, vypite
1-2 pohdre vody a vyhladajte lekdra. Blizsie informdcie o produkte ndjdete v karte
bezpetnostnych Gdajov.

Produkt je urceny na profesiondlne pouiitie.
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Likviddcia odpadu

Na recykldciv odovzddvaite Gplne vyprdzdnené obaly. Viytvrdnuty produkt odovzdaj-
te v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuty produkt odovzdajte v mieste zberu zvldst-
neho/nebezpecného odpadu. K6d druhu odpadu: 17 01 06.

Balenie
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25kg plastové vrece
Prepravné mnoZstvo: 42 vriec na palefe

Skladovanie

Do 12 mesiacov od ddtumu vyroby, pri skladovani na paletdch, v suchom a chlad-
nom prostredi, v origindlnych a neposkodenych (neotvorenych) obaloch.

UPOZORNENIE: Vsetky tieto informdcie vychddzaji z nasich dihodobych znalosti a skisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizdcii a mnoZstve pouZitych materidlov, sliZi nase pisomné a Gstne poradenstvo iba ako
nezdviizné odpordcanie. V' pripade pochybnosti a nepriaznivych podmienok odpordcame vykonaf vasté testovania, popripade si vyziadat odbornd technickd konzultdciu. Uverejnenim tychto informdcii o virobku strdcajd vsetky
skor uverejnené informdcie svoju platnosf.

Distributor:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s . o.
Idhradnicka 91, 820 09 Bratislava
Tel:+421 233319 1M

E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk
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Technicky list
07/2014

Adhézny mostik

Specialna akrylatovd penetracia na hladké a nesavé podklady

Pouzitie:

Jednozlozkovy, bezrozpustadlovy kontaktny prechodovy mostik na baze 3pecidlnych disperzii,
doplneny kremicitym pieskom. Pripraveny k okamzitému pouZitiu. Po zaschnuti vytvara hruby drsny
povrch s velmi dobrou prilnavostou k podkladu.

Vhodné na:
=  Hladké a nesavé podklady ako su keramicka dlazba, prirodny kamen, terazzo, OSB dosky a pod.

= Potery s pevne pridrznymi zbytkami starych ciernych kaucukovych podloziek aplikovanych
v minulosti pod PVC

= Potery spevne pridrznymi zbytkami starych vode odolnych lepidiel (napr. smola/vlysex
v minulosti aplikované na lepenie drevenych parkiet)

Technické udaje:

TL CHEMOS Adhézny mostik Datum vydania: 01.04.2013

Lepidla, podlahova a stavebna chémia

CHEMOS floormix, s.r.o., Krusovska 4265, 955 01 Topol¢any, SR
Tel.: 038/536 77 11, email: chemos@chemos.sk, web: www.chemos.sk



Priprava podkladu:

Podklad musi byt rovny, hladky, trvale suchy (zmerajte vlhkost), bez trhlin, zbaveny nedistét ako su:
prach, olej, vosk, farba a pod., pevny v tlaku a tahu podla STN 744505 a inych prislusnych platnych
noriem. Znecistenia, natery, malby a vrstvy s nedostato¢nou pridrznostou mechanicky Uplne
odstrante. Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikacii bola aspon +15°C.

Spracovanie:

Nadobu pred pouzitim nechat aklimatizovat na priestorovu teplotu a pripadne premiesat. Penetraciu
nanasat vellirovym val¢ekom s kratkym vlasom alebo alternativne s nylonovym plySovym valcekom
rovnomerne, tenko a celoplo$ne na podklad. Zabrarite vzniku kaluzi. Dal3iu vrstvu (samoniveliza¢nu
hmotu alebo cementové lepidlo) je mozné nanasat az po riadnom vyschnuti. Po vyschnuti musi byt
povrch penetracie odolny proti poskriabaniu.

Pri zmieSanych podkladoch nariedte Adhézny mostik s penetraciou CHEMOS PE 406 alebo v krajnom
pripade vodou do max. 10% (na 1kg Adhézneho mostika cca 0,1 L CHEMOS PE 406 alebo vody)

Cistenie:
Naradie a skvrny ocistite ihned vodou, resp. vlhkou handrou skér ako zaschnu.

Doélezité pokyny:

Nespracovavajte pri teplotach pod 15°C a relativnej vihkosti vzduchu nad 75%. Idedlne podmienky su
18 - 22°C a relativna vlhkost vzduchu do 65%. VysSia vlhkost vzduchu a niZsia teplota predlZuju dobu
schnutia, vyssia teplota a nizsia vihkost vzduchu ju zase skracuju. Nevylievajte do kanalizacie. Chrante
pred mrazom! Uchovajte mimo dosahu deti! Pri praci pouzivajte ochranné pomocky. Obaly
s vytvrdnutym nespotrebovanym obsahom odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

Prva pomoc:

Zasiahnutu pokozku umyte teplou vodou. Pri zasiahnuti oc¢i dékladne vyplachnite prudom cistej vody.
Pri nahodnom pofZiti vypite 0,5 | vody, nevyvolajte zvracanie — vyhladajte lekdra a ukdzite mu tento
obal.

Upozornenie:

Vyrobca plne zodpovedd za kvalitu vyrobku a zarucuje, Ze vyrobok je v zdrucnej dobe zhodny so
specifikdaciou podla tohoto Technického listu. PretoZe nemd vplyv na podmienky pri prdci a na jej
odborné prevedenie, nemézZe prevziat zodpovednost za vyslednu kvalitu prdce. Pre posudenie
vhodnosti lepidla doporucujeme pred pouZitim urobit viastnu jednoduchu skusku lepenim.

Uvedené informdcie su zaloZené na sucastnom poznani, skusenostiach a testovani vyrobcu. Zdroveri
si vyrobca vyhradzuje prdvo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vsSetky predchddzajice strdcaju
platnost. Aktualizované 25.07.2014

TL CHEMOS Adhézny mostik Datum vydania: 01.04.2013

Lepidla, podlahova a stavebna chémia

CHEMOS floormix, s.r.o., Krusovska 4265, 955 01 Topol¢any, SR
Tel.: 038/536 77 11, email: chemos@chemos.sk, web: www.chemos.sk



CHEMOS PE 204

(CHEMOS

Akrylatova penetracia - KONCENTRAT

POUZITIE

Koncentrovany, vodou rieditelny roztok na baze akrylatovej
disperzie. Na pozadovanu koncentraciu sa riedi priamo na
pracovisku.

Vhodna natieto podklady:

W cementové potery, betdbnové podlahy a pod.

m nesavé podklady - dlazba, umely a prirodny kamen,
terazzo a pod.

m sadrovlaknité dosky, anhydritové a sadrové potery

W drevo, drevovlaknité dosky a OSB dosky

Zvlast vhodna k predbeznej Uprave podkladov pre aplikaciu
samonivelizaénych vyrovnavacich podlahovych hmot
CHEMOS, ako aj pred lepenim disperznymi lepidlami
Profilep. Je velmi vydatny, lahko spracovatelny , vhodny i na
podklady s podlahovym kurenim.

TECHNICKE UDAJE

Farba:
Balenie:
Merna hmotnost

biela / transparentna
11, 51, 101
cca1,025kg /1

neriedena = 100-150g / m’
nesavého podkladu

riedenie 1:1 = 150-200g (75-100g
PE 204) | m* savého podkladu

cca 2 - 24 hodin* (pozri navod)

Spotreba:

Otvorena doba:

minimalne +15°C na podlahe
+10°C az +25°C

12 mesiacov

Teplota pfi spracovani:

Teplota pri skladovani:

Doba spotreby:

* plati pri 23°C a normalnych klimatickych podmienkach

RIEDENIE (pri penetrovani pod samonivelacné hmoty CHEMOS)

Druh podkladu Pomer riedenia

CHEMOS PE 204 : voda

1:1 jeden nater alebo 1:3 dva natery

Betén, cementové potery

Dlazba, terazzo a pod. neriedena az 1:1
neriedena az 1:1
2. nater 1:1

2. nater 1:1

Drevo a drevovlaknité dosky
Anhydrit

Velmi savé podklady

1. nater 1:2,

1. nater 1:3,

RlEDENlE (pri penetrovani pod disperzné lepidla CHEMOS)

Pomer riedenia
CHEMOS PE 204 : voda

1:4 az 1:6

Druh podkladu

Prasné podklady a anhydrit

PREDNOSTI

W bez organickych rozpustadiel

| nie je horfava ani jedovata

W viaze povrchovy jemny prach

| velmi univerzalne pouzitelna

W redukuje savost podkladu

W vhodna aj na podlahové kurenie
M nizka spotreba

W zabrariuje Uniku zamesovej vody
z vyrovnavacich hmét do podkladu

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad musi byt trvale suchy, Cisty, bez trhlin, zbaveny
prachu, odlupujucich sa €asti a mastnoty, pevny v tlaku a tahu
podla STN 74 4505. Hladké potery musia byt obrusené a
zbavené prachu. Zbytky starych stierkovych hmét, lepidiel,
podlahovin, naterov a pod. obrusit, odfrézovat alebo
otryskat. Nesavé podklady ako su keramicka dlazba, kamen,
terazzo, nepieskovany liaty asfalt dobre zdrsnit hrubym
brusnym papierom. Volné Castice a prach dokladne vysat.
Dbajte, aby teplota podkladu pri aplikacii bola aspori +15°C.

SPRACOVANIE

Nadobu pred pouzitim nechat aklimatizovat na teplotu
miestnosti a dobre pretrepat. Potom naliat do Cistej nadoby
koncentrat CHEMOS PE 204 a doriedit vodou v pomere podla
tabulky ,Riedenie”. Penetraciu nanasat jemne porovitym
val¢ekom v rovnomernej vrstve celoploSne na podklad. Na
savych podkladoch nevylievajte na podklad, aby sa zabranilo
miestnemu presyteniu a dbajte aby sa nevytvarali kaluze.
Vzniknuté kaluZze dobre rozotriet alebo odsat hubkou.
Naradie a Skvrny ocistite ihned vodou, resp. vihkou handrou
skoér ako zaschnu.

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 955 01 Topolcany
Tel.: 038 /536 7711, 536 7777 Fax: 038 / 522 7000, chemos@chemos.sk
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CHEMOS PE 204

(CHEMOS

Akrylatova penetracia - KONCENTRAT

DOBASCHNUTIA

Nechat' vyschnut do C&ireho, transparentného filmu. Doba
schnutia je zavisla od teploty podkladu a vihkosti vzduchu. Na
cementovych podkladoch je doba schnutia 2 - 4 hod. obvykle
dostacujuca, na nesavych a sadrovych podkladoch je doba
schnutia 12 - 24 hodin.

DOLEZITE

Nespracovavaijte pri teplotach pod 15°C a relativnej vinkosti
vzduchu nad 75%. Ideélne podmienky st 18-22°C a relativna
vlhkost vzduchu 50%. VySSia vihkost vzduchu a niz$ia teplota
predlzuju dobu schnutia, vySSia teplota a nizSia vihkost
vzduchu ju zase skracuju. Chrarte pred mrazom! Uchovajte
mimo dosahu deti! Pri praci pouzivajte ochranné pomaocky.

PRVA POMOC

Zasiahnutu pokozku umyte teplou vodou. Pri zasiahnuti oci
dokladne vyplachnite pradom Cdistej vody. Pri nahodnom
poziti vypite 0,5 | vody, nevyvolajte zvracanie — vyhladajte
lekara a ukazte mutento obal.

SKLADOVANIE

Uzatvorené v originalnom obale, v suchu, chranené pred
priamym slne¢nym Ziarenim pri teplote +10 az +30°C.

ZARUCNA DOBA

12 mesiacov v originalnych uzavretych obaloch.

ZNgéKODNOVANE

E 204 v.01/2018

N
>
®
(2
P
o
o
>
A=
=
®
<
(2]
=
©
Q
®
(2}
o
N
o
>
o
>
o
3
o
\‘
©
ey
N
o
-_—
3
N
N
o

odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyrobok 0O-
nesmie byt likvidovany spolo¢ne s komunalnym odpadom. ¢
Nevylievajte do kanalizacie! Obaly s vytvrdnutym
nespotrebovanym obsahom odloZte na miesto uréené obcou L
na ukladanie odpadu (k6d odpadu 08 04 10).

UPOZORNENIE

Vyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zaru€uje, Ze vyrobok je
v zaru¢nej dobe zhodny so Specifikaciou podla tohoto Technického
listu. Pretoze nema vplyv na podmienky pri praci a na jej odborné
prevedenie, nembze prevziat zodpovednost za vyslednu kvalitu
prace. V pripade pochybnosti vykonajte vlastné skusky alebo si od
nas vyziadajte technicku podporu pred aplikaciou.

Uvedené informéacie su zalozené na suCastnom poznani,
skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroven si vyrobca vyhradzuje
pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vSetky
predchadzajuce stracaju platnost. Aktualizované 01.01.2018

MO

Technicky list CH

CHEMOS floormix, s.r.o., KruSovska 4265, 955 01 Topolcany
Tel.: 038 /536 7711, 536 7777 Fax: 038 / 522 7000, chemos@chemos.sk



Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zadkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,ZVO*™)
(d'alej len ,,zmluva®)

Clinok 1.

Zmluvné strany

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Sicast’ UK zodpovedna za plnenie zmluvy:

Sidlo:
Zastipena:

Osoby opravnené konat’
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:
Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

(d'alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

1ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizicie zmluvy:
Spoloénost zapisand v Obchodnom registri:

Kontakt:
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00 397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysoko3kolské mesto L. Stira — Mlyny UK

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD. - poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Ing. Ingrid Kutna Zelonkova, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditel’ky

Ing. Sona Dubo3ova

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0054 8473
sona.dubosova@uniba.sk

FrantiSek Nemec STAVREM s.r.o.

Boldocka 1, 903 01 Senec
Ing. Martin Gabriel, konatel’
50367447

2120305363
SK2120305363

falTa) » B

Ing. Martin Gabriel
Lubo3 Farka3

Okresny Sud Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vlozka C¢islo:

112490/B
podlahy@stavrem.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“)



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky v silade so ZVO na
uskutoénenie stavebnych prac s ndzvom: ,,Vymena podldh na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK -
blok C* zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania &islo 158/2021 zo dita 12.7.2021 pod znackou 32304
- WYP.

Clanok 11.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zaviizok zhotovitel'a zhotovit' dielo — ,,Vymena podliah na blokoch AD,
VSM L. Stira Mlyny, UK — blok C* podTa tejto zmluvy.
2. Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:
- vykazom vymer
- projektovou dokumenticiou
- zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch v
ramci procesu verejného obstaravania
- ponukou zhotovitel'a predlozenou vo verejnom obstaravani
- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych préc
- opisom predmetu zakazky
3. Zhotovitel' sa zavizuje dodat” a zrealizovat pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v&as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom
o0 odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' dohodnutd cenu
za riadne a v&as vykonané dielo v stlade s €. IV, ¢l. V a v3etkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelnu
stucast’ tejto zmluvy.
4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost' pri dodrzani v3etkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v silade
s STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prisludnych vieobecne
zéviznych nariadeni samospravy (najméd VZN mestskej tasti Bratislava — Karlova Ves), ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel'a, s ktorymi bol zhotovitel obozndmeny.

Clénok 111
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat' dielo nasledovne:
Zactiatok prac:
¢ nablokuCnaAD do 10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac, v mesiaci september
2021, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
Détum zacatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska,
na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.
e Ukontenie prac na bloku C na AD do: 60 dni odo dfia zacatia prac.

2. Prace mozno realizovat potas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod

(v ditoch pracovného pokoja nie je mozné realizovat stavebnu ¢innost).

V pripade, Ze sa podas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,

alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom

denniku a budu riedené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budi ocenené¢ nasledovne:

a) pre thradu takych druhov naviac préc, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloZiek rozpo¢tu
v ramei predkladanej ponuky. budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v
zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v rdmci pévodnej ponuky
zhotovitel'a).

el



b)

b)

c)

pre taky druh naviac préc, ktory nebol ocefiovany v pévodnej ponuke, musi zhotovitel' vysku ceny
samostatne dohodnuf s objednavatel'om nasledovnym spésobom:
i. ak nie je moZné stanovit’ cenu poloZky podl'a predchddzajiceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouzije sa pre stanovenie ceny poloZky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouZitim zlavy
10%, alebo
ii. ak nie je moZné stanovit' cenu poloZky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objedndvatel'a vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit’
objednéavatel'ovi na odsuihlasenie tri cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou jednotkovych
cien‘hodinovych ziuctovacich sadzieb, z ktorych je objednéavatel’ opravneny akceptovat’ cenovi
ponuku s najniZSou cenou a zhotovitel' je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadnu z predloZenych cenovych ponik
zhotovitel'om, je tento opravneny sdm predloZit' cenové ponuky tretich oséb so 3pecifikdciou
jednotkovych cien/hodinovych ziétovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel’ povinny akceptovat
cenovu ponuku s najniZSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavateTla,

ihned’ ako je to moZzné, najneskor do piateho pracovného diia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria

opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom

(napr. zapisom z kontrolného diia stavby), tieto naviac prace musia byt’ pisomne odsuhlasené zastupcom

objednavatel'a,

vietky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opradvnenymi zistupcami

zmluvnych strén, pri¢om thrada méZe byt vykonana aZ po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu objednédvatela alebo odchylne od

projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel

vykonda priace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a

dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatel'a ich zhotovitel’ na vlastné néklady odstrani.

V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel na ndklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel a zhotovitel’ dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych

zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpiSu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedend zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel'a k ich prediZzeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v sulade s poZiadavkami technickych noriem a technologickych predpisov

a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodévkach, zmluvné strany tito skuto¢nost

objektivne posiidia, dohodni sa na primeranom prediZeni terminu ukon&enia diela a pisomnym dodatkom

k zmluve dohodnii novy termin ukon&enia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom

denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknii zhotoviteTovi prediZenim terminov uvedenych v tejto

zmluve (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov,

zvysené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyiétovat objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene

diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vE€asného

spolupdsobenia objednavatel'a. Po dobu omedkania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je

zhotovitel v omedkani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel' je v3ak povinny upozornit

objednavatel'a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatotne vopred elektronicky na emailovi

adresu uvedeni v zdhlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omedkani s poskytnutim

spolupdsobenia zhotovitel'ovi.

Sutastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny &asovy a veeny harmonogramom stavebnych préc, ktory

tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zavazne.

.V pripade ome3kania objedndvatela s poskytnutim spolupésobenia, sa termin realizécie diela primerane

upravi o dobu, po ktorti bol objednavatel' v omeskani, o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.
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Clanok 1V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vietky ekonomicky oprévnené néklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné suvisiace platby
a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj ndklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas zarucnej
doby. Sutastou ceny je aj dafi z pridanej hodnoty, prislusné spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo
a iné platby vyberané v ramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi.
Takisto s v cene zaratané aj vedlajie naklady na zriadenie a odstrdnenie staveniska, pomocnych
kongtrukcii, dopravné naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za $kodu, vykonanie predpisanych sku3ok, zabezpetenie bezpegnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricku energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 72 160,24 eur
DPH 20%: 14 432,05 eur
Cena s DPH: 86 592.29 eur
Slovom:

Zmluvna cena za dielo je cenou konet¢nou v silade s citovanym zédkonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat o d'aldie ndklady.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kazdej vystavenej faktury.
Zadrzné zabezpetuje odstranenie vad pocas patrocnej zarutnej doby.

Objednavatel' sa zavdzuje vratit zadriné na Glet zhotovitela vzdy na zdklade pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel odstrani v3etky vady pocas piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo
vyike 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo dia
dorutenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady diela a zhotovitel
ich riadne a v&as neodstrani, méZe objednavatel’ zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zmluyné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym objednavatel'ovi vznikne moze objednavatel
jednostranne zapotitat so zadrznym. V pripade zapotitania bude zhotovitelovi vratené zadrzné
predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie
zadrzného moze zhotovitel' pisomne poziadat najskér po uplynuti piatich rokov zéru¢nej doby a
odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

In&titut zadrzného umoziiuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou so
sidlom v Slovenskej republike, pobo¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (d'alej len ,,banka*). V zaru¢nej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne, bez
akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v stivislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas pitro¢nej zaru¢nej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela s DPH.
Doba platnosti a u¢innosti bankovej zaruky musi byt' pocas celého obdobia pétrocne]j zaru¢ne] doby.
Zhotovitel je opravneny predloZzit' bankovu zaruku vo vySke 5 % z kazdej vystavenej faktury, alebo
najneskor spolu s vystavenou faktirou predlozi bankovu zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje néroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu 3kody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovite[om riadne a v¢as uspokojené.
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Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu faktirované jednou faktirou za cely blok C, na zdklade vopred odsihlaseného supisu skuto¢ne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel’ predloZi stpis skuto¢ne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
po ukonéeni prac a objedndvatel' tento odsithlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednéavatel k siipisu skutoéne vykonanych
prac predloZzenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajicej vete svoje vyhrady a
zhotovitel’ bezodkladne vykond opravy a predloZi objednavatel'ovi opraveny supis skutoéne vykonanych
prac, objednavatel tento opraveny suipis skutodne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskér do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stipisu. Stpis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatela jeho zéstupca. Faktira bude vystavend aZ po schvdleni
stipisu vykonanych prac objednavatel'om. Objednavatel’ neposkytuje zdlohy ani preddavky.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat’ naleZitosti podl'a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich predpisov.

Ak faktara nebude v siilade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat vietky poZadované néleZitosti uvedené v ods. 1 tohto &lanku, je to dévod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry sa prerudi a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ az po preukdzateInom doruceni opravenej faktiry objedndvatelovi,

Clinok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej tinie a Slovenskej republiky, platné vieobecne zavizné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat' vietky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikdciou a naleZite poutenych a pouZivat na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaji poziadavkdm na technicki sposobilost pouzivania vritane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujiicom technickom stave (napr. budu znetistené alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiidkach podla platnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel pouZivat’ pri pracach podla tejto
zmluvy ani ich vnagat do priestoru staveniska a je povinny ich na zdklade pokynu objednéavatel'a
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zédpisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouZivaf vylu¢ne novy, nepouZity a bezchybny material,
zodpovedaijtici slovenskym prévnym i technickym normdm a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumenticii. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze nepouZije
material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, ze je Skodlivy.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovaf’ material a dodavky inych subdodévatelov a
preskusat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitelnost'. Za pripadné nedostatky tychto materialoy a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny néleZitym spdsobom oznaéit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zirovei vhodnym spdsobom zabezpelit' stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebne,
zhotovitel' zabezpe&i na svoje néklady oplotenie, a ak je to potrebné aj stréZenie a osvetlenie staveniska.
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Za pripadné kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, plne zodpoveda
zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v mieste zhotovenia diela udrZiavat' primerani Cistotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk a prasnost pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbytoiného odkladu
odstrafiovat na svoje ndklady odpady a iné neistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predlozi objednévatel'ovi potvrdenie na realizované dielo o likvidécii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Pripadné §kody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto sivislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela, m62Ze ich vykonat’ objednévatel na
naklady zhotovitela. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikdcii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednévatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest' evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zne¥kodiiovania v silade so zékonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonévacich vyhlaSok - vyhlasky MZP SR & 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
zékona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykondvané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti orgénov $tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneSkodnit' ich uloZenim
len na povolenu skladku odpadov prisludne;j triedy.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
naloZeni, znedkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel' objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

. Pred zatatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat’ informdciu o konkrétnom casovom

harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

. Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov (d'alej len ..stavebny zakon*) od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapidu v3etky skuto¢nosti, vyplyvajice
z tejto zmluvy.

. Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych

podmienok:

je povinny zabezpetit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
&innosti vyvkonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatel'ov ako prilohu &. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —osoba
opravnena konat’ za subdodavatel'a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail).
(i) identifikicia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat' subdodavatel’(iii) doklady preukazujice
spinenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani, (iv) zavizné
vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov

v pripade zdmeru realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodévatela, pripadne pri zmene udajov pévodného subdodavatela je zhotovitel' povinny pisomne
informovat objednévatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o
jeho nastupe na realizaciu diela. resp. odo diia, kedy do$lo k zmene udajov. Subdodavatel’ je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po sihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit
svoj stthlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomného ozndmenia zhotovitel'a.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou €. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodévatel'ov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat' samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel’ ma pravo
odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodéavatel'om, ak nie st splnené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto &lanku.

. Zhotovitel' sa zaviizuje poéas realizicie predmetu zmluvy o dielo na zdklade vyZiadania Objedndvatel'a

predloZit’ certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s poZadovanymi konStrukénymi
materidlmi. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskor viak do ¢asu odovzdania diela podl'a ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje mat’ pocas celej doby realizicie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,

ktorych odbornti spdsobilost’ deklaroval v procese verejného obstaravania:
e Stavbyveduci: - praktické skusenosti na pozicii stavbyveduci pri ukoncenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov, Za rozhodné obdobie sa povaZuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataji odo diia vyhlasenia verejného obstardvania.

. Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predloZit’ pisomné ozndmenie o zmene odborne spdsobilej osoby,

ktoré bude obsahovat' minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dévod zmeny
odborne spdsobilej osoby a doklad o prislunom opravneni, ktorého drzitelom je navrhovana odborne
sposobila osoba. Navrhovanid odborne spdsobild osoba musi spiiiat vietky podmienky uréené
v sitaznych podkladoch verejného obstardvania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne sposobilej osoby oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi najneskér do 5 pracovnych dni pred
jej uskutoénenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknutd zodpovednost zhotovitel'a za plnenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zmenu odborne sposobilej osoby v pripade, Zze navrhovana
odborne spdsobila osoba nespiiia pozadované odborné a technické sposobilosti. Zhotovitel je v takomto
pripade povinny do 5 pracovnych dni predloZzit’ objednavatelovi inu, vyhovujicu odborne sp6sobill
osobu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich
zmena nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny
dodatok k zmluve,

Objednavatel umozni zhotovitel'ovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel' sa zavédzuje
uhradzat cenu za odobrati elektricki energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedi namerané hodnoty prisluiného meradla. Odpoget na podruZnom elektromere sa bude vykonavat
vzdy k poslednému ditu bezného mesiaca. Odpocet meradla zapezepcuju spologne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpoéte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami, ktory slaZi ako podklad k fakturacii. Faktaraénym obdobim je kalenddrny mesiac.
Objednévatel vystavi faktiru po obdrzani doslej faktiry od ZSE energia, a.s., do 14 dnf od jej dorugenia.
Zhotovitel’ uhradi cenu za odobratu elektricka energiu na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om
bankovym prevodom na i¢et objednévatel'a do 30 dni odo diia dorucenia faktiry.

. Posledny odpocet sa vykona k poslednému ditu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.

V pripade odstipenia od zmluvy sa vykona odpocet ku diiu odstipenia od zmluvy.
V pripade poruchy meradia je zhotovitel' povinny bezodkladne nahlasit’ tito poruchu objednavatelovi.

V pripade, ak nie je moZné vykonat odpolet meradla z dovodu jeho poruchy, uréi sa spotreba pre
obdobie, pocas ktorého mnoZstvo elektrickej energie nebolo merané, podFa spotreby z predchadzajuceho

mesiaca.

Clanok VIL
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat' spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovite[om prostrednictvom
technického dozoru objednévatela a 0s6b poverenych objednavatefom.
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K vykonavaniu takejto kontroly ma zistupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k prevedeniu diela vyrabaji alebo su
skladované. Zastupcovia objednavatela maji okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maji aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednéavatela si opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstrénenie vad je zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v urCenej lehote.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatel'a k obhliadke a prevereniu konstrukeii, ktoré maju
byt d'al§im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi, najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial sa
zastupca objednavatel'a nedostavi ku kontrole v takto urCenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto
kondtrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musf uinit’ vietky opatrenia vyZadované technickymi normami a
zabezpetit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit zapisnicu
potvrdenii zastupcami objednavatel'a, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zdstupca objednavatel'a zacastni prehliadky dokon&ovaného diela, resp. jeho Casti,
pri nej bude posiidend jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve
zhotovitel’ objedn4vatel'a aspon pét’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,stavebny dennik*), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pri¢om v ¢ase jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnii iny vhodny spésob ulozenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povaZuji stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela. na ktory
je moZné sa odvolat' v d'alsom konani (napr. zmena projektového riedenia, zmena materiélu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so stavebnym zidkonom, s platnymi vieobecne zaviznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ v3etky skuto&nosti rozhodujice pre zhotovovanie
diela - najma4 udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouzitého materialu, odchylky od projektu
a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace G¢tuji hodinovou zi¢tovacou sadzbou taktiez Gdaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, udaje o potasi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby sa kopie prisluSnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite podas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatel'ov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdévacom
a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel a zéstupcovia d'alsich opravnenych organov st opravneni kedyvkol'vek do
neho nazerat’ a ziadat' z neho vypisy. Pripomienky objednavatel'a k spésobu vedenia stavebného dennika
st pre zhotovitel'a zavézné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze sti¢ast'ou stavebného dennika budu okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac.

Zmenové listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit' zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci deft po zapise. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného denniku a k

-

zapisom zhotovitela prip4jat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ k zapisu
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zhotovitel'a v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitel'ovi
prekazky, ktoré mu zabrafiuji vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil ndhradny termin, v ktorom sa
k zapisu zhotovitel'a vyjadri, ma sa za to, Ze objedndvatel’ so zdpisom zhotovitel'a sithlasi,

Zhotovitel' je povinny vyzvat' emailom a zaroveii zdpisom do stavebného dennika objednéavatel'a na
kontrolu vietkych vykonanych prac a pouZitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatel'om odstréni
zhotovitel’ na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom urdenych terminoch.

. Ak sa zisti, Ze zhotovitel' nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne

predpisy, alebo ich hrubym spésobom poruuje, ma objednévatel’ pravo vydat’ zdpisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prisludnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajiice zo
zastavenia pric nariadené¢ho objedndvatelom podl'a tohto bodu tejto zmluvy sa povaZzuje za omeskanie
zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel’ sa zaviizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’ objednavatel’a na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela dorué¢i zhotovitel' objednavatel'ovi vietky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vietkych skulok predpisanych vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané aZ uspe$nym vykonanim vietkych skusok predpisanych vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatelovi a zéroveli je dielo vykonané v silade s poZiadavkami objednavatel'a
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat
objednavatel'a aspofi 5 pracovnych dni vopred k ugasti na skuskach diela alebo jeho ¢asti, pricom tGéast
zhotovitel'a na tychto skuskach je povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ pedrobny technicky zdznam o
vykonanych skiskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo ak nie je riadne vykonané, najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku,
Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo s vadami a nedorobkami nebréniacimi riadnemu uZivaniu,
Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory diela len v pripade, Ze budu zhotovené
podl'a odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazili k uréenému ucelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podl'a uvedencho je zhotovitel' povinny
dopnit nekompletnii dokumentéciu, a/alebo zhotovit' dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om,

ZhotoviteTl je povinny odovzdat’ objednévatel'ovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu sivisiacu s dielom
v rozsahu podrla tejto zmluvy.

Dokumentaciou stvisiacou s dielom sa mysli najmé: stavebny dennik, v3etky certifikdty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajticu, nespravnu alebo neiiplnii dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.



a)

b)
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11.

12.

13.

14,

16.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnii dokumentéciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojich zmluynych povinnosti, t. j. s riadnym a véasnym odovzdanim diela alebo jeho &asti a objednavatel’
je opravneny:

odstranit tieto vady trefou osobu na néklady zhotovitel'a, priom zhotovitel' sa zavizuje naklady
spocivajtice v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit’ a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a nahradu $kody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo

uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladiiujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel' je opravneny vyuZit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvaZzenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného oprévnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpi¥u opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predloZi bezodkladne po nadobudnuti aginnosti zmluvy zhotovitel’.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych préc,

stipis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum uréujici zacdiatok plynutia zaruénej doby,

stipis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za defl odovzdania alebo defi ukonéenia Gispesného preberania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutotnych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizualu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plnd funkénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na ugely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v Iehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v Iehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezaCne prace na odstranovani tychto vad véas
alebo ich v&as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

. Po odstraneni nedostatkov podla predosiého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych véd a

nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznac¢ia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym do3lo k prevzativ/odovzdaniu uplne dokon¢eného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho
dokonéenych ¢asti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vyCistit' stavenisko. Zhotovitel' sa zavizuje
predlozit’ objednéavatel'ovi doklad o likvidécii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za §kodu

Vlastnikom vietkych stéasti diela. ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za 3kodu (po3kodenie, strata, kradez,
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zni¢enie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu
realizdcie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

V3etky podklady, ktoré boli objedndvatel'om zhotovitelovi odovzdané, zostavaji jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpovedé od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatel'ovi ich vratit' po splneni
svojho zavizku.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené fyzickym osobdm a pravnickym osobam v stvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pracujuce osoby na stavbe sii riadne vyskolené a maju vietky opravnenia
na vykondvanie cinnosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predloZzit
objednavatel'ovi zoznam 0sdb pracujicich na stavbe spolu s ich kontaktnymi tiidajmi.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri iplnom zniteni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel’ zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednéavatel'a. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavizuje uhradit’ $kody vzniknuté v désledku tejto straty ako aj vdetky naklady stym
sivisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrZiavat’ protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z
povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam technickych
noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase
jeho odovzdania objednédvatel'ovi, a za vady, ktor¢ vznikli poCas zdrucnej doby.

Zéaruéna doba zaéina plynat’ diiom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zarugna doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlZuje (t. j. vy3Sie uvedeny termin
jej ukonéenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd
zhotovitel, riadne uZivat' celd stavbu alebo jej East’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady sposobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovaZuji za koneénit moZznost
reklamécie zjavnych vad zo strany objednavatel'a.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je
povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodnut s objednavatelom spésob a primerani lehotu odstrdnenia
vad.

Plynutie zdru¢nej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad dorucenim
reklaméacie. Zaruéna lehota na reklamovani ¢ast diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamécie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatel'a je zhotovitel' povinny po&as doby trvania zarugnej doby odstréanit’ vietky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohl'adu &i uZ vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materiélu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skidSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ preberé zavizok odstranenia vSetkych vzdjomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe a sucasne
sa zaviizuje, e v priebehu vykondvania réznych préc, stvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’
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14.

a)

b)

¢)

15.

Led

opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo podkodeni uz zrealizovanych prac a to
poginajiic kontrolou dodévanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

. Zhotovitel sa zavézuje za&at s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytotného odkladu

po dorufeni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlicich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorug¢enia oznamenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v €o najkratsom technicky moznom ¢ase, vzdy
vsak najneskor do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavateTom, pokial' sa nedohodol so
zastupcom objednavatela inak, resp. pokial' povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, alebo nezaéne s odstraiovanim vad v stanovenej lehote, je

objednavatel' opravneny ziadat' dodanie néhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
zmluvy alebo zabezpetit odstrénenie vady na naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstréanif na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia,
je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Kumulativne vyuZitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylicené.

. Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto &lanku ma objednavatel' i v pripade, ak je vada diela

neodstranitelna.

Ak sa ukaze, e (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstrénenie vady by sa vyZadovala neprimerane vel'ka su¢innost objednavatel'a alebo
(iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel je opravneny:
pozadovat’ od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom alebo
zabezpetit nahradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitel'a a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktord vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatel’a a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a uhradenie skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukéze, Ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, sii pri¢inou vad vzniknutych na
inych &astiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
stvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie nédkladov spojenych s odstranenim
takychto savisiacich vad.

. Akékol'vek ndklady vratane ndkladov vzniknutych identifikiciou vad, odstranenim véd, v3etkymi

dodavkami a/alebo pracami, ako aj vietky testy alebo dodato¢ne skudky diela, ktoré moéZzu byt v suvislosti
s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel'. Zhotovitel' je povinny nahradit
objednavatelovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatelovi vznikni v suvislosti s poskytnutim
stii¢innosti zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.

Clanok XII
Zmluvné pokuty a iiroky z omeSkania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. 111 ods. 1 je objednavatel’ opravneny
u¢tovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, deil omeSkania.
V pripade ome$kania objednavatel'a s ihradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma zhotovitel’ narok
na urok z omedkania podl'a § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z.. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel' nezatne odstrafiovat’ objednavatel'om oznamenu vadu véas, ma objednévatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 250 EUR za kazda vadu a kazdy zacaty defi omeSkania az do dna,
kedy zhotovitel' pristupi k odstrafovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a Kazdy
zadaty defl omedkania aZ do diia, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel mé povinnost
tito pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.
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15
16.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazdi vadu a kazdy zadaty defi ome8kania aZ do jej odstranenia a pri vadach ohrozujicich
prevadzku stavby alebo vyvoldvajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR
za kazdd vadu a kazdy zacaty deil omeSkania aZ do diia, kedy zhotovitel” pristiipi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednéavatela,

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porudia ktoriikolI'vek povinnost’ uvedeni v tejto zmluve alebo
vo vieobecne zdviéznom pravnom predpise na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujicu k zaisteniu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarne] ochrane, napriek tomu, Ze bol
zéstupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchddzajice porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 250 EUR za kazdé preukazateI'né porudenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovite'om resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel’ ma povinnost' tuto pokutu uhradit’ na zaklade
vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuji
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 330 EUR za kaZdé preukéazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktora vykonava prace na realizécii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.
Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, mé objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za ka?dy dent omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit’,

Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
a vecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel’ prave na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy deti omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné poruienie
¢asového a vecného harmonogramu sa povaZuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému a vecnému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstipenie od zmluvy.

Ak zhotovitel' neozndmi zmenu subdodéavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy defi ome3kania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

. V pripade neopravneneho odberu elektrickej energie ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porudenie povinnosti.

.V pripade neopravneneho obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel' narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne su¢innost pri vykonavani odpoétu meradiel, m4 druha zmluvna strana
pravo na zmluvni pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s thradou faktiry v pévodne dohodnutej, alebo
prediZenej lehote splatnosti faktiry, je objedndvatel opravneny vyuaétovat zhotovitelovi irok
z omedkania vo vyske 0,05% za kazdy aj zafaty defi omeskania z kone¢nej sumy neuhradnej faktury.
Takto vyaétovany trok z omeskania je splatny do 14 dni odo dila dorugenia vyutovania objednavatel'om
zhotovitel'ovi.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na néhradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.

Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dila vyzvania k uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobeni pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a, s minimalnym limitom poistného pInenia vo vyske
predpokladanej hodnoty za prislusnu &ast’ zakazky pocas celej doby platnosti zmluvy. Zhotovitel nesie
vo¢i objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by
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ich spbsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o uhrade poistncho je
povinny zhotovitel predloZit objednavatel'ovi najneskor do momentu odovzdania a prevzatia staveniska
a opitovne kedykol'vek pogas vykonévania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel’ poziada; v pripade
omeskania s op4tovnym predlozenim dokladov je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zataty defi omeskania. Ak zhotovitel' nepredlozi k
momentu prevzatia staveniska objednavatefovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel” opravneny od zmluvy
odstupit. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit'si voci zhotovitel' zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diom zaniku tejto
zmluvy odstiipenim. Poistna zmluva musi byt' platnd az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Clanok XIIL
Ukonéenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukongit’:

a)
b)
2
a)
b)

c)

a)
b)
c)

d)
¢)

2.

h)
i)
1)
k)

m)

n)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Qdstapenie od zmluvy je moZné:

pri podstatnom porudeni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked’ sa pre druhti zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti iplne nemoznym (vis
maior),

ak zhotovitel' porusi zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v
dodatoénej primeranej lehote na napravu ur¢enej objednavatelom.

Za podstatné porudenie zmluvy sa povaZuje najmé:

ak zhotovitel odmietne bezd6évodne prevziat' stavenisko,

ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. I11. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokratuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
urlenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat thradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v ome3kani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej &astky stanovi objedndvatel’ vypo&tom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a ocenené¢ho vykazu vymer,

ak zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim objednavatel'om oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitel'om v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materidlov zhotovitel'om,

omedkanie objednavatela s uhradou faktiry o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie su¢innosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v silade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany zhotovitel'om,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel' nepredloZi ani do 30 dni objednavatel'ovi v3etky udaje o zmenach subdodéavatela, resp.
odborne spdsobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstipenie nadobuda uginnost ditom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materialov pouZijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy
z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktor¢ mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraCovania
prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost objednévatel'a previest bez zbytoéneho
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odkladu na objednéavatel'a vlastnicke alebo iné¢ pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvykhi cenu primeranti opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitel'a ma objedndvatel’ nirok na
nahradu 3kody spésobeni omeSkanim realizdcie diela oproti terminu ukondenia realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve.

7. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu kody vzniknutej poruZenim zmluvy a narok na

zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clinok XIV.
Zivereéné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobiida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Zhotovitel stihlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vaZne, ur€ite a
zrozumitelne.

5. Zmluva je vyhotovend v §tyroch vyhotoveniach, pritom objednavatel' aj zhotovitel' obdrzia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitenou su¢ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢&. 1: Oceneny vykaz vymer — poloZzkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha €. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych préic

Priloha &. 3: Zoznam subdodévatel'ov

Priloha ¢. 4: Opis predmetu zdkazky

Priloha €. 5:Zoznam odbornikov ur¢enych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
~ g -3
V Bratislave, dia: vV Sonc ,diia: 28 7.2024
/

prof. JUDr. Marek Stev&ek, PhD.
rektor

Ing. Ingrid Kiitna Zelonkova, PhD.
poverend vykonom funkcie riaditel’ky
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Priloha & 3 k Zmluve o diclo

Zoznam subdodavatel’ov

V silade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstardvatel’ pozaduje od uspesného
uchadzaéa, aby najnesk6r v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

i

zoznam vietkych navrhovanych subdodévatel'ov v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1CO,

2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. &. a e-mail
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdoddvatel'om.
Udaje o osobe T — . )
P.& Subdodavatel’ opravnenej konat’ i ; o poc!lel
; subdodavky subdodavok
za subdodavatel’a
1.
2
3s
V o sn s [ 1) F- E

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzafa:
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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,ZVO*)
(d’alej len ,,zmluva®)

Clénok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel”: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava

Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor

ICO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Sudast’ UK zodpovedni za plnenie zmluvy: Vysokoskolské mesto L. Stiira — Mlyny UK

Sidlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Zastupena: Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD. - poverena vykonom

funkeie riaditel'ky
Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy: Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditelky

- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Soiia Dubo3ova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0054 8473

Kontakt: sona.dubosova@uniba.sk

(d’alej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel’: Frantiek Nemec STAVREM s.r.o0.

Sidlo: Boldocka 1, 903 01 Senec

Statutarny zéstupca: Ing. Martin Gabriel, konatel

ICO: 50367447

DIC: 2120305363

IC DPH: SK2120305363

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy: Ing. Martin Gabriel

- vo veciach realizécie zmluvy: Lubos Farka

Spolognost’ zapisana v Obchodnom registri: Okresny Sud Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo:
112490/B

Kontakt: podlahy@stavrem.sk

(dalej len ,zhotovitel™)
(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany® a jednotlivo ako ,zmluvna strana*)



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky v stlade so ZVO na
uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom: ,Vymena podlidh na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK -
blok E“ zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania ¢islo 158/2021 zo dna 12.7.2021 pod znackou
32304-WYP.

a)

Clénok 1L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' dielo — ,,Vymena podlih na blokoch AD,
VSM L. Stira Mlyny, UK — blok E* podTa tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sit'aznych podkladoch v

ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predloZzenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych préic

- opisom predmetu zdkazky
Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ a zrealizovat’ pre objedndvatel'a dielo podl'a podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v&as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ dohodnuti cenu
za riadne a v€as vykonané dielo v stilade s €l. IV, €l. V a vietkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitel'nu
sucast tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost' pri dodrzani v3etkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
s STN, STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prisludnych vieobecne
zavdznych nariadeni samospravy (najm# VZN mestskej ¢asti Bratislava — Karlova Ves), ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel' oboznémeny.

Clénok I11.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo nasledovne:
Zatiatok prac:

e nabloku E na AD do 10 dnf od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac, v mesiaci februar
2022, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zagiatok prac na tomto bloku je podmieneny
vypratanim pévodného nabytku a dokoncenim elektroinitalacii a maliarskych a udrZiavacich
prac realizovanych inym zhotovitel'om

Datum zacatia prac bude zhodny s datumom uvedenom na protokole o odovzdani a prevzati staveniska,
na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu

e  Ukoncenie prac na bloku E na AD do: 60 dni odo dita zacatia prac.

Prace moZno realizovat’ po¢as pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v ditoch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebnu ¢innost’).

V pripade, Ze sa polas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budi riesené v dodatku k tejto zmluve v siilade so ZVO.

Tieto prace budii ocenené nasledovne:

pre tthradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloZiek rozpoétu
v ramci predkladane] ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v



b)

b)

c)

10.

11.

zmluve pre obstardvany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky

zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceiiovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel' vySku ceny

samostatne dohodnit s objedndvatel'om nasledovnym sposobom:

i ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podl'a predchédzajiceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),
pouZije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzZitim zlavy
10%, alebo
ii. ak nie je moZné stanovif cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objednévatel'a vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit’
objednavatel'ovi na odstihlasenie tri cenové ponuky tretich 0sdb so $pecifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zugtovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel’ oprdvneny akceptovat’ cenovi
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel' je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadnu z predloZenych cenovych ponik
zhotovitelom, je tento opravneny sam predloZit' cenové ponuky tretich 0séb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych ziétovacich sadzieb, zktorych je zhotovitel’ povinny akceptovat
cenovil ponuku s najniZsou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykond zpis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informujetechnicky

dozor objednavatel’a,

ihned ako je to mozné, najneskér do piateho pracovného diia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria

opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym ziaznamom

(napr. zapisom z kontrolného diia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odsihlasené zastupcom

objednévatel'a,

vietky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené oprévnenymi zéstupcami

zmluvnych stran, pricom thrada moZe byt vykonana aZ po potvrdeni dodatku k zmluve.

Préice, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objedndvatela alebo odchylne od

projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi. Ak zhotovitel

vykona price bez pisomného prikazu objednéavatefa alebo odchylne od projektovej dokumentécie a

dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel’ na vlasiné naklady odstrani.

V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel'a neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednévatel’ a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych

zmien ¢&i naviac prac, zmluvné strany podpiSu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel'a k ich prediZzeniu.

V pripade nepriaznivého potasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v siilade s poZiadavkami technickych noriem a technologickych predpisov

a postupov upravujicich postup pri tychto pracach a doddvkach, zmluvné strany tito skuto¢nost’

objektivne postidia, dohodnii sa na primeranom predizeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom

k zmluve dohodnti novy termin ukon&enia diela. Tieto skuto&nosti musia byt' zaznamenané v stavebnom

denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotoviteTovi pred {zenim terminov uvedenych v tejto

zmluve (napr. nad€asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov,

zvy¥ené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat' objedndvatelovi a si obsiahnuté v celkovej cene

diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného

spolupdsobenia objednavatel'a. Po dobu ome$kania objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je

zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizécie diela. Zhotovitel' je viak povinny upozornit’

objednévatel'a na potrebu poskytnutia spolupbsobenia dostatotne vopred elektronicky na emailovil

adresu uvedenti v zdhlavi tejto zmluvy, inak objedndvatel nie je v omeSkani s poskytnutim

spolupdsobenia zhotovitelovi.

Sutastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny €asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory

tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme st pre zhotovitel'a zavézné.

V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia, sa termin realizacie diela primerane

upravi o dobu, po ktorti bol objednavatel' v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom

k tejto zmluve.
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Clanok 1V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov
avyhlasky MF SR ¢, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor§ich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vietky ekonomicky opravnené ndklady zhotovitela vynaloZené v stvislosti
s uskuto&nenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné stvisiace platby
a primerany zisk. V cene su zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru po¢as zaruénej
doby. Su¢astou ceny je aj dail z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dafi a pri dovazanom tovare aj clo
a iné platby vyberané v rdmci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi.
Takisto su v cene zaratané aj vedlajdie ndklady na zriadenie a odstrénenie staveniska, pomocnych
konstrukcii, dopravné néklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za Skodu, vykonanie predpisanych ski3ok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouZivanych komunikéciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, ako aj naklady na vodné, stotné,
elektricka energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 67 498,10 eur
DPH 20%: 13 499,62 eur
Cena s DPH: 80 997,72 eur
Slovom:

Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v stlade s citovanym zdkonom o cenach, t. j. nebude sa
navy$ovat o d'alsie naklady.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kaZdej vystavenej faktury.
Zadrzné zabezpeduje odstranenie vad podas pitroénej zaru¢nej doby.

Objednavatel’ sa zavdzuje vratit zadrzné na udet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel' odstrani vietky vady pocas piatich rokoch zéru¢nej doby. bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnene, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo dha
dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytni pofas zaru¢nej doby vady diela a zhotovitel
ich riadne a v¢as neodstrani, moze objednéavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym objednavatelovi vznikne méze objednavatel
jednostranne zapocitat so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné
predstavujiice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapo&itané pohladavky. O uvolnenie
zadrzného moze zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti piatich rokov zaruénej doby a
odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

Indtitit zadrzného umoZiiuje objednavatel’ nahradit’ predloZenim bankovej zaruky poskytnutej bankou so
sidlom v Slovenskej republike, poboc¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (d'alej len ,banka®). V zaru¢nej listine musi banka pisomne vyhlasit. Ze neodvolatel'ne, bez
akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatel'a vzniknuté v stuvislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas pitro¢nej zaruénej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela s DPH.
Doba platnosti a G¢innosti bankovej zaruky musi byt" pocas celého obdobia pétroéne] zaru¢ne] doby.
Zhotovitel' je opravneny predlozit' bankovi zaruku vo vyvike 5 % z kazdej vystavenej faktiry, alebo
najneskor spolu s vystavenou faktirou predlozi bankovia zaruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit' zo zadrzného svoje ndroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu $kody a in€ naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.
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Clinok V.
Platobné podmienky

Prace budu faktirované jednou faktarou za cely blok E na zaklade vopred odsihlaseného stipisu skutocne
vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané poloZky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel predloZi supis skuto¢ne vykonanych prac v papierovej podobe a zéroven aj vo formate excel
po ukon&eni prac a objedndvatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel’ k supisu skuto¢ne vykonanych
prac predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchédzajicej vete svoje vyhrady a
zhotovitel' bezodkladne vykond opravy a predloZi objednavatel'ovi opraveny stipis skuto¢ne vykonanych
prac, objednavatel’ tento opraveny supis skutogne vykonanych préac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najnesk6r do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis skuto¢ne
vykonanych prac podpisuje za objednavatela zastupca objednévatela. Faktira bude vystavena az po
schvéleni supisu vykonanych préc objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.
Splatnost’ faktiry je 30 dni odo diia jej doru¢enia na adresu objednavatela.

Faktira bude obsahovat néleZitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorgich predpisov.

Ak faktira nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne udaje alebo
nebude obsahovat vietky poZadované naleZitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢&lanku, je to dovod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry sa prerudi a nova lehota
splatnosti za¢ne plynit az po preukazatelnom dorudeni opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislu§nou odbornou starostlivostou v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavizuje sa dodrZiavat' vieobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej tnie a Slovenskej republiky, platné vieobecne zavizné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat vietky prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou
kvalifikdciou a nalezite pouéenych a pouZivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaji poziadavkdm na technickii sposobilost pouZivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skudok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduji. Stroje a zariadenia, ktoré si v
nevyhovujiicom technickom stave (napr. buda zneistené alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podra platnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel’ pouZivat’ pri pracach podlatejto
zmluvy ani ich vnaaf do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluynymi stranami a zdpisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylune novy, nepouZity a bezchybny material,
zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentdcii. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nepouZije
material, o ktorom je v ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov a
preskiisat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitelnost'. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny néleZitym spdsobom oznatit' vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroveil vhodnym spdsobom zabezpecit' stavenisko pred neopravnenym vstupom, pricom
na AD blok E je potrebné oddelif do¢asnou plnou stenou prechody medzi blokmi E a D. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze objednavatel’ je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebné, zhotovitel
zabezpeti na svoje néklady oplotenie, a ak je to potrebné aj straZenie a osvetlenie staveniska. Za pripadné
skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, plne zodpoveda zhotovitel’.
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11.

12.

b)

c)

Zhotovitel’ je povinny v mieste zhotovenia diela udrZiavat’ primerand Cistotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk a pra3nost’ pocas celej dizky trvania realizacie diela a bez zbytoiného odkladu
odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné necistoty vzniknuté z vlastnej Cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predloZi objednavatel'ovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prisluSnych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti zhotoviteTa v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial si zhotovitel' nesplni tieto
povinnosti ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom objednavatel'a, moZe ich vykonat objednavatel’ na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porudenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zneskodiiovania v silade so zdkonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhladok - vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonéavaju niektoré ustanovenia
zékona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykondvané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti orgédnov 3tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zne3kodnit™ ich uloZenim
len na povolenu skladku odpadov prisludnej triedy.

. Zhotovitel' sa zavidzuje likvidaciu odpadu vykonat' odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom

nalozeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi v
zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Pred zafatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat informéciu o konkrétnom ¢asovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,stavebny zakon*) od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky skuto¢nosti, vyplyvajice
z tejto zmluvy.

. Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych

podmienok:

je povinny zabezpetit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbomnu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vvsledok
¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatel'ov ako prilohu &. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢né udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —osoba
opravnena konat’ za subdodavatel'a (meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(ii) identifikdcia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat' subdodavatel,(iii) doklady preukazujice
spinenie podmienck podla § 32 ods. | pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani, (iv) zavizné
vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov

v pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného
subdodavatel'a, pripadne pri zmene udajov pdvodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne
informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodévatel'om o
jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dia, kedy do3lo k zmene udajov. Subdodavatel je opravneny
nastipit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit
svoj suhlas alebo nestthlas s navrhovanym subdodéavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitel'a.



18.

20.

21;
22,

23

24.

. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou €. 3 tejto zmluvy

a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatné zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat' samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel' ma pravo
odmietnut’ podiel na realizécii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie st spinené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto &lanku.

. Zhotovitel’ sa zavizuje potas realizicie predmetu zmluvy o dielo na zéaklade vyZziadania Objednavatela

predlozit certifikdty potvrdzujuce zhodu navrhovanych materidlov s poZadovanymi konstrukenymi
materialmi, Objedndvatel' je opravneny vyZiadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskor viak do Sasu odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviizuje mat’ potas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornii spdsobilost’ deklaroval v procese verejného obstardvania:
e Stavbyveduci: - praktické skiisenosti na pozicii stavbyveduci pri ukongenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimélne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa ratajii odo diia vyhldsenia verejného obstardvania.

. Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predloZit’ pisomné ozndmenie o zmene odborne spdsobilej osoby,

ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne sposobilej osoby, meno a priezvisko, dévod zmeny
odborne sposobilej osoby a doklad o prislusnom opravneni, ktorého drzitefom je navrhovana odborne
sposobila osoba. Navrhovand odborne sposobild osoba musi spliat vietky podmienky urdené
v sifaznych podkladoch verejného obstardvania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne spdsobilej osoby 0zndmi zhotovitel objednavatel'ovi najneskor do 5 pracovnych dni pred
jej uskuto&nenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie
zmluvy.

Objednavatel' je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, Zze navrhovana
odborne sposobila osoba nespliia pozadované odborné a technické sposobilosti. Zhotovitel je v takomto
pripade povinny do 5 pracovnych dni predloZit objednavatelovi ini, vyhovujicu odborne spdsobili
osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy a ich
zmena nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny
dodatok k zmluve.

. Objednavatel' umoZni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel' sa zavizuje

uhradzat' cenu za odobrati elektrickii energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpetené
podruznym meradlom pred zaCiatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedd namerané hodnoty prisluného meradla. Odpo&et na podruznom elektromere sa bude vykonavat
vzdy k poslednému ditu bezného mesiaca. Odpocet meradla zapezep&uji spoloéne zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran. O kazdom odpotte sa vyhotovi zdznam — protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami, ktory sluZi ako podklad k fakturacif, Fakturaénym obdobim je kalendérny mesiac.
Objednavatel vystavi faktiiru po obdrzani do3lej faktury od ZSE energia, a.s., do 14 dni od jej dorucenia.
Zhotovitel' uhradi cenu za odobratu elektrickt energiu na zéklade faktiry vystavenej objednavatel'om
bankovym prevodom na ucet objednavatel’a do 30 dni odo dfia dorucenia faktury.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému diiu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstiipenia od zmluvy sa vykona odpocet ku ditu odstipenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel' povinny bezodkladne nahlasit’ tuto poruchu objednavatelovi.
V pripade, ak nie je moZné vykonat odpocet meradla z dovodu jeho poruchy, ur€i sa spotreba pre
obdobie, potas ktorého mnoZstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby z predchadzajuceho
mesiaca.

Clanok VIL
Kontrola vykonania diela

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovite[om prostrednictvom
technického dozoru objednavatel'a a 0séb poverenych objednéavatelom.



a)
b)
c)

K vykonavaniu takejto kontroly ma zistupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci uréené k prevedeniu diela vyrabaji alebo st
skladované. Zastupcovia objednavatela maju okrem in¢ho aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetéaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatel'a su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac poZadovat, aby
zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom. Odstrénenie vad je zhotovitel
povinny realizovat' na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatel'a k obhliadke a prevereniu kon3trukcii, ktoré maju
byt d'al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial sa
zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto urCenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto
kondtrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi uinit’ vietky opatrenia vyzadované technickymi normami a
zabezpe€it dokumentdciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel’ je povinny o
prevereni kon3trukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit' zépisnicu
potvrdenti zastupcami objednavatel'a, ktoré musia byt’ pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatel'a za¢astni prehliadky dokon¢ovaného diela, resp. jeho ¢asti,
pri nej bude posiidena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych préc a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit' do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
zhotovitel objednavatel'a aspofi pit pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dria prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(d'alej len ,stavebny dennik®), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pricom v ¢ase jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnu iny vhodny spésob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za zékladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d'alfom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v silade so stavebnym zakonom, s platnymi vieobecne zaviznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel’ je povinny do stavebného dennika zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovovanie
diela - najmi udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouzitého materialu, odchylky od projektu
a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace ué¢tuji hodinovou zuétovacou sadzbou taktiez udaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, Gdaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kopie prisludnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pofas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatel'ov zhotovitel'a.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
a preberacom protokole a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplamenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia d'alSich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do
neho nazerat a Ziadat' z neho vypisy. Pripomienky objednavatel'a k sposobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitel'a zavézné.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze sii¢astou stavebného dennika budi okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatel'ov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenové listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budi potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi objednédvatel'a denny zaznam
najneskor nasledujuci defi po zapise. Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitel'a pripajat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ k zapisu
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zhotovitel'a v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznémi zhotovitel'ovi
prekazky, ktoré mu zabraiiuju vyjadrit' sa k zépisu zhotovitel'a a nestanovil ndhradny termin, v ktorom sa
k zapisu zhotovitel'a vyjadri, ma sa za to, Ze objednévatel so zapisom zhotovitel'a sihlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' emailom a zaroveii zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vietkych vykonanych prac a pouZitych materidlov, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objedndvatelom odstrani
zhotovitel na svoje naklady bezodkladne alebo v objednévatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrZiava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spésobom porusuje, mé objednavatel’ pravo vydat' zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prisluinych prac a/alebo dodavok, a to aZ do momentu, kym
zhotovitel' nevykona opatrenia smerujice k odstraneniu stavu, ktory bol dévodom pre zastavenie prac
a/alebo dod4vok, Pripadné ome¥kanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice zo
zastavenia prac nariadeného objednéavatelom podl'a tohto bodu tejto zmluvy sa povaZuje za omeSkanie
zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cldnok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel’ sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat' objednavatel'a na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatelovi vietky doklady
preukazujice tspeiné vykonanie vietkych skuSok predpisanych vieobecne zéviznymi pravnymi
predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumenticiou, vritane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma
alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diju vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az ispe¥nym vykonanim v3etkych skuok predpisanych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto
skiiskach objednavatelovi a zérovei je dielo vykonané v silade s poziadavkami objedndvatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat
objednavatela aspoii 5 pracovnych dni vopred k u¢asti na skudkach diela alebo jeho €asti, pricom ucast
zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich z4pisni¢ne objednéavatel'ovi.

Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo ak nie je riadne vykonané, najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brénia jeho riadnemu uzivaniu,
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavateTovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objedndvatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové stbory diela len v pripade, Ze budu zhotovené
podl'a odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzili k uréenému ucelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podl'a uvedeného je zhotovitel' povinny
doplnif nekompletnii dokumentéciu, a/alebo zhotovit' dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

Preberacie konanie zvol4 zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednédvatel'om.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi spolu s dielom vietku dokumentaciu stvisiacu s dielom
v rozsahu podra tejto zmluvy.

Dokumentéciou suvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, v3etky certifikaty s presnou
$pecifikiciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zépisy o prevedenych skuskach dicla, ako aj
potvrdenia o likvidécii odpadov.

Na chybajticu, nespravnu alebo netiplnii dokumentéaciu k dielu sa hfadi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.
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Ak zhotovitel nedoplnil nekompletni dokumentéciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a véasnym odovzdanim diela alebo jeho €asti a objednavatel
je opravneny:

odstranit’ tieto vady trefou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavdzuje naklady
spotivajice v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednévatel'ovi uhradit’ a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitel'a nahradu kody, ktord mu v désledku vady vznikla a/alebo

uplatnit’ voti zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel' je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych oprévneni podla vlastného uvaZzenia.
Kumulativne vyuZite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylicené,

0 odovzdani a prevzati diela sit zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberaciecho konania zuCastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel"
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych idajov o diele bude obsahovat’ aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stpis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum ur¢ujuci za¢iatok plynutia zaru¢nej doby,

stpis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za defl odovzdania alebo defi ukoné&enia uspedného preberania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v Kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skuto¢nych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie

vizualu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plnd funkénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na uely uplatiiovania narokov zo zéruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezaCne prace na odstrafiovani tychto vad véas
alebo ich v&as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predodlého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzativ/odovzdaniu tplne dokon&eného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho
dokon&enych ¢asti bez vad a nedorobkov,

Zhotovitel' je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel’ sa zavizuje
predlozit’ objednavatel'ovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom vietkych sudasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za 3kodu (poSkodenie, strata, kradez,
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zni¢enie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu
realizcie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objedndvatelovi.

Vietky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostévaji jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpovedé od okamihu ich prevzatia, a je povinny objedndvatelovi ich vratit' po splneni
svojho zavizku.

Zhotovitel' zodpoveda za skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v stvislosti s
realizdciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pracujiice osoby na stavbe st riadne vy3kolené a maji vietky opravnenia
na vykonavanie &innosti, ktoré sa tykaji vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozZit
objednavatel'ovi zoznam 0s6b pracujicich na stavbe spolu s ich kontaktnymi idajmi.

Zhotovitel' zodpoved4 za ¥kody vzniknuté jeho &innostou na nehnutelnosti objednévatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel' povinny uviest vec alebo zariadenie do
pdvodného stavu, pri iplnom zniéeni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel’ zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednévatel'a. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavizuje uhradit $kody vzniknuté v ddsledku tejto straty ako aj vietky néklady stym
suvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrZiavat' protipoZiarne opatrenia vyplyvajuce z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Ziruka na dielo

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ potas
celej zarutnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poZiadavkam technickych
noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case
jeho odovzdania objednévatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zéru¢nej doby.

Zarutna doba za¢ina plyntt difom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zarutna doba je minimélne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlzuje (t. j. vy33ie uvedeny termin
jej ukongenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objedndvatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uZivat celt stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztfahuje aj na vady spésobené vadou materiélu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovaZuju za kone&nii moznost
reklamécie zjavnych vad zo strany objedndvatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je
povinny oznamit' vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodniit’ s objednavatefom sposob a primerant lehotu odstranenia
vad.

Plynutie zérunej doby sa preruif diiom uplatnenia préva objednavatel’a na odstranenie vad doruéenim
reklamécie. Zarutna lehota na reklamovanu &ast’ diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia oprévnene;
reklamacie do dta podpisania protokolu o odstrénenf vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednévatela je zhotovitel' povinny potas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vietky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohl'adu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montéZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materily, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skudkam, musi
shotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsuahlasenych vad v zaru¢nej dobe a si€asne
sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych préc, sivisiacich s touto zmluvou, bude realizovat
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opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to
potinajic kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje za&at' s odstratiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po dorudeni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadich ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlicich nebezpegenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia ozndmenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit' vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy
viak najneskor do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom, pokial' sa nedohodol so
zastupcom objednavatel'a inak, resp. pokial’ povaha vady nevyZzaduje dlh3iu lehotu na odstranenie. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorufenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v&as neodstrani, alebo nezatne s odstraflovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel’ opravneny Ziadat' dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
zmluvy alebo zabezpetit odstréanenie vady na néklady zhotovitel'a tret ou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia,
je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objedndvatela inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného oprdvnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel' i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel'na.

. Ak saukaze, Ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané

naklady, (iii) na odstrénenie vady by sa vyZzadovala neprimerane vel'ka sa¢innost’ objednévatela alebo
(iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného €asu, objednévatel je opravneny:
pozadovat od zhotovitel'a vykonanie ndhradného plnenia v termine stanovenom objednavatel'om alebo
zabezpetit’ nahradné plnenie tretou osobou na néklady zhotovitel'a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zl'avu z ceny, ktora vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatel'a a/alebo

pozadovat' od zhotovitel'a uhradenie Skody, ktord mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel', su pri¢inou vad vzniknutych na
invch ¢astiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
siivisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie néakladov spojenych s odstranenim
takychto savisiacich vad.

. Akékol'vek naklady vritane ndkladov vzniknutych identifikaciou véad, odstranenim vad, v3etkymi

dodavkami a/alebo pracami. ako aj v3etky testy alebo dodato¢ne skusky diela, ktoré mozu byt v stvislosti
s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny nahradit
objednavatelovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknu v savislosti s poskytnutim
sti¢innosti zhotovitel'ovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XIL.
Zmluvné pokuty a iroky z ome3$kania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v €l. III ods. 1 je objednavatel’ opravneny
uctovat zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zaCaty, dei ome3kania.
V pripade omeskania objednéavatel’a s ihradou riadne vystavenej faktury zhotovitel'a ma zhotovitel’ narok
na urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.21/2013 Z. z., ktorym sa
vyvkonévaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel' nezatne odstrafiovat’ objednavatel'om oznamenu vadu véas, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do dna,
kedy zhotovitel' pristapi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazda vadu a kazdy
zacaty den ome3kania az do dria, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraiovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatel’a.
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Ak zhotovitel neodstrani vadu v&as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania aZ do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstve vzniku bezprostrednej $kody vo vyske 500 EUR
za kazdt vadu a kazdy zadaty defi omeSkania aZ do diia, kedy zhotovitel pristipi k odstraitovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit’ na zdklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedent v tejto zmluve alebo
vo vieobecne zaviznom pravnom predpise na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost
smerujicu k zaisteniu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zéstupcom objednévatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajice porudenie tej istej povinnosti, mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyike 250 EUR za kazdé preukazateIné poruienie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit' na zaklade
vyzvy objednavatel'a.

Ak objednévatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavajii prace na realizécii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330 EUR za kazdé preukézatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava prace na realizicii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, pri¢om zastupca objednévatela je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.
Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v €l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, mé objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 250 EUR za kazdy defi omeSkania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak dojde v priebehu préc zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
a vecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel prdvo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy dei omeSkania, resp. pri podstatnom poruseni €asového
a vecného harmonogramu ma objednavate!’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné porudenie
¢asového a vecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému a vecnému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstipenie od zmluvy.

Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdoddvatel'a, alebo odbornikov resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, mé objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy deii ome$kania. Zhotovitel’ méa povinnost' tito pokutu uhradit’.

. V pripade neoprdvneneho odberu elektrickej energie mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

.V pripade neopravnencho obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel' narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

. Ak zmluvna strana neposkytne suginnost pri vykonavani odpo¢tu meradiel, ma druha zmluvna strana

pravo na zmluvni pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

. V pripade, ak sa zhotovitel' dostane do ome3kania s ihradou faktiry v povodne dohodnutej, alebo

predizenej lehote splatnosti faktiry, je objedndvatel opravneny vyuctovat zhotovitel'ovi 1rok
z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy aj zadaty defi omekania z kone¢nej sumy neuhradnej faktary.
Takto vyuétovany tirok z ome3kania je splatny do 14 dni odo dila doru¢enia vyuétovania objednavatel'om
zhotovitelovi.

. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok opravnenej strany na nahradu Skody

spdsobenej porudenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.

Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dita vyzvania k ahrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za skodu podnikatel'a, s miniméalnym limitom poistného plnenia vo vyske
predpokladanej hodnoty tejto zékazky pocas celej doby platnosti zmluvy. Zhotovitel' nesie voci
objednavatelovi zodpovednost' aj za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich
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sposobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o thrade poistn¢ho je povinny
zhotovitel' predlozit objednavatelovi najneskor do momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opitovne kedykol'vek podas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZziada; v pripade
omeskania s opitovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluvnil pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zacaty defi omeSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi k
momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel' zmluvnt pokutu vo vy3ke
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne dilom zéniku tejto
zmluvy odstupenim. Poistna zmluva musi byt’ platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Clanok XIIL
Ukon€enie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukon&it’:

a)
b)
2
a)
b)

c)

a)
b)
c)

d)
€)

g)
h)
i)
b
k)
)

m)

n)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked' sa pre druhti zmluvni stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti iplne nemoznym (vis
maior),

ak zhotovitel' porudi zmluvu inym ako podstatnym spésobom a takéto porudenie nenapravi ani v
dodato¢nej primeranej lehote na napravu urcenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje najmé:

ak zhotovitel’ odmietne bezddvodne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v €1. I11. ods. | tejto zmluvy,

zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
ur¢enej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat' uhradu platby a az do jeho odstréanenia nie je v omeSkani s platenim faktury. Vysku takto
neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel’ vypo¢tom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovite'om v dohodnutom termine,

nekvalitné doddavky vyrobkov a materidlov zhotovitel'om,

omeskanie objednavatel'a s uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie su¢innosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v stlade s touto zmluvou.

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitel'om,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel'a,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi v3etky udaje o zmenach subdodavatel'a, resp.
odborne spdsobilej osoby - stavbyvedici

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstupenie nadobuda uéinnost’ diiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy
z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpedenia pokracovania
prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost' objedndvatela previest bez zbyto¢ného
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odkladu na objednavatela viastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmot4m a stavebnym dielcom, a to za
obvykli cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel’ narok na
néhradu Skody spdsobenti omeskanim realizicie diela oproti terminu ukonCenia realizacie dicla
uvedeného v tejto zmluve.

7. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok X1V.
Zavereéné ustanovenia

1. Prévne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobida platnost ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

3. Zhotovitel sithlasf s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tito zmluva bola nimi spisand slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

5. Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel’ aj zhotovitel' obdrZia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitenou su¢astou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer — poloZzkovy rozpodet zhotovitel'a

Priloha &. 2: Podrobny &asovy a vecny harmonogram stavebnych préc

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatel'ov

Priloha &. 4: Opis predmetu zdkazky

Priloha &. 5:Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dia: VSenc ,dia: 28.77.202 {
;A

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor

Ing. Ingrid Katna Zelonkova, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditelky
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatel’oy

V sulade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstardvani verejny obstaravatel’ pozaduje od uspe$ného
uchadzada, aby najneskdr v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

1. zoznam vsetkych navrhovanych subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1CO,
2. udaje o osobe opravnenej konat' za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, tel. &. a e-mail
3. uvedenie predmetu subdodavky
4, percentuélny podiel zakazky zabezpedovany subdodavatel'om.
Udaje o osobe — T
P.c. Subdodavatel’ opravnenej konat’ 5 ROFAE
subdodavky subdodavok
za subdodavatel’a =
1
2
3

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchddzada:
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Priloha €. 6

Zoznam dovernych informacii

Uchadzaé/skupina dodavatelov:

Obchodné meno: Frantisek Nemec STAVREM s.r.o.
Adresa spolocnosti: Boldocka 1, 903 01 Senec
1CO: 50367447

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto cestne vyhlasujem, Ze nasa ponuka predloZena v sttaZi na
predmet zakazky ,Vymena podlah na blokoch AD, VSM L. Stira Mlyny, UK — blok C a E. vyhlasenej
verejnym obstaravatefom Univerzita Komenského v Bratislave vo VVO ¢. 158/2021 zo dia

12.7.2021,

@ neobsahuje Ziadne déverné informécie, alebo
D obsahuje dverné informdcie, ktoré st v ponuke oznacené slovom ,DOVERNE”, alebo

D obsahuje nasledovné déverné informacie

Por.| .2~ = . Nazovdokladu' & o e i = o o Strana ponuky
1.

vSency...... diia 283, 202A

meno a priezvisko, funkcia a pod




Zoznam ocenenych materidlov

Predmet zdkazky:
,Vymena podlah na blokoch AD, VM L. $tira Mlyny, UK — blok C a E“

Obchodné meno uchadzaca:

FrantiSek Nemec STAVREM s.r.o.

Adresa/ sidlo uchadzaéa:

Boldocka 1, 903 01 Senec

Zoznam ocenenych materidlov:

Homogénna PVC krytina: Gerflor Mipolam Affinity, hr.: 2mm, plo$na hmotnost 2800 g/m?
(kvalitativne lepSia krytina ako referencny produkt)

PVC soklik: Fatra Podlahova lista 1357, 20/50 mm
Disperzné lepidlo: Ceresit K188

Lepidlo na sokliky a schodové hrany: Ceresit CH 50
Samonivelizaéna stierka: Ceresit DG

Renovacna a opravna hmota: Ceresit RS

Penetracny nater: Chemos PE 204 (nasiakavy podklad), Chemos Adhézny mostik (nenasiakavy
podklad)

Presny technicky popis materidlov vid' priloZené technickeé listy.

V Senci, dna 28.7.2021




