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Popis skutkového stavu stavby

Stavba je ¢lenitého podorysu tvaru E, murovana Ciastotne podpivniéend, s dvoma nadzemnymi podlaziami, prekryta
sedlovou strechou v zrekonStruovanej ¢asti budovy a plochou strechou v povodnej Casti budovy. Do prevadzky bola uvednd
v roku 1986. Hlavny vstup do budovy je z juhozapadnej strany. Odtial su spristupnené priestory obecného Uradu a prevadzka
denného staciondra v prizemi. Z priestoru hospodarskeho dvora su dalSie vstupy do budovy do priestorov nagjomnych bytov na
poschodi, do kuchyne v prizemi, posiliovne na poschodi cez vonkajSie schodisko a do technickych priestorov a kotolne v
suteréne,

Existujuce zakladanie je pasové beténové. Obvodové steny si murované z tvamic palenych prieCne dierovanych hr.
365 mm na maltu vapenno - cementovu. Deliace steny (priecky) su murované z prieCkovych tehal hr. 100, 125 a150 mm.

Stropy su tvorené prefabrikovanymi beténovymi stropnymi doskami, preklady a stuzujice vence su zo zelezobetonu.

Cast budovy je po rekonstrukcii so zrealizovanou nadstavbou najomnych bytov v 2.np. Nad nadstavanou severnou
¢astou budovy je zrealizovana nova strecha v sedlovom tvare s palenou streSnou krytinou. Zrealizované je zateplenie severne;
Casti budovy a vymena okien a dveri. Prizemie severnej ¢asti budovy sluzi na prevadzku obecného Uradu. V zadnej Casti
pddorysu su hygienické zariadenia pre verejnost pre pripad konania spolo¢enskych akcii.

Zvy$nd juzna Cast dvojpodlaznej budovy je v pévodnom stave a jej priestory sluzia po uprave pre prevadzku denného
staciondra v prizemi. Na poschodi je nad dennym stacionarom posilfioviia, vystavny priestor fudovej kultry a kniznica.
Zamerom je zriadenie komunitného centra v existujucich priestoroch na poschodi. Pévodna strecha nad juznou ¢astou budovy
je dvojplastova plocha s plechovou krytinou. Vonkajsi sokel je oblozeny keramickym obkladom.

V strednom trakte prizemia je prevadzka kuchyne. Na poschodi st najomné byty. V suteréne je kotolna.

Popis navrhovaného riesenia

Priestory komunitného centra sti navrhované v existujticich priestoroch budovy OcU. Potrebna je Uprava dispozicie
pre splnenie poziadaviek na prevadzku KC. Navrhované su stavebné upravy, ktorymi budu vytvorené potrebné miestnosti,
vratane Upravy technickych instalacii.

RieSené komunitné centrum vobci Krivany bude mat podlfa poskytovanych sluzieb maximélne vybavenie
komunitného centra.

Vstup do komunitného centra je samostatny, z dvorovej €asti budovy cez prekryté vonkajSie schodisko. V prizemi je
umiestnend kanceldria terénnych pracovni¢ok, chodba, schodisko a zriadené stredisko osobnej hygieny s we. Schodiskom je
pristup do drovne 2.np, kde su umiestnené dalSie priestory na odborné ¢innosti a iné aktivity KC.

Priamo z chodby je pristupna plochou najvé¢Sia miestnost vyuZivana ako klub pre deti a mladez, vychovné,
vzdeldvacie a aktivizaéné €innosti a niektoré dalSie komunitné aktivity. Z chodby je pristupna aj kancelaria pre komunitnych
pracovnikov, miestnost pre upratovacku — ekonomat, socidlne zariadenia, wc a umyvadla s te€ucou teplou a studenou vodou.
V KC je tiez zriadena kuchyia pre Ucely praktickych tréningov varenia, klubova miestnost, resp. Skoliaca miestnost, ktora
bude vyuzivand aj na individudine poradenstvo a niektoré vzdelavacie aktivity, Skolenia (kurzy prace s pocitaom,
rekvalifikadné kurzy, pripadne dougovanie). Dalej je miestnost, zriadena ako dielfia pre vyucbu zakladnych remeselnych
zruénosti. Samostatne cez vonkajSie Unikové schodisko, cez predsiefi, je pristupnd klubova miestnost uréena na Sportovu
¢innost komunity, rozvoj pohybovych zruénosti, tanec, posilfioviia a pod. Pri miestnosti je navrhovand umyvarei swc
a sprchou a tiez sklad materialu a pomécok pre potreby KC.

Priestory komunitného centra v Krivanoch su riedné v sulade s principmi univerzélneho navrhovania podfa €l. 9. a 19
Dohovoru OSN o pravach oséb so zdravotnym postihnutim a s vyhlaskou MZP SR €. 532/2002, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie (ktord nahradila predchadzajticu vyhlasku €. 192/1994 Z.z.)
a v sulade s ustanovenim § 43e zékona ¢&. 50/1976 Zb. Navrh riesi zriadenie strediska osobnej hygieny s wc s bezbariérovou
Upravou s vybavenim pre pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu. Priestorovo, typologicky i konstrukéne priestory KC
poskytuju podmienky pre pohyb a orientaciu os6b so zdravotnym postihnutim. Pohyb medzi podlaziami a cez vstupné
schodisko pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu bude zabezpecovat schodolez. Schodolez je navrhovany klasicky
mobilny pasovy, s preferovanou bezpe¢nostou, bez potreby udrzovania rovnovahy.

Buracie prace
Buracie prace je nutné realizovat v urenych priestoroch, kde je navrhovana uprava dispozicie. Navrhované je
vyburanie Casti prieCok, otvorov pre dvere, demontaz dveri, zarubni, zasklenych stien, okien, pévodnych keramickych obkladov
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adlazby, PVC podlahy, demontdz svietidiel, povodnej elektroindtalacie, uprava UVK, vymena zdravotechniky v uréenom
rozsahu.

Buracie prace v exteriérovej Casti si navrhované v suvislosti s navrhovanym zateplenim. Navrhovand je demontaz
pbvodnych okennych parapetov a klampiarskych konstrukci.

Pri navrhovanych stavebnych Upravach bude vznikat stavebny odpad. Spésob nakladania s odpadmi je urCeny
Zékonom o odpadoch €.223/2001 Z.z. a nadvazne aj v sulade s Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov. Stavebny odpad vzniknuty v predmetnej stavbe je zatriedeny nasledovne
(skupina, podskupina, druh, kategdria) :

Skupina 15 - odpadové obaly, absorbenty, handry na dCistenie, filtratny materidl a ochranné odevy inak
neSpecifikované

Podskupina 15 01 — obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)

Druh 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky
Druh 15 01 02 — obaly z plastov
Druh 15 01 06 — zmie$ané obaly

Podskupina 15 02 — absorbenty, filtraéné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy

Druh 15 02 03 - absorbenty, filtraéné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

Skupina 17 — stavebné odpady a odpady z demoldcii (vratane vykopovej zeminy)

Podskupina 17 01 — betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

Druh 17 01 01 — beton

Druh 17 01 02 — zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106
Podskupina 17 02 — drevo, sklo a plasty

Druh 17 02 01 — drevo

Druh 17 02 07 — sklo
Podskupina 17 04 — kovy (vratane ich zliatin)

Druh 17 04 05 - Zelezo a ocel

Druh 17 04 07 — zmie$ané kovy

V3etky odpady pocas realizacie budu zbierané oddelene a zneSkodriované prostrednictvom opravnenej organizacie
na skladke odpadov. Druhotné suroviny budu zhromazdované samostatne a nésledne odovzdané do Zbernych surovin na
opéatovné vyuzitie.

Stavebny odpad a sut vzniknuté pocas stavby bude uskladneny do velkokapacitného kontajneru, ktory po naplneni
bude odvezeny na urenu povolenu skladku odpadov podfa dohody so zhotovitelom stavby.

Stavebné upravy

Stavebné Upravy st navrhované vo vy&lenenych priestoroch budovy OcU, v juznej &asti budovy v priestoroch 2.np.,
kde je navrhované zriadenie prevadzky komunitného centra. Navrh dispoziéného rieSenia komunitného centra je v sulade so
zékladnymi technickymi a priestorovymi parametrami komunitnych centier vypracovanych pre potreby vyhlasovania vyziev na
prekladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci Operaéného programu Ludské zdroje v programovom obdobi
2014-2020.

Stavebné upravy su navrhované v rozsahu :

- Vybdrat vyznacené prie€ky, otvory v murive

- Vybarat otvory v prie¢kach pre dvere

- Osekat pdvodny ker. obklad

- Vybdrat keram. dlazbu

- Demontaz pdvodnej PVC podlahy

- Demontaz dveri vratane ocel. zarubne a presklenych stien
- Demontaz ZT! a zariadovacich predmetov

- Odstranit viditelné el. inStalacie a pévodné svietidla
- Osadit urCené dvere

- Zamurovat urené otvory

- Zamurovat ¢ast okna v 2.np

- Realizovat sadrokarténové priecky a osadit dvere

- Nova omietka na dopinenych prie¢kach
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- Novy keram. obklad stien

- Novy sadrokartonovy kazetovy podhlad

- Hygienicky nater stien a stropu

- Olejovy néter sokla

- Nové keram. dlazba

- Doplnit rozvody ZTI pre kuchyriu, osadit sanitu vratane batérii a inStaldcii
- Upravit rozvody UVK a polohu vykurovacich telies

- Nové el. intalacie

- Vymena svietidiel za LED, vypinaCov a zasuviek

- Zateplenie fasady mineralnou vinou hr. min. 16 cm

Zateplenie obvodovych stien

Ur€ené okna budu vymenené do pdvodnych rozmerov otvorov so zohfadnenim zateplenia.

Pred zagatim prac je nutné skontrolovat existujuci podklad, ktory musi byt isty, suchy a nosny. Podklad nesmie
vykazovat nerovnost vaésiu ako 1 cm na dizku 2 m. V pripade vé&¢Sich nerovnosti, &i chybajicej omietky je nutné podklad
vyrovnat jadrovou vapennocementovou omietkou.

Zateplenie
Obvodové steny na vSetkych objektoch budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s tepelnou izoléciou

z mineralnej viny hrubky min. 160mm, ostenia a nadpraZzia okennych a dvernych otvorov hr. 30mm.

Zakladové konStrukcie vratane sokla budu zateplené extrudovanym polystyrénom XPS hr. 100 mm a opatrené
oteruodolnou omietkou. V ploche sokla realizovat 2x sietku. Zateplenie sokla realizovat' so zvislou hydroizolaciou z nopovej
félie. V useku rastlého terénu pri faséde realizovat Strkovy okapovy chodnik.

2vislé zvody bleskozvodu ulozit do trubiek pod zateplenie. V pripade potreby v zmysle aktualizovanych noriem doplnit
dalie zvody s uzemnenim. Styky zateplovacieho systému s inymi materidlimi je potrebné tmelit v priznanej 8kére. Na rohy
objektu osadit' rohové hlinikové liSty do vySky min.2,0m, nadprazia okien ukonéit liStami s odkvapovym nosom. Zateplenie
sokla v hornej hrane oplechovat. K fasade ukotvit systém odvodnenia strechy z novych lakoplastovych rir. V miestach
zaustenia odpadovych rur dazdovych zvodov umiestnit lapace ne€istét. Dazdové zvody vyustené na terén doplnit o odvedenie
dazdovej vody do vsakovania.

Dodavatel je povinny pouzit iba certifikovany zateplovaci systém. Pri aplikacii zateplovacieho systému je potrebné
dodrZiavat technické podmienky, smerné detaily a technologické predpisy vydané vyrobcom a pouzivat vyhradne materidly zo
zvoleného systému, ktory zaru€uje, ze spliiaju viastnosti uvedené v osvedCeni zateplovacieho systému.

Vyplne otvorov

Uréené povodné okna budl nahradené novymi. Cast okien na budove OcU je uz vymenena. Okenny profil a tvar
okien prispdsobit uz vymenenym. Okna su navrhované plastové, zasklenie okien izolatnym trojsklom Ug=0,6W/m%K
Uw=1,0W/m?K. VonkajSie vstupné dvere budu s bezpecnostnym zamkom. Vnutorné dvere budu drevené - piné a CiastoCne
presklenné osadené do ocelovej zarubne. Skary medzi ostenim a okennym ramom vyplnit polyuretanovou penou, vetky Skary
priznat a pretmelit. VonkajSie parapety okien budu s lakoplastovym povrchom a spolu s vnutornymi parapetmi budu sucastou
dodavky okien. VSetky okenné a dverné otvory pred vyrobou zamerat priamo na stavbe. V projektovej dokumentécii su
rozmery okien orientatné skladobné. Ur€ené dvere a oknd su poziaruodolné (vid diel PBS).

Hydroizolacie
Navrhovana je aj zvisla hydroizolacia zakladového muriva z nopovej flie.

Klampiarske prace

Klampiarske konStrukcie su navrhované pri oplechovani atiky strechy z dévodu zateplenia a pri odvodneni strechy
dazdovymi okapmi a zvodmi z lakoplastového plechu. VSetky ostatné klampiarske prace, ktoré priamo nadvézuju na stre$nu
krytinu su sucastou streSného systému a budu zhotovené z lakoplastového plechu podia technoldgie pre danu krytinu.
Klampiarske konstrukcie realizovat podla STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné.
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Dokoncovacie prace

VonkajSia omietka je navrhovand silikatova tenkovrstva omietka (suCast zateplovacieho systému). Typ a odtiefi
omietky bude upresneny pri realizacii stavby podfa vzorkovnice zvoleného zateplovacieho systému. Farebné riesenie fasady
bude prispdsobenému farebnému rieSeniu uz zateplenej ¢asti budovy OcU.

VSetky ocelové prvky (zabradlia, konzoly a pod. ) budud chranené proti kordzii - pre vonkajSie prostredie vystavené
volnému posobeniu poveternostnych vplyvov — kategdria koréznej agresivity do C3 : 1x zékladny néter, 2x vrchny nater (odtier
RAL upresni projektant pri realizcii stavby).

V urenych miestnostiach osadit vetracie mriezky a ventildtory. Exponované narozia interiérového muriva pri
schodisku su navrhované opatrit rohovnikmi. Stapacky ZTl je vo viditelnych miestach potrebné schovat do kastlikov.

Bezpecnost' a ochrana pri praci

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat technologické predpisy, prislusné bezpecnostné,
hygienické, protipoZiarne predpisy, nariadenia a normy vSeobecne platné, vyhlasku SUBP €. 374/1990 Z.z. - O bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon NR SR ¢. 330/1996 — O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni zékona €. 95/2000 Z.z. a zakona ¢&. 158/2001 Z.z. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Po¢as vystavby
je potrebné dodrzat zékon €. 510/2001 Z.z. — O minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Projekt pre stavebné povolenie nenahradza realizacnu dokumentaciu!

Zaver :

Objekt je rieseny v zmysle platnych STN. Pri realizacii stavby je nutné koordinovat stavebnu &ast s profesiami ZTl
aELI. Akékolvek pripadne nejasnosti v projektovej dokumentdcii a uvazované zmeny realizacie oproti projektove
dokumentcii je nutné konzultovat a odsuhlasit s projektantom!

Vypracovala : Ing. arch. Alena Hajtasova



