



**Město Pelhřimov
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID:49421/2021/MUPE
MPe/OI/222/2021-9

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH:1/0

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
Tel.565351490
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
22.7.2021

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme ZD na akci:
„Pelhřimov – úprava prostoru mezi školami“.

Dotaz:

1. Nesouhlasím s Vaším vysvětlením bodu č. 5, že přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek a to z těchto důvodů
 - a) Ostatní výkazy přesuny hmot obsahují a není nutno dopočítávat přesun jednotlivých položek.
 - b) Pokud uvádíte, že uchazeč má přesun dopočítávat do jednotlivých položek je to podle nás porušení zákona, protože položky nejsou jednoznačné - pokud máme dopočítávat přesun požadujeme, aby jste uvedli alespoň hmotnost jednotlivých položek.

Odpověď: Doplněno. Viz. nový VV SO 07 Schodiště

Dotaz:

2. Dále v rozpočtu - SO 08 Zídky přibylo cca 16 m³ betonu, ale položka přesunu , kterou v tomto případě uvádíte se změnila pouze o cca 4t - tzn. 0,4 t na 1 m³ . Jak si to máme vysvětlit.

Odpověď: Výpočet hmot probíhá jako vnitřní vzorec programu Kros. Vzhledem ke změně přístupu k výpočtu (z kusů na tuny u oceli) se automaticky změnilo přiřazení hmotností programem. V daném případě ponížení tonáže ocelí a navýšení tonáže betonů. Zápočtem se výsledná hmotnost mění. Změněno viz nový SO 07 Zídky

Upřesnění ZD:

Dále zadavatel upřesňuje položku v Příloze č.2b_ SO-B_VV_Chodník, SO – 2 Komunikace
pol.č.7 - kostka dlažební mozaika žula řezaná 60/60/40 žlutošedá

Tato položka může být naceněna i ve variantě kostka dlažební mozaika žula štípaná 60/60/40 žlutošedá.

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka