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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
1.1. Stavba Stavební úpravy komunikace ulice Nábřežní 

  Zák. č.: 2018040 
 
 Katastrální území:  Šternberk (okres Olomouc); 763527 
 Pozemky:  viz. A.2 Záborový elaborát      
 
 Region soudržnosti: Střední Morava, CZ07 
 Kraj:  Olomoucký 
 ORP:  Šternberk 
 Obec:  Šternberk 
 

1.2. Zadavatel  
   Město Šternberk 
  se sídlem městského úřadu: Horní nám. 16,  
  785 01 Šternberk 
  IČ: 00299529 
  tel: 585 086 111 
  zastoupené Ing. Stanislavem Orságem, starostou města 
  kontaktní osoba:  
  Jiří Kummer, odbor strategického rozvoje a investic 
   tel.: 585 086 230, 604 751 901 
   e-mail: kummer@sternberk.cz 
 
 

1.3. Zhotovitel studie   
   Ing. Linda Smítalová – Atelis 
  se sídlem: Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc 
  IČ: 74276361 
  ID datové schránky: x7xh8nz 
  tel. kancelář: 739 774 019 
  hlavní inženýr projektu:  
  Ing. Linda Smítalová  
  ČKAIT 1201908 – obor dopravní stavby ID00 
  tel.: +420 777 829 795 
  e-mail: smitalova@atelis.eu 
  dále navrhli:  
  Ing. Petr Smítal 
 Povolení Ministerstva dopravy k výkonu činnosti auditora 
 bezpečnosti pozemních komunikací č. 054   
 ČKAIT 1202264 – obor dopravní stavby ID00 
  Bc. Jan Schneyder 
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2. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 
Stavba se nachází na slepé MK ul. Nábřežní v jihozápadní části města Šternberk ve 
stávající zástavbě, v zóně 30 s příjezdem po MK ul. Masarykova. V rámci 
rekonstrukce ulice Masarykova byla provedena stavební úprava křižovatky            
s ul. Nábřežní na zvýšenou křižovatkovou plochu. Ulice Nábřežní je tvaru „T“ s šířkou 
uličního prostoru 11,8 a 12,0m, hlavního dopravního prostoru 7,8 a 8,0m. Přidružený 
prostor je tvořen komunikacemi pro chodce a ze strany vodního toku Sitka přilehlou 
zelení se stromořadím. Parkování je od křižovatky s ul. Masarykova stavebně 
vymezeno pravostranným zálivem s podélným stáním š. 1,80m. Ve zbylé části ulice 
nejsou parkovací plochy vymezeny. Asfaltobetonový povrch vozovky je ve špatném 
technickém stavu, vykazuje poruchy a deformace s výskytem síťových trhlin              
a výtluků. 
 

3. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS  
Předmětem stavby je oprava asfaltobetonového povrchu vozovky, zajištění řádného 
odvodnění, vymezení parkovacích ploch se zajištěním rozhledových poměrů a řešení 
cyklistické dopravy v návaznosti na cyklotrasu č. 6104, procházející ulicemi 
Masarykova a Věžní v souladu splatnými vyhláškami a ČSN, zejména ČSN 73 6110 
vč. změny Z1, ČSN 73 6102 vč. změny Z2, ČSN 73 6056, TP 179 Navrhování 
komunikací pro cyklisty a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., O technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, které se vztahují k pozemním komunikacím. 
 
V návaznosti na stavbu dle PD „Stezka pro chodce a cyklisty Pískoviště – Nábřežní, 
Šternberk“ stupně DSP 4/2017 bude provedeno obnovení asfaltobetonových vrstev 
ACO 11+ v tl. 40 mm a ACL 16+ v tl. 40 mm se střechovitým příčným sklonem 2,5 %, 
podélný spád se nemění. Stavba je navržena ve staničení km 0,000 - 0,171 na ose 1 
a km 0,000 - 0,039 na ose 2. Bude provedeno doplnění lemování vozovky 
betonovými silničními obrubníky 15/25/100 +12 cm s řádkem žulové kostky 10/10 
v místě sjezdu Velkoobchodu Adam na pozemek p.č. 2626 s šířkou sjezdu 6,5m. Ze 
strany vodního toku Sitka bude provedeno uložení betonových silničních obrubníků 
15/30/100 +15 cm s řádkem kostky 10/10. Po navržených vzdálenostech bude 
provedeno osazení zapuštěných nájezdových obrubníku 15/15/100 pro zajištění 
odtoku povrchových vod do přilehlé zeleně ke vsaku. Napojení bude zajištěno 
přechodovými bet. obrubníky 15/15-25/100. Silniční obrubníky vč. žulové kostky 
budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou.  
 
Na pěší trase přes most vodního toku Sitka bude stávající místo pro přecházení 
vybaveno varovnými pásy š. 0,4m z bet. zámkové hmatné dlažby 20/10/6 
slepeckého typu s výstupky, bílé barvy v délce šířky sníženého obrubníku rampy s 
přesahem varovného pásu až do výše obrubníku +8 cm nad úrovní vozovky. 
 
Způsob a podmínky pokládky obrubníků a dlažby stanovuje ČSN 73 6131-1. 
Silniční obruby jsou navrženy +15 cm nad úrovní vozovky, v místě přecházení 
snížené +2 cm nad úrovní vozovky, v místě odtoku povrchových vod zapuštěné 
v úrovni vozovky.  
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U bet. obrubníků se: 
U oblouků o poloměru R = 0,50 – 2,0m se musí použít obloukové obrubníky.  
Po položení asfaltobetonových vrstev a vyzrání bet. lože řádku kostky 10/10              
se provede proříznutí pracovní spáry v tl. min. 25 mm a následné zalití 
modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
 
Odvodnění ze strany zástavby bude zajištěno navrženými uličními vpustmi UV1 – 
UV4 s litinovou vtokovou mříží 500x500mm D400 s napojením přípojek UV1 a UV4 
do přípojky rušené vpusti, přípojek UV2 a UV3 do stávající jednotné kanalizace. 
Napojení do jednotné kanalizace bude provedeno jádrovým vrtem v horní 1/3 trouby 
přes kanalizační odbočku s kulovým kloubem. Nevyužité přípojky rušených vpustí 
budou v místě napojení na kanalizaci zrušeny. Vpusti budou vybaveny kalovou 
prohlubní hloubky 1,0m a kalovým košem. Výtokový díl je navržen SIFON s otvorem 
pro PVC DN150 ø 450 mm, v. 570 mm. Přípojky uličních vpusti jsou navrženy PVC 
DN 150 na písčitém loži tl. 15 cm s obsypem ze štěrkopísku 30 cm nad potrubí 
(hrubost zrna max. 16 mm).  
Při pokládání potrubí musí být stavební rýha udržována bez vody (dešťové, 
průsakové). Zásyp musí být proveden z nesedavého materiálu zhutněného podle 
ČSN 72 1006. Případné pažení se odstraní postupně během provádění účinné 
vrstvy. 
Po výkopu přípojek a uličních vpustí bude doplněna konstrukce vozovky a chodníku, 
provedeno obnovení asfaltobetonových vrstev a předláždění chodníků rozebranou 
bet. zámkovou dl. 20/10/6 šedou vč. obnovení dotčených silničních obrubníků. Zásyp 
překopů silnice po položení přípojek bude po úroveň tl. konstrukce proveden ŠD fr. 
0-32. Hutnění bude prováděno po vrstvách tl. max. 15 cm v souladu s TP 146 
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK. 
Šířka výkopu se navrhuje 0,35m od osy vedení na obě strany + profil přípojky, tzn. 
0,85m. Přípojky rušených vpustí budou zaslepeny. 
 
Mimo rozhledové trojúhelníky křižovatky s předností zprava, míst pro přecházení 
vymezené nástřikem vodorovného DZ V13a (0,5/0,5) a samostatné sjezdy bude 
proveden nástřik V10d 0,5/0,5/0,25 a V10a 0,125 parkovacích zálivů š. 2,0m na 
ose1, na MK osa 2 bude parkování vymezeno V13a. Kapacita podélných zálivů dle 
ČSN 73 6056 odpovídá dle způsobu parkování, tj. 15 stání parkováním jízdou vpřed, 
18 stání parkování couváním. 
 
Opatření pro cyklisty je navrženo formou piktogramového koridoru pro cyklisty (V 20) 
š. 0,75m v hlavním dopravním prostoru MK na ose 1. Vedení cyklistů je řešeno 
navrženou stezkou pro chodce vyznačenou svislou DZ C7 s dodatkovou tabulkou 
E13 - vjezd cyklistů povolen s napojením na stávající cyklostezku na MK                  
ul. Masarykova cyklotrasy č. 6104 a napojením na stavbu dle PD „Stezka pro chodce 
a cyklisty Pískoviště – Nábřežní, Šternberk“.  
Obslužnost nemovitostí na pozemku p. č. 2649 a 2653 je zajištěno dodatkovými 
tabulkami E13 "Vjezd povolen dopravní obsluze" č.p. 1 z MK ul. Masarykova a č.p. 5 
z ul. Nábřežní po stezce pro chodce.  
 
Přilehlé zelené plochy se v místě záboru a do vzdálenosti 1 m od hranice stavebních 
úprav odhumusují v tl. 10 cm, po dokončení stavby se provede ohumusování          
v tl. 10 cm a osetí travním semenem.  
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Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících stromů. V místech dotčení jsou 
respektovány stávající polohy obrubníků. Kořenové systémy zasahují do konstrukcí 
stávajících zpevněných ploch. V převážné míře dojde k oddálení navržených 
zpevněných ploch od stávajících stromů a rozšíření zelených ploch. Při realizaci 
stavby se provede nasondování kořenových systémů, výkopové práce poblíž 
dotčených stromů budou prováděny ručně. Pro stromy nacházející se v blízkosti 
stavebních prací je navrženo ochranné bednění 1x1x2m zabraňující mechanickému 
poškození kmenů v průběhu stavby. 
 

4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Konstrukce 1a – vozovka MK - úprava překopů: 
- Asfaltový beton s pojivem gradace 50/70 ACO 11+  40 mm 
dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
- Spojovací postřik  PS-CP 0,20-0,35 kg/m2 
dle ČSN 73 6129:2016 
- Asfaltový beton s pojivem gradace 50/70 ACL 16+  40 mm 
dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
- Infiltrační postřik  PI-C 0,60-1,00 kg/m2  
dle ČSN 73 6129:2016 
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 200 mm  
dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
- Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 200 mm 
dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
Celkem  480 mm  
 
Konstrukce 1b – vozovka MK - obnovení ACO, ACL: 
- Asfaltový beton s pojivem gradace 50/70 ACO 11+  40 mm 
dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 ED.2 
- Spojovací postřik  PS-CP 0,20-0,35 kg/m2 
dle ČSN 73 6129:2016 
- Asfaltový beton s pojivem gradace 50/70 ACL 16+  40 mm 
dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
- Spojovací postřik  PS-CP 0,20-0,35 kg/m2 
dle ČSN 73 6129:2016 
- Frézování stávající konstrukce  - 10 - 80 mm 
Celkem  80 mm  
 
Konstrukce 2 – chodníky – bet. zámková dl. 200/100/60, šedá (skladebnost 
příčně na osu chodníku): 
- Bet. dlažba  DL I  60 mm 
 dle ČSN 73 6131 
- Lože z kamenné drti fr. 4–8 L 40 mm  
 dle ČSN 73 6131-1 
- Štěrkodrť fr. 0–32                                                   ŠDA 300 mm  
 dle ČSN 73 6126-1 
Celkem  400 mm 
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Konstrukce 3 – chodníky – bet. zámková hmatná dl. 200/100/60 slepeckého 
typu s výstupky, bílá (skladebnost podélně na osu chodníku): 
- Bet. dlažba  DL I  60 mm 
 dle ČSN 73 6131 
- Lože z kamenné drti fr. 4–8 L 40 mm  
 dle ČSN 73 6131-1 
Celkem  100 mm 
 

5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, 
opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných 
znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je 
uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 
Během výstavby i provozu stavebních úprav se zřizovatel stavby musí řídit veškerými 
právními normami týkajících se nakládání s odpady: 
- zákon o odpadech, ve znění zákona č. 185 / 2001 Sb.,  
- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, 
- vyhl. MŽP č. 383 / 2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 
- vyhl. MŽP č. 94 / 2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
- vyhl  č. 437 / 2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně 
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady) a další. 
Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů 
stavby, odpady z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz 
zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady 
ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy. 
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném 
stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 
16 „Povinnosti původců odpadů “ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). 
 
Po dobu výstavby stavebních úprav komunikace je předpokládán vznik 
následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 07 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
Skládka 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 
s odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

 
Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na 
staveniště, při skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a 
budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude 
řešeno dodavatelskou firmou. 
Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 
využití či nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu 
jejich zneškodnění. 
Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku 
výkopové zeminy po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  
Recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, 
lepenka, atd.) a nebližšího recyklačního zařízení. 
Při provozu bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky (odpadky, zimní 
inertní posyp, prach a listí). 
 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
• Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Způsob dopravního omezení a zvláštního užívání místní komunikace bude včetně 
přechodné úpravy provozu na PK součástí dokumentace pro řízení se speciálním 
stavebním úřadem zpracované vybraným zhotovitelem, projednané a schválené 
v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb. v PZ.  
Průjezdnost MK bude v místě výkopových prací pro odvodnění omezena zúžením 
vozovky na jeden jízdní pruh na š. min. 2,75m přechodným dopravním značením dle 
schéma B/2 podle TP66, v průběhu osazování silničních obrubníků bude průjezdnost 
MK omezena zúžením vozovky na š. min. 5,5m přechodným dopravním značením 
dle schéma B/1 podle TP66. V průběhu pokládky asfaltobetonového povrchu bude 
průjezdnost omezena dočasnou uzavírkou dle schéma B/15 podle TP66. 
Předpokládá se provádění pokládky ve dnech pracovního klidu v co nejkratším 
časovém úseku (1den). 
Schéma přechodných dopravních značení dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na PK - III. vydání viz. příloha B.6 – Přechodné dopravní značení – 
pracovní místo. 
 

• Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro příjezd na staveniště bude využívána MK ul. Masarykova s příjezdem po sil. 
II/444 ul. Věžní. 
Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní 
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řad. V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit dovoz pitné vody cca 2 m3/den i 
vody užitkové (dovoz cisternami). Přívod elektrické energie na staveniště bude 
zajištěn po dohodě se stavebníkem. 
 
• Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně na 
staveništi na pozemcích v majetku investora, případně na pozemcích jiných vlastníků 
na základě smluvního vztahu mezi zhotovitelem a vlastníkem využívaných pozemků.  
Vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na skládku. 
Zajištění stavebních hmot je věcí budoucího zhotovitele. 
 
• Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Obvod staveniště znázorňuje výkresová dokumentace „B.2 Koordinační situace“.  
Pozemky staveniště jsou následující: 
Katastrální území: Šternberk (okres Olomouc); 763527 
Pozemky: viz příloha A.2 Záborový elaborát 
Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny vhodně na 
staveništi na pozemcích v majetku investora, případně na pozemcích jiných vlastníků 
na základě smluvního vztahu mezi zhotovitelem a vlastníkem využívaných pozemků.  
Vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na skládku. 
Stavba respektuje hranice sousedních pozemků. 
Příjezdové komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě. 
 
• stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Navržená stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací.  
Příjezd vozidel hasičů a záchranné služby bude umožněn po celou dobu realizace 
projektu.  
Za bezpečnost provozu a řádné označení místa stavby během stavebních prací bude 
dohlížet oprávněná osoba určená zhotovitelem stavby. 
 
• zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Dodavatel zajistí dvě mobilní buňky a mobilní WC. Jedna bude využita pro 
pracovníky a druhá jako sklad materiálu. V rámci stavby může dodavatel po dohodě 
s investorem určit jiné vhodné umístění staveništních buněk vzhledem ke svým 
potřebám. U parcel dotčených stavbou se předpokládá jejich využití pro uskladnění 
stavebního materiálu a jako mezideponie stavebního odpadu. 
Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. 
Přívod elektrické energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem 
napojeným na nejbližší rozvod NN. Odběr elektrické energie bude účtován dle 
dohody se správcem sítě. 
 
• Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty 
nebo ohrazeny (zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb.) 
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby (užití stabilních prvků 
s horní pevnou zábranou ve výšce 1,1 m a dolní pevnou zábranou ve výšce 0,10-
0,25 m). Zajištění staveniště musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.  
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• Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost souvisejícím 
právním požadavkům uvedených zejména v následujících zákonech:  
o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
o zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 
o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
o zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 
o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, 
o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
o vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, 
o nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, 
o nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů a další.  
 
Při realizaci stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb. 
v PZ) v následujícím rozsahu: 
o Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 

zařízení technického vybavení.  
o Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Z toho vyplývá, že před zahájením prací musí být zpracován „Plán BOZP“ (§ 15 odst. 
(2) zákona č. 309/2006 Sb. v PZ)  
Pokud z časového harmonogramu vybraného zhotovitele vyplyne, že celková 
předpokládaná doba prací a činností, případně celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne parametry uvedené v §15 odst. (1) zákona  
č. 309/2006 Sb. v PZ je zadavatel stavby (investor): 
• povinen doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, stejnopis 
oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě po celou dobu provádění stavby 
až do ukončení prací a předání stavby k užívání, 

• zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován „plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi“ tak, aby plně vyhovoval potřebám 
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl aktualizován 
s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. 

Pokud bude zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací místně 
příslušnému oblastnímu inspektorátu a současně budou při realizaci stavby na 
staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele (dodavatelský 
systém vybraného zhotovitele) je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.   


